Zadavaci protokol ¢. D 451 ke smlouvé ¢. 645 300 002/2021

ZHOTOVITEL : Strabag Rail a.s.
Jméno stavbyvedouciho/vedouciho praci zhotovitele: |
Jméno osoby povérené vykonem stavebniho dozoru na strané objednatele I

Pfedmét praci Gdrzba naletovych kiovin a strom( na trati odboc¢ka Tunel - Praha Radotin km
11,300 - 11,600
Misto provedeni odbocka Tunel - Praha Radotin

Pfedpoklddany termin realizace dila: kvéten 2021
Za Ucelem provedeni tohoto dila bude proveden nize uvedeny vycet praci:

Dle priloZeného soupisu praci ¢ . D 451 podle prilohy ramcové smlouvy — ceniku praci

celkem cena bez DPH 283.839,- K&

Tento zadavaci protokol je podkladem pro vyhotoveni objednévky.
Samotnym podpisem tohoto zadavaciho protokolu jesté nedochazi k uzavieni diléi smlouvy o dilo.

Po akceptaci objednavky zhotovitelem se stavaji ujednani obsazena v tomto zaddvacim protokolu soudésti
dil¢i smlouvy o dilo.

V pfipadé rozporu mezi zaddvacim protokolem a akceptovanou objednavkou ma vidy pfednost ujednani
obsazené v akceptované objedndvce.

V ptipadé, Ze vyvstane po zapoceti praci podle dil¢i smlouvy o dilo potieba dalich praci a nebylo ji mozno
ptedem objektivné zjistit, mGze zhotovitel tyto préce provést, pokud jsou nezbytné k naplnéni Géelu dil¢i
smlouvy o dilo, jsou odsouhlasené osobou povérenou vykonem stavebniho dozoru ve stavebnim deniku a
jejich cena neprekroci 20% ceny dohodnuté v dil¢i smlouvé o dilo. V pfipadé, Ze by jejich cena méla
prekrocit hranici 20% ceny dohodnuté v dil¢i smlouvé o dilo, Ize tyto prace vykonat pouze na zdkladé dalsi
akceptované objednavky. Z této dodateéné objednavky musi byt zfejmy vztah k pavodni objednévce.

V pfipadé, Ze bude po zapoceti praci podle dil¢i smlouvy o dilo zjisténa nizsi potieba praci dostacujicich pro
splnéni jejiho Ucelu neZ bylo v dil¢i smlouvé o dilo nasmlouvdno, zhotovitel to pouze prokazatelné oznami
objednateli zapisem do stavebniho deniku a tato skute¢nost bude nasledné zohlednéna v rdmci soupisu
skutecné provedenych praci.

Pravo fakturovat fakturou s naleZitostmi dariového dokladu vznikd zhotoviteli vidy aZ po protokolarnim
prevzeti kazdého bezvadného dil¢iho pfedmétu dila provedeného v souladu s diléi i rdamcovou smlouvou o
dilo. Pfevzeti objednatelem je dokonéeno, je-li akceptovano na strané objednatele osobou opravnénym
zadstupcem objednatele, p pF: jim uréenym zastupcem. Podminkou proplacenf faktury je pfipojeny soupis
skutecné provedenych pfaci's p,éloikom]m vyucétovanim ceny dila.
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