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TSKRP005KOO8 
SMLOUVA O DÍLO NA STAVEBNÍ PR ÁCE 

PRO ÚČELY VEŘEJNÉ ZAK ÁZKY MALÉHO ROZSAHU 
uzavřená podle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 
(dále jen „Občanský zákoník") 

( dále jen „Smlouva") 
číslo Smlouvy Objednatele: 3/21/5900/009 
číslo Smlouvy Zhotovitele: 221026 

1. SMLUVNÍSTR ANY 
(A) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 

sídlo: Řásnovka 770/8, 11 O 00 Praha 1- Staré Město 
IČO: 03447286 
DIČ: CZ03447286 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059 
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 2023100003/6000 
(dále jen „Objednatel") 

Při podpisu této Smlouvy s hodnotou plnění do 6 mil. Kč je oprávněn zastupovat Objednatele 
na základě pověření uděleného představenstvem, Milan Zach, ředitel investičního úseku. 

(8) INPROS PR AHA a.s. 
sídlo: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4 
IČO: 47114444 
DIČ: CZ47114444 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20074 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4 
číslo účtu: 1936316349/0800 
kterou zastupuje: Ing. Tomáš Přitasil, člen správní rady 
(dále jen „Zhotovitel") 
(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany", a každý z nich samostatně „Strana") 

2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 
2.1 Účelem Smlouvy je zajištění stavební činnosti, a to odborn íkem v oboru s potřebnými širokými 

zkušenostmi a know-how v této oblasti.  V této souvislosti Objednatel jako zadavatel zahájil 
postup vedoucí k zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s ustanovením § 6 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZZVZ"), s názvem „Na Slupi, Jaromírova - Křesomyslova, 2. etapa, úsek Ostrčilovo 
nám. - Jaromírova, Praha 2, č. akce 999066/2- zastávky" (dále jen „Veřejná zakázka"). 

2.2 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele na vlastní náklady a na své nebezpečí provést 
stavební práce pro akci dle odst.  2.1. (dále jen „Stavba"), a to tak, aby výsledek těchto prací 
byl funkční, provozuschopný a plně způsobilý k užívání dle zde smluveného nebo obvyklého 
účelu (dále jen „Dílo"), a závazek Objednatele za podmínek uvedených v této Smlouvě Dílo 
převzít a zaplatit za jeho pro vedení dohodnutou cenu. 

2.3 Dílo je podrobně vymezeno v Příloze č. 2 a v Příloze č. 4 této Smlouvy. 
2.4 Zhotovitel pro hlašuje, že 

(a) v plném rozsahu se seznámil s povahou a předmětem Díla a jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a disponuje takovými 
kapacitami a odborn ými znalostmi, které jsou k pro vedení Díla dle této Smlouvy nezbyt né; 
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(b) překontroloval veškeré poskytnuté podklady, zejména pro vedl kontrolu projektové 
dokumentace pro realizaci Díla a Přílohy č. 2, porovnal a ověřil jejich správnost a 
proveditelnost Díla; 

(c) kontro lou dokumentace Zhotovitel nezjistil jakékoliv nesro vnalosti, které by mu bránily 
provést Dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání Objednateli; 

(d) vyhodnotil a ocenil veškeré práce trv alého či dočasného charakteru včetně materiálu, 
které jsou obsaženy v převzaté pro jektové dokumentaci; 

(e) uskutečnil veškeré úkony nutné pro  zjištění překážek pro provedení Díla, jimiž jsou 
myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště, a ověřil tak, že staveniště 
umožňuje provedení Díla dohodnutým způsobem. 

3. OBCHODNÍ PODMÍNKY A POJMY 
3.1 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou jako její Příloha č. 1 - Všeobecné obchodní podmínky 

pro  stavební a projektovou činnost (dále jen „Obchodní podmínky"). Zhotovitel podpisem této 
Smlouvy prohlašuje, že Obchodní podmínky byly přiloženy ke Smlouvě, řádně se s nimi 
seznámil a s jejich použitím bez výhrad souhlasí.  

3.2 Strany si pro  účely této Smlouvy sjednávají , že výrazy nadepsané v této Smlouvě s velkým 
počátečním písmenem mají význam jim přiřazený v této Smlouvě a/nebo v Obchodních 
podmínkách. Neobsahuje-li tato Smlouva příslušnou defi nici, použije se defi nice obsažená v 
Obchodních podmínkách. Defi nice obsažené jak v této Smlouvě, tak v Obchodních 
podmínkách je třeba vykládat ve vzájemném souladu Smlouvy a Obchodních podmínek, 
přičemž v případě odchylek nebo rozporů defi nic má defi nice obsažená v této Smlouvě 
přednost. 

3.3 Není-li v této Smlouvě výslovně ujednáno jinak, řídí se práva a závazky Stran Obchodními 
podmínkami. 

3.4 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy, Obchodních podmínek a podmínek 
zadání Veřejné zakázky (dále jen „Podmínky zadání") jsou stanovena tato výkladová pravidla: 
(a) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Obchodních podmínek budou mít 

přednost ustanovení Smlouvy; 
(b) v případě ro zporu mezi ustanoveními Smlouvy a Podmínek zadání budou mít přednost 

ustanovení Smlouvy; 
(c) v případě rozporu mezi ustanoveními Obchodních podmínek a Podmínek zadání budou 

mít přednost ustanovení Obchodních podmínek. 
(d) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou ustanovení 

Smlouvy vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 
vyjádřený Podmínkami zadání; 

(e) v případě chybějících ustanovení Smlouvy nebo Obchodních podmínek budou použita 
dostatečně konkrétní ustanovení Podmínek zadání; 

4. MÍSTO A DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA 
4.1 Místem plnění Díla je Praha 2, ul. Jaromírova, zastávky Svatoplukova (dále jen „Místo 

plnění"). Místo plnění D íla je detailně specifi kováno v projektové dokumentaci k Dílu. 
4.2 Termín zahájení provádění Díla: Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění Díla nejdříve od 

okamžiku uveřejnění této Smlouvy v registru smluv v souladu s článkem 14.2 této Smlouvy. 
Objednatel odevzdá Zhotoviteli plochu staveniště nejpozději ke dni uvedenému v DIR jako 
nejdřívější den možného zahájení stavebních prací.  Zápis o předání staveniště bude pro veden 
přímo ve stavebním deníku nebo bude nedílnou součástí stavebního deníku jako jeho příloha. 

4.3 Termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli: 28 kalendářních dnů ode zahájení 
stavebních prací.  

4.4 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s harmonogramem prací, který  tvoří Přílohu 
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č. 3 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram"). 

4.5 Doba pro vádění Díla dle Harmonogramu se přiměřeně pro dlužuje v následující ch 
případech: 

(a) při zastavení prací  státními a kontro lními orgány, z důvodu vyšší moci či z pokynu 
Objednatele, a to za předpokladu, že k zastavení nedošlo z důvodu na straně 
Zhotovitele; 

(b) pokud to dopravní nebo jiné podmínky, stanovené úřadem veřejné správy, budou 
vyžadovat (požadavek příslušného silničního správního úřadu, Policie ČR atd.). 
Zhotovitel bere toto ujednání na vědomí, neboť je sro zuměn s tí m, že s ohledem na 
charakter díla je nezbytné respektovat dopravní a jiné podmínky. 

4.6 Zhotovitel je oprávněn dokončit dílčí části Díla nebo Dílo jako celek i před termínem 
uvedeným v článku 4.3 této Smlouvy a termíny uvedenými v Harmonogramu, jsou-li 
termíny pro dokončení dílčích částí Díla stanoveny v Harmonogramu, bude-li Objednatele 
nejméně pět (5) pracovních dní předem o takové skutečnosti písemně info rmovat.  

4.7 Dílo je řádně zhotoveno podle této Smlouvy v okamžiku, kdy bude Dílo předáno 
Zhotovitelem Objednateli na základě akceptačního řízení a podpisu akceptačního 
protokolu, přičemž náležitosti akceptačního řízení blíže stanoví Obchodní podmínky. 

4.8 Vyjma dokladů uvedených v Obchodních podmínkách je Zhotovitel povinen předat 
Objednateli další dokumenty uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy, a to ve lhůtách tam 
uvedených. 

5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Cena Díla je určena na základě položkového ro zpočtu, který je jako Příloha č. 4 nedílnou 
součástí této Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet"), přičemž: 

Cena bez DPH činí: 1 11 O 303,89 Kč (dále jen „Cena Díla"); 

Vzhledem k tomu, že Dílo spočívá v pro vedení stavebních (případně montážních) prací , 
které odpovídají kódům 41 až 43 klasifi kace pro dukce CZ-CPA ve znění platném k 1. 1. 
2015, použije se režim přenesené daňové povinnosti dle§ 92e) Zákona o DPH. Zhotovitel 
je povinen uvést odpovídající kód zatřídění podle klasifi kace CZ-CPA na každé vystavené 
fa ktuře. 

5.2 Cena Díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu trvání této Smlouvy, 
s výjimkami upravenými v Obchodních podmínkách. 

5.3 Objednatel se zavazuje hradit až 100 ceny Díla Zhotoviteli průběžně na základě dílčích 
Faktur vystavených Zhotovitelem každý měsíc zpětně, případně dle Harmonogramu 
(Příloha č. 3). Faktury včetně Objednatelem již odsouhlaseného Soupisu prací  dle článku 
5.4 . této Smlouvy musí být Objednateli doručeny nejpozději do 7. dne následují cího 
kalendářního měsíce. Doručení Faktury bez Objednatelem předem odsouhlaseného 
Soupisu prací je vůči Objednateli neúčinné. Pro  účely této Smlouvy sjednávají strany 
výhradně elektronickou fa kturaci za podmínek níže uvedených a blíže specifi kovaných 
v čl. 3.3.(g) Přílohy č. 1 této Smlouvy a s možností využití výhradně e-mailových adres 
k tomuto účelu uvedených v Příloze č. 11 této Smlouvy. 

5.4 Nedílnou součástí  každé Faktury je soupis prací  Zhotovitele provedených v daném 
kalendářním měsíci odsouhlasený Objednatelem (,, Soupis prací"). Soupis prací je 
Zhotovitel povinen zaslat na e-mailovou adresu kontaktní osoby Objednatele nejpozději 
do 2. dne následujícího kalendářního měsíce. Objednatel je oprávněn vznést námitky pro ti 
Soupisu prací do 3 dnů ode dne jeho doručení Objednateli.  Námitky je Objednatel 
povinen odůvodnit.  Zhotovitel je následně povinen upravit Soupis prací  podle námitek 
Objednatele. Každá Faktura musí dále obsahovat číslo této Smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje zasílat Objednateli Soupis prací  v elektronické podobě v otevřeném fo rmátu 
(např. ve fo rmátu *.xls programu MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém fo rmátu) ve 
struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
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zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prac í, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění pozdějších předpisů. Členění Soupisu prac í přiloženého k Faktuře musí 
odpovídat Položkovému rozpočtu, pokud se Strany nedohodnou jinak. 

5.5 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním měsíci, za který se 
Faktura vystavuje]. 

6. SPECIFICKÉ ZÁVAZKY 

Nad rámec závazků obsažených v Obchodních podmínkách se Zhotovitel při provádění Díla 
zavazuje dodržovat následujíc í povinnosti: 
Poddodavatelé 

6.1 Zhotovitel je oprávněn plnit Smlouvu nebo její část, s výjimkou činností specifikovaných 
v čl.  6.2, prostřednictvím poddodavatele. Využije-li Zhotovitel k plnění Smlouvy nebo její 
části poddodavatele, odpovídá Objednateli, jako by plnil sám. Seznam poddodavatelů 
tvoří Přílohu č. 8. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje, že níže uvedené činnosti bude realizovat vždy přímo (výhradně) 
on sám, to jest nevyužije k jejich realizac i poddodavatele: 

(a) [neužije se].  
6.3 Pokud Zhotovitel prokázal v Zadávac ím řízení splnění části kvalifi kace prostřednictvím 

poddodavatele, je Zhotovitel povinen v odpovídajícím rozsahu tohoto poddodavatele 
využívat pro realizaci Veřejné zakázky, k níž se vztahuje kvalifi kace, kterou prokazoval za 
Zhotovitele. 

6.4 Změna poddodavatele Zhotovitele uvedeného v Příloze č. 8 je možná pouze po 
předchozím písemném souhlasu Objednatele, jehož vzor je uveden v Příloze č. 9. 
Objednatel nebude tento souhlas bezdůvodně odpírat. 

6.5 Nebudou-li k provedení díla využiti Poddodavatelé, ustanovení vztahujíc í se ze své 
podstaty na Poddodavatele, se neaplikují. 

7. 

7.1 

ZÁRUČNÍ DOBA 

Záruční doba Díla činí 60 měsíců [vyjma části Díla - vodorovného dopravního značení, 
kde záruční doba činí 36 měsíců].  

8. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

8.1 Doba pojištění dle Obchodních podmínek skončí nejdříve 3 měsíce po skončení účinnosti 
této Smlouvy. 

8.2 Minimální pojistná částka pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou stavební a montážní 
činností dle Obchodních podmínek je 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) 
na jednu pojistnou událost. 

8.3 Minimální pojistná částka pojištění stavebně montážních rizik z důvodu vyšší moci, 
živelné pohromy nebo zásahu třetí osoby při výstavbě Díla dle Obchodních podmínek 
je 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jednu pojistnou událost. 

9. ZAJIŠTĚNÍ - [NEUŽIJE SEJ 

10. SMLUVNÍSANKCE 

10.1 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení 
Zhotovitele se splněním termínu dokončení Díla a jeho předání Objednateli k provedení 
akceptačního řízení stanoveném v článku 4.3 této Smlouvy, a jsou-li sjednány 
v Harmonogramu, tak i v případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení 
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dílčí části Díla a jeho předání Objednateli stanoveném v Harmonogramu, a to ve výši 
0,3% z Ceny Díla za každý započatý den pro dlení; 

10.2 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení 
povinnosti Zhotovitele pro vádět Dílo řádně v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami, 
relevantními obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, ro zhodnutími 
orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 0,3 % z Ceny Díla za každý započatý 
den porušení ze strany Zhotovitele, a to až do doby uvedení Díla do řádného stavu či 
pro vedení nápravy porušení smluvní povinnosti. Nelze-li den zahájení porušení povinnosti 
Zhotovitele dle tohoto bodu jednoznačně určit, počítá se Smluvní pokuta ode dne, kdy 
Objednatel doručí Zhotoviteli příslušnou výzvu k nápravě porušení; 

10.3 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě pro dlení 
Zhotovitele s odstraněním (i) vad Díla zjištěných v rámci akceptačního řízení nebo (ii) vad 
díla zjištěných Objednatelem při kontrole Díla v průběhu jeho pro vádění, na které 
Objednatel Zhotovitele písemně upozorn il, ve lhůtě stanovené pro odstranění vad Díla, a 
to ve výši 0,3% z Ceny Díla za každou vadu a každý započatý den pro dlení; 

10.4 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě pro dlení 
Zhotovitele s odstraněním záručních vad Díla ve lhůtě stanovené pro  odstranění vad, a to 
ve výši 0,3 % z Ceny Díla za každou vadu a každý den prodlení; 

10.5 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení 
povinnosti Zhotovitele využívat pouze schválené poddodavatele, uvedené v článku 6 
Smlouvy, a to ve výši 1 % ze sjednané celkové ceny Díla za každý jednotli vý případ 
porušení povinnosti; 

10.6 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že se některé 
z prohlášení Zhotovitele dle článku 11 Obchodních podmínek ukáže jako nepravdivé, a to 
ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

10.7 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení 
povinnosti Zhotovitele týkajícího pojištění nebo Bankovní záruky, a to ve výši 50.000 Kč 
za každý započatý den prodlení. 

10.8 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení 
povinnosti Zhotovitele obsažené ve Smlouvě nebo Obchodních podmínkách, která není 
zajištěna smluvní pokutou dle tohoto článku Smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
započatý den pro dlení s řádným splněním takové povinnosti. 

10.9 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení 
povinnosti Zhotovitele zachovat důvěrn ost info rmací dle článku 14 Obchodních podmínek, 
a to ve výši 100.000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

10.1 O Zhotovitel je oprávněn požadovat po Objednateli úro k z prodlení v zákonné výši v případě 
pro dlení Objednatele s úhradou Faktury nebo její části, a to pouze v případě, že 
Objednatel bude v pro dlení s úhradou příslušné Faktury i po uplynutí dodatečné lhůty 
k její úhradě stanovené v druhé listinné výzvě Zhotovitele doručené Objednateli, její ž 
délka činí sedm (7) pracovních dnů, přičemž k zaslání druhé listinné výzvy je Zhotovitel 
oprávněn nejdříve po uplynutí lhůty sedmi (7) pracovních dnů od doručení první listinné 
výzvy k úhradě dlužné částky Objednateli. Smluvní sankce za toto porušení však může 
činit maximálně 1 O % z Ceny Díla. 

10.11 Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti pro vést a dokončit Dílo, ani jiných 
povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Objednatel je oprávněn 
domáhat se náhrady újmy za porušení jakékoliv povinnosti, na ktero u se vztahuje 
jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy, a to v plné výši. 

10.12Celková výše smluvních pokut uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli je omezena 
limitem 100 % výše celkové Ceny Díla. 

10.13Smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). 
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10.14Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů po doručení výzvy oprávněné Strany druhé 
Straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v 
souladu s uzavřenou Smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. 

11. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
11.1 Nebezpečí škod na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel od převzetí staveniště až do doby 

pro tokolárn ího převzetí Díla Objednatelem. 
11.2 Objednatel je již od počátku vlastníkem Díla; jeho vlastnické právo vzniká vytvořením 

každé součásti Díla. Všechny materiály přecházejí do vlastnictví Objednatele vždy 
okamžikem, kdy jsou do Díla zabudovány. 

12. TRVÁNÍSMLOUVY 
12.1 Smluvní vztah založený touto Smlouvou zaniká: 

(a) písemnou dohodou Stran; 

(b) odstoupením od Smlouvy kteroukoliv ze Stran v případech uvedených v Obchodních 
podmínkách; nebo 

(c) řádným splněním všech povinností Zhotovitele. 
12.2 Další doby pro ukončení Smlouvy: 

(a) [neužije se] 

13. KONTAKTNÍ ÚDAJE 
13.1 Kontaktní údaje Stran jsou uvedeny v Příloze č. 11 této Smlouvy. 
13.2 Každá Strana oznámí bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně jakékoliv změny 

kontaktních údajů uvedených v Příloze č. 11 této Smlouvy fo rmou doporučeného dopisu, 
podepsaného svým statutárn ím orgánem, resp. jeho členem, a zaslaného na adresu 
uvedenou v Příloze č. 11 této Smlouvy, případně do datové schránky (ve znění 
případných pozdějších řádných změn). Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke 
změně doručovací adresy Strany bez nutnosti uzavření dodatku k této Smlouvě. V 
případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke způsobení újmy, 
zavazuje se Strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k 
tomu bude poškozenou Stranou vyzvána. 

14. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
14.1 Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž obdrží Objednatel tři (3) 

vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.  V případě, že je Smlouva uzavírána 
elektronicky za využití uznávaných elektro nických podpisů, postačí jedno vyhotovení 
Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektro nické podpisy zástupců Stran. 

14.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv. 

14.3 Strany potvrzují, že při sjednávání Smlouvy postupovaly čestně a transparentně a 
současně se zavazují, že takto budou postupovat i při plnění Smlouvy a veškerých 
činnostech s ní souvisejících. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil se zásadami Criminal 
compliance pro gramu Objednatele (dále jen „CCP"), které jsou uveřejněny na webových 
stránkách Objednatele [www.tsk-praha.cz záložka: o společnosti, oddíl: o společnosti 
TSK], zejména s Kodexem CCP, a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního 
vztahu dodržovat. Každá ze Stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby 
nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby 
kterékoli ze Stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení pro ti nim, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zákona č. 40/2009 Sb., 
trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
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14.4 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: 

(a) Příloha č. 1 - Všeobecné obchodní podmínky pro stavební a pro jektovou činnost 

(b) Příloha č. 2 - Podro bná specifi kace Díla 

(c) Příloha č. 3 - Harmonogram 

(d) Příloha č. 4 - Položkový ro zpočet 

(e) Příloha č. 5 - Vybavení a zařízení - NEUŽIJE SE 

(f) Příloha č. 6 - Tabulka aktivace HIM 

(g) Příloha č. 7 - Hospodaření s vybouraným materiálem 

(h) Příloha č. 8 - Seznam poddodavatelů - NEUŽIJE SE 

(i) Příloha č. 9 - Vzor písemného souhlasu ohledně poddodavatele 

U) Příloha č. 1 O - Klíčové osoby - NEUŽIJE SE 

(k) Příloha č. 11 - Kontaktní údaje 

(I) Příloha č. 12 - (není-li vyplněno, neužije se) 

[Podpisy následují  na další straně] 
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Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva, č. smlouvy Objednatele 3/21/5900/009,
č. Smlouvy Zhotovitele 221026, vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož
připojují níže své podpisy.

V Praze dne
1lll§.D

Prahy,

V Praze dne

ředitel investičního úseku

na základě pověření

·n:C!-i. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
• hl.m. PRAHY, a.s.
Rásnovka 770i8, 110 00 PRAHA í

103

INPROS INPROS PRAHA a.s.
1 r•. 1c: 47114444
~ ~ Ke Krči 735/28
c ~ 147 00 Praha 4
PRAHA -12-

- 8 -



PŘÍLOHAČ. 1 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNK Y PRO STAVEBNÍ A PROJEK TOVOU ČINNOST 

1. ÚVODNÍ USTANOVENl 2 
2. ZMÉNY DÍLA 2 
3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 3 
4. OBECNÉ PODMÍNKY PROVEDENI DÍLA 
5. 
6. POVINNOSTI VZTAHUJÍCÍ SE K PROVÁDÉNÍ PROJEKČNÍCH PR ACÍ 13 
7. AKCEPTACE DILA 14 
8. LICENCE 16 
9. ZÁRUČNÍ DOBA 17 
10. NÁHR ADA ÚJMY, V YŠŠÍ MOC A PRODLENÍ STR AN 17 
11. PROHLÁŠENI ZHOTOVITELE 19 
12. POJIŠTÉNÍ ZHOTOVITELE 19 
13. ODSTOUPENI OD SMLOUV Y 20 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

DÚVÉRNÉ INFORMACE 21 
ZMÉNY SMLOUV Y, PÍSEMN Á FORM A, DORUČOVÁNl 22 
ROZHODNÉ PR ÁVO A V ÝLUKY 22 
ZÁKA Z ZAPOČTENI, ZASTAVENI A POSTOUPENI 23 
ÚČINNOST SMLOUV Y A REGISTR SMLUV OBJEDNATELE 244 
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 24 

1. Ú VODNÍ USTANOVENÍ 
1.1 Tyt o všeobecné obchodní p odmínky pro stavební a projektovou činnost (dále jen 

.Obchodní podmínky") se uplatní pro všechny smlouvy  o dílo uzavíra né společností 
Technická správa komunikací hl.  m. Prahy, a.s., se sídlem Řásnovka 770/8, Staré Město, 
11 O 00 Praha 1, IČO: 034472 86, zapsanou v obchodním rejstří ku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl  B, vložka 20059 (dále jen .Objednatel" ), není-li  v příslušné smlouvě 
vý slovn ě uvedeno jinak (dále jen .Smlouva"). 

1.2 Výra zy nadepsané v těch to Obchodních podmínkách s velkým počátečním písmenem mají 
vý znam jim při řa zený ve Smlouvě a /nebo v těchto Obchodních  podmínkách. Neobsahuje-li  
Smlouva pří slušnou defi nici, použije se defi nice  obsa žená v Obchodních podmínkách. 
Defi nice  obsa žené jak ve Smlouvě, tak v Obchodních podmínkách je třeba vy kládal ve 
vz ájemném souladu Smlouvy  a Obchodních podmínek, při čemž v případě odchylek nebo 
rozporů defi nic má defi nice obsažená ve Smlouvě přednost.  

1.3 Pro vý klad Smlouvy  platí  následující  pravidla: 

(a) Odka zy na .články" , .odstavce " a .Příl ohy" se vy kládají jako odkazy na pří slušné články, 
odstavce  a přílohy Smlouvy . 

(b) Pojmy defi nované ve Smlouvě v množném čísle mají shodný vý znam i v jednotném čísle 
a naopak. 

(c) Odka zy na .pracovní dny"  znamenají odka zy na který koli den, kro mě soboty  a neděle a 
dnů, na něž při padá státní svátek p odle platných právních předpisů české republiky. 

(d) Ustanovení §556 odst.  2 Občanského zákoníku upravující  krit éria vý kladu Smlouvy  se 
nepoužije. Žádný z článků ani žádný z vý ra zů použitý ch  v pří slušném článku nebude 
při pisován k terékoli ze Stran jako Straně, k terá jej při  vy jednávání p oužila jako prv ní; 
ustanovení § 557 Občanského zákoníku se tak nepoužije. 

(e) Nadpisy jsou ve Smlouvě použity  pouze pro přehlednost a orientaci a pro vý klad 
ustanovení Smlouvy  nemají žádný vý znam. 

(f) Odka zy na .osobir  nebo .stranu" se vy kládají tak, že se vzt ahují na jakoukoli fy zickou 
osobu, právn ickou osobu, svěřenský fond, sp olečnost, ti chou společnost, vl ádu, stát, 
organizační složku státu, orgán veřejné moc i, sp olečný podnik, závod nebo spolek (se 
samostatnou právní subjektivitou či nikoli). 

(g) Pojem .listinnr nebo .listinné" znamená dokument tištěný na papíře, sešitý způsobem 
sniž ující m možnost rozešití a opatřený vlastnoručními podpisy osob jednajících za 
jednotlivé Strany. 

1.4 V případě rozporu mezi ustanovením Obch odních podmínek a smluvn ím ujednáním ve 
Smlouvě nebo její pří loze se uplatni ujednání ve Smlouvě. 

2. ZMĚNY DÍLA 
2.1 Strany sjednávají vý hra du změny Díla v souladu s ustanovením§ 100 odst.  1 'ZZV Z tak, že 

změnou Díl a se rozumí jakákoli odchylka od specifi kace Díla, zejména, avš ak nejen: 

(a) změny v k valit ě nebo jiných vl astnostech  Díl a nebo jeho části ; 

(b) vy puštění něk teré části Díla; 

(c) doplnění nové části  Díl a; nebo 
(d) změny v pořadí, časovém rozvržení nebo odkladu reali zace Díla; 
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(dále jen .Změna Díla"). 
2.2 Zhotov itel je oprávněn prostřed nictv ím e-mailu zaslaného kontak tní osobě Objednatele 

navrhnout Objednateli  provedení Změny Díla, pokud v průběhu provádění Díla zjistí  nutnost 
nebo vho dnost provedení takové změny. Zhotov itel neproved e Změnu Díla, pokud a dokud 
Objednatel jeho návrh neschválí.  

2.3 Pokyn k provedení Změny Díla je oprávněn Zhotoviteli  jednostranně uděli t pouze 
Objednatel.  Pokyn k provedení Změny Díl a je Objednatel opráv něn učinit na e-mailovou 
adresu kontatkní osoby Zhotovitele. 

2.4 

2.5 

3. 
3.1 

Zhotov itel je pov inen provést Změnu Díl a na základě Objednatelem zaslaného pokynu 
k provedení Změny Díla dle předcházejícího článku, jinak není oprávněn se odchýli t 
od v ymezení Díl a. 
Pokyny k provedení Změny Díl a budou uvedeny ve stavebním deníku a nedílnou součá stí  
příslušného Soupisu prací Uak je tento pojem v ymezen níže) v ydaného pro kalendářn í 
měsíc, ve k terém ke Změně Díla došlo, a Před ávacího protokolu, jak je tento p ojem 
v ymezen níže. 

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNK Y 
Cena Díla 

(a) Cena je urče na na základě Položkového rozpočt u. 

(b) Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočt u jsou cenami koneč nými a maximálně 
přípustnými. Tyto jednotkové ceny zahrnují veškeré náklady, zejména 

(i) náklady na materiál, vodné, stočn é, elek trickou energii, teplo, dopravu ap od; 

(ii) v pří pradě stavebních prací též náklady na v ybudování, provoz, údržbu a 
v ykli zení zařízení staveniště Zhotov itele, v ypracování v ýrobní dokumentace, 
zpracování dokumentace skutečn ého provedení Díla ve třech (3) v yhotoveních, 
včetně geodeti ckého zaměření digitální formou podle prav idel Institutu plánování 
a rozvoje hl.  m. Prahy (dále jen .IPR Pra ha") ve dvojím (2) v yhotovení, 
projednání dopravních opatření, zajištění doprav ně inženýrského rozho dnutí 
(D IR) a jejich realizaci, náklady na odvoz a li kv idaci odpadů, náklady na skládky 
přebytečného materiálu, v ybouraných konstrukcí a hmot.  náklady na zajištění 
bezp ečnosti silničního provozu a zajištění bezpečnosti  chodců během provádění 
prací, zajištění úklidu pracovního prostoru i jeho bez prostředního okolí; 

(iii ) v přípradě stavebních prací též náklady na zhotovování, v ýrobu, obstarání, 
přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pří padné dopravní 
znače ní, náklady na zřízení identi fi kační tabule na staveništi, za pře jímací 
zkoušk y a měření parametrů provozní způsobilosti  a jakékoliv další náklady či 
v ýdaje potřebné pro realizaci Díla. 

(c) Jednotkové ceny nemohou být  p o dobu trvání Smlouv y zv ýšeny, s v ýjimkou případů 
uvedených níže v tomto článku. 

(d) Jednotkové ceny se zv yšují v pří padě, že dojde ke změně daňov ých práv ních předpisů, 
které budou mít prokazatelný vliv na v ýši jednotkov ých cen. 

(e) Objednatel si v yhrazuje změny celkové Ceny Díl a v důsledku měření skutečn ě 
provedeného množstv í plnění p oložek uvedených v Položkovém rozpo čtu , kdy budou 
uhrazeny p ouze skutečn ě proved ené změřené práce, k teré budou o ceněny po dle 
jednotkov ých cen; měření se tý ká všech položek (tzv. výhrada měření). Potřeba 
provedení většího, či naopak menšího rozsahu prací oproti  množstv í uved enému 
v Položkovém rozp očtu může v zniknout z důvo du upřesnění rozsahu prací provedených 
v rámci zpracování reali zační dokumentace stav by, nebo upřesnění objemu skutečně 
provedených prací na stavbě v průběhu reali zace. Touto v yhrazenou změnou, 
tj. měřením však nesmí být  (i) v yužit í položkové ceny pro ocenění nov ých prací 
neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii ) oprava zjev ně vadně 
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uved eného množstv í položky (např. chyba o řá d), či (ii i) neproved ení položky či její 
podstatné čá sti. 

3.2 Určení ceny Změny Díla 
(a) Není-li cena Změny Díl a uved ena vpokynu kproved ení Změny Díla podepsaném 

Stranami, určí se cena Změny Díla tak, že 

(i) po provedení Změny Díla Zhotovitel v ypracuje zjišťovací protokol a tento předloží 
Objed nateli ke schválení; 

(ii) provedené, resp. neproved ené práce, do dáv ky a služby uvedené v Objed natelem 
písemně schváleném zjišťovacím protokolu budou o ceněny vsouladu 
s o ceněním obsaženým ve Položkovém rozpočtu, jež je součá stí Smlouv y; 

(iii) provedené práce, do dávky a služby uved ené vObjednatelem písemně 
schváleném zjišťovacím protokolu, které nelze o cenit dle Položkového rozpočt u 
budou o ceněny jednotkovou cenou za položku/y věcně nejbli žší a pokud taková 
není, nav rhne Zhotovitel jednotkovou cenu ve v ýši obv yklé v době provádění 
Smlouv y, k terá nesmí být  v yšší než  jednotková cena dle ceníku pro če ské 
stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočt ové ceny na měrovou a 
úče lovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, v ydaném 
sp olečností  ÚRS CZ a.s., IČO: 471 15 645. 

(b) Pokyny k provedení Změny Díla budou nedíl nou součá stí Předávacího protokolu dle 
článku 7 těchto Obchodních podmínek. 

3.3 Platební podmínky  
(a) Cena Díla bude hrazena na základě daňového dokladu, k terý je Zhotovitel opráv něn 

v ystavit ia po dmínek uved ených ve Smlouvě a v tomto článku 3 těchto Obchodních 
podmínek (dále jen .Fakt ura "). 

(b) Pokud je tak dohodnuto ve Smlouvě, je Zhotovitel opráv něn předložit Objednateli dílčí 
Fak turu v ystavenou na základě Objednatelem o dsouhlaseného Soupisu prací, přiče mž 
Fak tura bude doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně 
všech nutných po dkladů a pří loh. Na předávacím protokolu dílčího zdanitelného plnění 
musí být  v ýslov ně uveden den předání a přev zetí  dílčího zdanitelného plnění a po dpisy 
konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího. V této souv islosti  se Zhotovitel zav azuje 
v průběhu reali zace Díl a v yhotovovat Soupisy prací a předávací protokoly dílčího 
zdanitelného plnění, k teré budou před loženy Objednateli ke kontrole a p otv rzení před 
v ystavením dílčí Fak tury. Objednatel se zavazuje potv rdit, resp. zamítnout tyto doklady 
bez zbytečného odkladu od jejich obdržení.  

(c) Soupis prací musí obsahovat zejména tyt o údaje: 
(i) souhrnnou položku (dle druhu prací); 

(ii) cenu za jednotku; 

(iii ) provedené množstv í; 

(iv) celkovou cenu. 
(d) V případě průběžné úhrady Ceny Díla Zhotovitel v ystav í konečnou Fakturu do deseti  

(10) dní po ukončení akceptačního řízení doloženého Před ávacím protokolem 
doplněného Soupisem prací a všech dohodnutý ch p o dkladů a příl oh. 

(e) Fak tura musí obsahovat 
(i) veškeré náležitosti  daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z při daného ho dnoty , ve znění pozdějších pře dpisů (dále jen .Zákon o DPH"), 
zatří dění Díl a po dle klasifi kace CZ-CPA a údaje podle § 435 Obča nského 
zákoníku. 
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(ii) ve vz tahu k posky tnutému plnění věcně správn é a dostatečně podrobné údaje. 
Příl ohy faktury  stanoví Smlouva. 

(f}  Konečná Faktura, vy stavená po akce ptaci celého Díl a , musí obs ahovat i údaj o 
veškerý ch případných díl čích Fakt urách vy stavených v prů b ěhu provádění Díla a musí 
obsahovat závěrečné vy účtování ve vzt ahu k ceně díla uvedené ve Smlou vě. 

(g) Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vy stavených na základě Smlouvy vý hradně v 
elekt ronické po době (fakt ura  má elekt ronickou p odobu tehdy, pokud je vy stavena a 
obdrž ena elektronicky) - dále jen .Elektronická faktura ". Smluvní stra ny sjednávají, že 
věrohodnost původu fakt ury  v elektro nické po době a neporu šenost jejího obsahu bude 
zajištěna v souladu s platnou právn í úpra vou. Zh otovitel je povi nen doru č it Objednateli 
fakt uru  elektronicky , a to vý lučně e-mailem na e-mailovou adresu: fa ktura ce@ tsk 
pra ha.cz. Zaslání Elektro nické fakt ury  Zhotovit elem na jinou e-mail ovou adresu než 
uvedenou v předcho zí větě je neúčinné. K odeslání Elekt ro nick é fakt ury  je Zhotovitel 
povi nen vy užít pou ze e- mailovou adresu Zhotovitele u ved enou pro tento úč el ve 
Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické fakt ury  neúčinné s vý jimkou, budou-li  prů vodní e  
mail k Elektronické faktuře či Elekt ronická fakt ura opa třeny zaru č eným elektronickým 
podpisem , pří padně zaru č enou elektronickou p eč e tí Zhotovitele. Elekt ronick á fakt ura  
musí bý t Objednateli zaslána vž dy ve form átu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li  to 
možné. Přílohy Elekt ronické faktury , kt eré nejsou souč ástí daňového dokladu, budou 
zasílány Objed nateli pouze ve form átech RTF, PDF, JPG , DOC , DOCx, XLS, XLSx. 
Elektronická faktura musí bý t opatře na zaru čeným elekt ronickým p odpisem , případně 
zaru čenou elekt ronickou peč e tí, obojí založené na kvalifi kovaném ce rt ifi kátu ve smyslu 
zákona č. 297/2016 Sb. o službách vy tvářejících důvěru  pro elektro nické trans akce 
podpisu, ve znění pozdějších před pisů, kvalifi kovaný cert ifi kát musí bý t vy dán jedním 
z Ministers tvem vnitra ČR akreditovaných p osky tovatelů ce rt ifi kačních služeb. Není-li 
Elektronická fakt ura  opatřena zaru čeným elekt ronickým p o dpisem , případně zaru č enou 
elektronick ou peč e tí ve smyslu předchozí věty neb o není-li takto opatřen alespoň 
prů vodní e- mail k Elekt ro nick é faktuře, musí bý t Elekt ronick á fakt ura  odeslána e- mailem 
vý hradně ze-mail ové adresy Zhotovi tele uvedené pro  tento úč el ve Smlouvě, jehož 
přílohou je Elekt ronická fakt ura. Elektronická faktura  bude vy hotovena v č etnosti 1 e  
mail - 1 Elektronick á fakt ura v samostatném souboru  a její pří lohy v samostatném 
souboru  (souborech). V pří padě, kdy bude zaslána Objednateli Elekt ronická fakt ura , 
zavazuje se Zhotovit el nezasíl at stejnou fakt uru  dupli citně v li st inné podob ě. 

(h) Zhotovi tel je povinen odeslat Objednateli  fakt uru  shora uvedeným p ostup em , nejpozději 
do p ěti (5) praco vních dnů od vz niku jeho nároku na zaplace ní Ceny. Objed natel je 
oprávněn bez zbyteč ného odkladu vrátit fakturu Zhotovi teli, neobsahuje-l i všechny údaje 
p odle písm . e), věcně správn é údaje, podklady nebo ve Smlouvě u vedené dokumenty. 
Zhotovi tel je v tomto pří padě povinen bezodkladně, nejp ozději však do 17. dne měsíce 
následující ho po měsíci , v němž nastal den uskutečnění zdanitelného plnění doru čit 
novou fakturu , kt erá bude splňovat veškeré nálež itosti, obsahovat věcně sprá vné údaje 
a dohodnuté p odklady a dokumenty. Doru čením nové, správně vy stavené faktury , 
začíná běžet lhůta splatnosti. 

(i) Objednatel je oprávněn uhradit na bankovní účet Zhotovit e le fakt urova nou č ástku za 
posky tnuté zdanit elné plnění sníženou o DPH , p okud ve smyslu§ 109 o dst. 2) Zákona o 
DPH (x) správce daně rozhodne, že Zhotovitel je nespolehlivý m plátce m dle Zákona o 
DPH, nebo (y) Zhotovitel poža duje úhradu za zdanit elné plnění p osky tnu té dle Smlouvy 
na bankovní úč et, který  není sprá vce m daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup, anebo na bankovní úč et ved ený p osky tovatelem platebních služeb mimo územ í 
české republiky. Úč tova nou DPH je Objednatel oprá vněn uhra dit pří mo na úč et 
pří slušného sprá vce daně, a to postup em dle § 109a) Zákona o DPH. V takovém 
případě Zhotovitel tak není oprá vněn poža dova t doplatek DPH ani uplatňovat vůči 
Objednateli jakékoliv sankce. Výše uved ený postup úhrady fakt urované č ástky snížené 
o DPH a záro veň úhrady DPH přímo na úč et pří slušného sprá vce daně je Objed natel 
oprávn ěn použít rovn ěž v případě, má-li  důvodně za  to, že jsou naplněny p o dmínky 
ustanovení§ 109 odst. 1) Zákona o DPH . 
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(j) Ka ždá se Stra n hradí sama své bankovní poplatky souvi sející se splněním závazků 
vy plý vající ch ze Smlouvy . 

(k) Splatnost Faktury  je stanovena na tři cet (30) dní ode dne doru čení příslušné Fakt ury  
Objednateli . 

{I) Při padne-li term ín splatnosti na den, který  není praco vn ím dnem , posouvá se term ín 
splatnosti na nejbli žší následující praco vní den. Ke splnění dluhu Objed natele dojde 
odepsáním č ástky z úč tu Objed natele. 

(m) Je-li  Zhotovite l neplátce DPH, ustanovení Obcho dních podmínek aplikovatelná se ze své 
podstaty p ouze na plátce DPH , se neuplatní.  

3.4 Zádr žné a z ajištění 
(a) Stanoví-li tak Smlouva, je Objednatel oprávněn zkaždé fakturované č ástky odečíst 

zádrž né, jehož výši stanoví Smlouva. Zádrž né bude Zhotoviteli vyplaceno za podmínek 
stanovených Smlouvou. 

(b) Stanoví-li  tak Smlouva, je Zhotovitel povinen posky tnou t Objednateli (x) zajištění za 
řádné splnění svých p ovinností ze Smlouvy a těchto Ob chodních po dmínek a (y) 
zajištění za řádné splnění svých povinností plynoucích ze záru ky na Dílo, a to ve forni ě 
neodvolatelné, nepodmíněné bankovní záru ka vystavené renomovanou bankou se 
sídlem v české republi ce nebo v Evropské unii, která je splatná na prv ní výzvu (dále jen 
.Bankovní záruka"). 

(c) Jestliže vdůsled ku řádného č erp ání nebo zjiných důvo dů klesne posky tnu té zajištění 
pod sjednanou výši, je Zhotovitel povinen ji do deseti (10) dnů poté, co se o této 
skutečnosti dozv í, doplnit na původní výši. 

(d} Vpřípadě, že by Bankovní záru ka nebyla Zhotovitelem doplněna na původní výši dle 
těchto Ob chodních podmínek, neb o že by její platnost měla skončit již za  méně než 
tři cet (30) dnů, je Objednatel oprávněn ihned č erp at Bankovní záru ku v plné výši. Takto 
čerp aná č ástka se pro další pova žuje za peněžitou jistotu p osky tnu tou namísto 
Bankovní záru ky. Záva zky Zhotovitele související s Bankovní záru kou tím nejsou 
dotčeny. 

( e) Poru ší-li Zhotovitel povinnost posky tnou t nebo udrž ovat zajištění ve form ě Bankovní 
záru ky ve sjed nané výši, prodlužuje se splatnost Faktur vystavených Zhotovitelem až do 
doby řádného splnění p ovinnosti posky tnout Bankovní záru ku. Další prá va Objednatele 
z toho vyplý vají cí nejsou dotč ena. 

4. OBECNÉ PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA  
4.1 Zhotovitel je při  provádění Díl a povinen 

(a) postupovat s odborn ou p éčí a je p ovinen provést Dílo v nejvyšší možné kvalit ě v souladu 
se (s) 

(i) Smlouvou, 

(ii ) obecně záva znými prá vními předpisy, a to zejména zá konem č. 13/1997 Sb., o 
p ozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 
Ministers tva dopra vy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 
o p ozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

(iii) obecnými technickými p ožadavky na výstavbu, technickými norm ami (ČSN, EN) 
a to i doporu čujícími, které byly při jaty p ostupem podle ustanovení § 4 zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů, 

(iv) pra vomo cným stavebním povolením Oe-li  vydáno), jakož i dalšími závaznými 
rozhodnutími veřejnoprávních orgánů; a 

(v) pokyny Objednatele; 
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{b) v pří padech, kdy je to apli kovatelné, zajisti t dopravně inženýrs ké rozhodnuti  (DIR), 
dodrž ovat jeho podmínk y a podmínk y dopravní obslužnosti a pří padně uhradit jakékoliv 
sankce za jeho poru šení. V pří padě, že oprava nebude dokončena v term ínu dle Dl Ru, 
Zhotovitel je povinen si sám a na vlastní náklady zajistit projednání a prodloužení 
(vydání) D IRu k řádnému dokončení Díla; 

(c) bez zby tečného odkladu oznámit Objednateli jakékoliv překážky brá nící řádnému 
provádění Díla a navrh nout další po stup; 

{d) bez zbyte čného odkladu upozorn it Objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyž adovaných pra cí, v případě, že tak neučiní, nese jako odborn ík veškeré náklad y 
spo jené s následným odstraněním vady Díla. V pří padě, že Zhotovitel navrh uje změnu 
projek tového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou form ou, při če mž 
bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupc em 
Zhotovitele. Součá sti  navrhované změny vždy bude i vyčíslení pře dpokládaného 
cenového ro zdílu (dalších, např. ča sových nároků na reali zaci) oproti smluvnímu řešení. 
Povinnou součá sti  každého návrhu změny je i výslovné sdělení Zhotovitele, v če m 
nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné 
technické norm y či jiného technického či právního předpisu je projek tovým řešením 
po ru šeno; 

(e) dodrž et následující podmínk y v pří padě, že Zhotovitel využívá k pro ve dení čá sti  Díla 
poddodavatele: 

(i) Zhotovitel je po vinen vy tvoři t a udrž ovat takové podmínky a pře dpoklady, aby 
Objednatel mohl v souladu se Smlouvou uskutečň ovat kontrolu či nnosti  
po ddodavatelů, kteří provádí čá st Díla; 

(ii) Zhotovitel odpovídá za jakékoli  je dnání či opo menutí k teréhokoli poddodavatele 
tak, jako by prá ce vykonával sám. Zhotovitel je rovněž plně odpovědný za řádné 
a vča sně plnění Smlouvy. Zhotovitel se zava zuje prokazatelně vynaložit veškerou 
snahu, k terou lze od něho rozumně oče kávat, k zajištění prá vní ochrany a 
odškodnění Obje dnatele před jakýmikoliv nároky ze strany poddodavatele aneb o 
škodami způsobenými po ddodavatelem; 

(iii) Zhotovitel je povinen zabezpečit ve smluvních vzta zích se svými pod dodavateli  
splnění vše ch povinnosti  vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy, a to při měřeně k 
po va ze a rozsahu jejich poddodávk y; 

(iv) Zhotovitel je po vinen plnit  své platební povinnosti vůči po ddodavatelům řá dně a 
vča s dle platebních podmínek sjednaných s příslušným poddodavatelem a na 
po žádání předloží Objednateli důka z o řádném provedení sjednaných úhra d; 

(v) Zhotovitel se zavazuje nesjednat s poddodavateli  (i) povinnost poddodavatele 
zdrž et se jakékoli  komunikace s Obje dnatelem, (ii) povinnost mlče nlivosti ve 
vztahu k Objednateli , aneb o (iii) záka z postoupení pohle dávek po ddodavatelů za 
Zhotovitelem Objednateli; 

(vi) Zhotovitel je po vinen pro vést kontrolu poddodavatele v rozsahu, ve kterém lze od 
něj rozumně oče kávat, za úče lem ověře ní jeho důvěry hodnosti, zejména za 
účelem vylouče ní možného neoprávněného nakládání s osobními neb o citl ivými 
údaji či po ru šení obchodního tajemstv í. Na výzvu Obje dnatele po sky tne 
Zhotovitel výsledky takové kontro ly spo lečně se shrn utím opatř ení, k terá  byla 
při jata za účelem odstra nění zjištěných ri zik, a spo lu s doklady či inform acemi 
k ověření této skute čnosti.  

(f)  b ezodkladně doru čit Objednateli kopii jakékoliv žádosti, výzvy , rozhodnuti , usnesení, 
vyjádře ní, osvě dče ní, sdělení, či jiného ak tu, jejichž předmětem je domnělé nebo 
skutečné po ru šení právních po vinností Zhotovitele, anebo jiná skutečnost, o k teré lze 
rozumně předpokládat, že bude mít podstatný negativní dopad na plnění povinností 
Zhotovitele dle Smlouvy. 
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(g) po celou dobu realizace Díla splňovat kvalifi kační pře dpoklady a jiné podmínky 
požadované v zadávacím ří zení, k teré předcházelo uzavření Smlouvy. Na výzvu 
Obje dnatele je Zhotovitel povinen be zodkladně doložit  doklady proka zující tuto 
skute čnost.  

4.2 Objednatel je oprávněn kdykoliv v prů běhu reali zace kontrolovat Dílo, při če mž Zhotovitel je 
povinen k veškeré součinnosti.  Na vady zjištěné v prů běhu prací je Objednatel povinen 
Zhotovitele neprodleně písemně upo zorn it  a stanovit Zhotoviteli lhůtu pro odstraněni 
takových vad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá po třebná opatření 
k odstranění vy tknutý ch vad. 

4.3 Pokud či nností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli  nebo třetí m osobám 
v důsledku opo menutí, ne dbalosti  nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona. 
technických či jiných norem, pří padně ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 
čt rn áct i (14) dnů od oznámení rozsahu a charak teru  škod tuto škodu odstra nit a není-li to 
možné, škodu fi nančně nahra dit a to vše na svůj náklad. 

4.4 Zhotovitel je v plném rozsahu odpovědný za vlastní řízení postupu pra cí, za bezpe čnost a 
ochra nu zdraví vlastních pracovníků, pra covníků poddodavatelů a ostatních osob 
po dílejících se pro vádění Díla v celém jeho prů běhu a za sledování a dodrž ování předpisů 
o bezpečnosti  práce a ochra ně zdra ví při  práci.  V případě, že bude Objednatelem zjištěno 
po ru šení b ezpečn osti, upozorn í Obje dnatel Zhotovitele písemně na takovou skute čnost.  

4.5 Zhotovitel je dále povinen: 

(a) řídit  se při  provádění Díla po kyny Objednatele; 
(b) chránit a šetři t zájmy, reputaci a dobrou pověst Objednatele; 

(c) inform ovat be zodkladně Obje dnatele o tom, že se při  provádění Díla dostal nebo by se 
mohl dostat do jakéhokoli střetu zájmů ve vztahu k Objednateli , ať už z jakéhokoli 
důvodu, zejména z důvodu jakékoli spo lupráce s konkurenty ; 

(d) zdrž et se po ru šení jakýchkoli  práv třetí ch osob a zajisti t, že jím pro váděné Dílo neporu ší 
práva třetích osob, zejména jejich osobnostní práva a práva duševního vlastnictv í; 

4.6 Zhotovitel není oprávněn přeru šit  provádění Díla po dle Smlouvy, ledaže Smlouva neb o ty to 
Obchodní po dmínk y stanoví jinak, při če mž na ka ždé přeru šení pro vádění Díla musí být 
Objednatel Zhotovit elem upo zorn ěn bez zby tečného odkladu poté, kdy Zhotovitel měl a 
mohl zjistit, že k přeru šení dojde, a takové přeru šení provádění Díla bude odsouhlaseno 
odpovídají cím zápisem ve stavebním deníku. 

5. POVINNOSTI VZ TAHUJÍCÍ SE K PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PR ACÍ 
5.1 Specifi cké povinnosti Zhotovitele 

(a) Zhotovit el je povinen řádně a efek tivně využívat možnou pracovní dobu s ohledem na 
platné ob ecně záva zné prá vní pře dpisy, zejména pak předpisy tý kají cí se bezpečnosti a 
ochrany zdra ví při  práci (BOZP), hygieny, apo d. 

(b) Zhotovit el se zava zuje be z zby te čného odkladu oznámit Objednateli skry té překáž ky 
tý kající se Místa plnění, k teré znemožňují provést Dílo dohodnutý m způsob em, které 
Zhotovitel nemohl odhalit ani při  vynaložení veškeré po třebné odborn é péče , a souča sně 
navrh nout odpovídající změny při  provádění Díla. Změna Díla je možná jen postupem 
dle článku 2 těchto VOP. 

(c) V případě, že Zhotovit el zjistí , že technický dozor Obje dnatele na stavbě (dále jen .TD") 
je ve vztahu k Zhotoviteli v postavení osoby blí zké ve smyslu Ob čanského zákoníku, 
zavazuje se Zhotovitel takovou skute čnost Objednateli neprodleně oznámit.  

(d) Zhotovitel je povinen umožnit výkon TD, autors kého dozoru  projek tanta a vyžaduji-li to 
právní pře dpisy, tak téže výkon činnosti  koordinátora  be zpečnosti a ochra ny zdraví při  
práci na staveništi . Zároveň je Zhotovitel po vinen zajistit pro výkon těchto činností 
odpovídají cí záz emí v rá mci staveniště. 
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(e) TD Objednatele je oprávněn kontrolovat dodrž ování pro jektu, technických norem, 
smluvních podmínek a právních pře dpisů a rozho dnutí státní sprá vy. 

(f) Zhotovitel je povinen předávat TD Objednatele zjišťovací pro tokoly, Faktury  a pří padné 
soupisy dodatečných stavebních prací sjednaných do datkem ke Smlouvě i v 
elektronické p o dob ě. 

(g) Zhotovitel je povinen veškerý  nepoužitelný materi ál, který  vznikl pří  realizaci Díl a, 
zlikvidovat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o o dpadech a o změně některý ch dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen .Zákon o odpadech"), a prokázat toto 
Objednateli , a to i v pří padě, že by skutečný objem takového materi álu přesahoval 
objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude muset Zhotovitel odstranit odlišné 
množství materi álu, než bylo stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, 
provede Zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých 
v položkovém rozp o čtu, který  je pří lohou Smlouvy. V případě, že Zhotovitel může část 
materi álu, který  je dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém 
rozp očtu, který  je přílohou Smlouvy, ocenil jeho vyt ěžení, manipulaci s ním, jeho odvoz 
a p oplatky za uložení na skládku a který  by musel být zlikvidován ve smyslu Zákona o 
odpadech, využít ať už při  stávající stavební nebo jiné stavební akci, prove de v rámci 
konečné fakturace soupis tohoto materi álu a následně tento soupis včetně kalkulace 
předloží Objednateli k odsouhlasení.  

(h) V prů běhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
Obje dnatel nebo jím určená osob a a jichž se zúčastní Obje dnatel, Zhotovitel 
a Objednatelem určený TD, případně au1ors ký dozor, případně jiné osoby určené 
Objednatelem. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje Objednatel nebo jím určená osoba. 
Součástí kontro lních dnů bude prů běžné proje dnávání postupu realizace stavebních 
pra cí, včetně jejich dopadu na omezení výroby a jejich přípustnosti. Závěry  usku1ečněné 
na kontrolních dne ch jsou pro obě Stra ny zá vazné, nemohou měnit ustanovení Smlouvy, 
mohou však sloužit jako p odklad pro dodatek ke Smlouvě. Na základě požadavku 
Objednatele učiněného nejméně tři  (3) dny před konáním kontrolního dne je Zhotovitel 
p ovinen při  kontrolním dni pře dložit písemnou zprá vu o p ostupu pra cí v rozsahu 
určeném Objednatelem. 

(i) Objednatel či TD Objednatele je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn k do časnému zastavení 
provádění Díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění Díla z důvodu 
zavinění Zhotovitele, má Zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným 
zastavením prováděni Díl a, a pokud nedojde k jiné doho dě, pak platí, že má Zhotovitel 
právo na změnu term inu dokončení stavby o dobu sho dnou s dobou, po kterou bylo 
provádění Díla Objednatelem či TD Obje dnatele do časně zastaveno. 

U)  Zhotovitel je povinen vyz vat písemně Objednatele k prověření prací a konstru kcí, které 
v dalším pra covním postupu budou zakryty  nebo se stanou nepří stupnými, tj. zejména 
p okládka jednotlivých po dkladních vrstev konstru kce komunikace, rozv odů a kab elů před 
záhozem či zakryt ím, veškeré izolace, injektáže, jakož i dalším předepsaným zkouškám, 
a to nejméně pět (5) pracovních dnů předem. Ke kontrole zakrýv aných 
a znepří stupňovaných pra cí a konstru kcí pře dloží Zhotovitel veškeré výsledky o 
provedených zkouškách pra cí, důkazy o jakosti použitých materi álů použitých pro 
zakrý vané práce, cert ifi káty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do 
stavebního deníku neb o samostatným protokolem. Pokud se Objednatel nedostaví, 
p okra čuje Zhotovitel v pracích na Díle. Jestliže bude Objednatel do date čně p ožadovat 
o dkryt í těchto pra cí, je Zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Pokud je při  
dodatečném odkryt í zjištěna vada práce či konstru kce, hra dí náklady na do date čné 
o dkryt í a uvedení do původního stavu Zhotovitel. Vopačném pří padě hra dí náklady 
dodatečného odkryt i Objednatel. Zakry je-li Zhotovitel práce před uplynutím lhůty 
uvedené v tomto o dstavci bez souhlasu Objednatele, je povinen na žádost Objednatele 
práce odkrýt  a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když  nebude žádná vada 
zjištěna. Před zakry tím či znepřístupněním pořídí Zhotovitel fotografi ckou dokumentaci 
nebo vide ozáznam zakrýv aných částí v rozsahu specifi kovaném Objednatelem a předá 
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je bez zbyt e čného o dkladu Objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek 
zakrytý ch konstru kci a všech zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen 
zástupcem poddodavatele. Zhotovitel je povinen k provádění pře depsaných zkoušek 
zajistit příslušnou norm u nebo technický předpis, podle kterého se zkouška provádí. 
Zhotovitel vyzve kromě Objednatele i sprá vce p od zemních ve dení a inženýrs kých síti 
dotčených stavb ou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou sku1ečnost ne chá potvrdit 
zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel před jejich zakryt ím zajisti geo detická 
zaměření, která nejpozději při  protokolárn ím předání Díla předá Objednateli. 

(k) Vznikne-li v prů běhu provádění Díl a nutnost působeni koordinátora  BOZP, po dle části 
třetí zákona č. 309/2006 Sb., o zajištěni dalších p o dmínek bezpe čnosti a ochrany zdraví 
při  prá ci, ve znění p ozdějších předpisů, a p o dle jeho prováděcích předpisů, aniž by tato 
skute čnost již vyplývala ze skutečností známých Objednateli před zahájením Díl a, je 
Zhotovitel povinen tuto skute čnost b ezo dkladně sdělit Objednateli. Objednatel je p ovinen 
v takovém pří padě jmenovat ko ordinátora  BOZP. 

(I) Obje dnatel může ro zho dnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když  
právní pře dpisy jeho působení nevyž adují.  

(m) Zhotovitel je povinen poskyt nout koordinátorovi BOZP, pokud byl Objednatelem určen, 
plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. 

(n) Všechny použité materi ály musí vyhovovat p ožadavkům kladeným na jejich jakost 
a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/ 1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některý ch zákonů, ve znění pozdějších přepisů. Jakost. 
dodávaných materi álů a konstru kci bude dokládána předepsaným způsobem při  
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla. 

(o) Všechny p ovrchy, konstru kce, zaři zovací pře dměty, součásti vnitřního vybavení, 
venkovní plochy apo d. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede Zhotovitel před 
předáním Díla Objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je Zhotovitel 
povinen nahradit je novými. 

(p) Pokud v prů b ěhu pro vádění Díla dojde ke změně v osobě stavbyv edoucího, je Zhotovitel 
p ovinen tuto sku1e čnost oznámit písemně Obje dnateli a to před zahájením působeni 
nového stavbyv edoucího na stavbě. Nový stavbyv e doucí musí splňovat minimální 
kvali fi kační požadavky kladené na stavbyv edoucího obsažené v zadávací dokumentaci 
k zadávacímu řízení.  Stavbyv e doucí je na požádáni Obje dnatele povinen prokázat svoji 
totožnost. 

(q) Zhotovitel je dále p ovinen 

(i) zajistit údrž bu zeleně souvisejí cí s Dílem, existuje-li taková zeleň souvisejtct 
s Díl em, v souladu s požadavky pří slušného sprá vního úřadu, a to i v případě, 
kdy taková údrž ba překra čuje vymezeni Díl a po dle Smlouvy, při čemž v takovém 
případě je údrž ba zeleně dle tohoto ustanoveni Obchodních po dmínek zahrn uta 
v Ceně Díla; 

(ii) p o dobu prováděni Díl a udrž ovat na staveništi čistotu a p ořádek, a to takovým 
způsobem, aby nedo cházelo k omezeni pohybu chodců a vozidel mimo platné 
umístěni zařízeni dle dopravně inženýrského opatřeni (DIO). 

(r) V případě, kdy je součástí zhotovení Dí la použití asfaltových směsí, je Zhotovitel 
povinen 

(í) zajistit dostatečné množství asfaltových směsi nutných k realizaci Díla v době 
jeho plnění a tu1o skute čnost na výzv u Objednatele be z zbyt e čného odkladu 
pro kázat výpisem ze své majetkové evidence, popří padě pojistnou smlouvou v 
pří padě, že je Zhotovitel vlastníkem obalovny asfaltových směsí nebo smlouvou 
se třetí osob ou v pří padě, že Zhotovitel má smluvně zajištěnou dodávku 
asfaltových směsí pro realizaci Díl a; 
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(ii) infor movat Objednatele o ter mínech pokládky asfaltové směsi a umožnit 
Objednateli, pří padně jím.zmocněné osob ě, provádět kontr olu teplot asfaltové 
směsi, jak při  nakládce asfaltové směsi v příslušné obalov ně Zhotovitele, tak při  
jejím rozprostí rání a hutnění v Místě plnění.  V případě, že Obje dnatel, případně 
jím zmoc něná osoba, zjistí, že teploty  asfaltové směsi neodpovídají hod notám 
požadovaným nor mou ČSN 73 6121, je Obje dnatel opráv něn odmítn out 
nev yhov ující dodávku asfaltové směsi a Zhotovitel nesmí takovou asfa ltovou 
směs po užít pro realizaci Díla. Odmítne -li Objednatel dodáv ku z důvod u dle 
předchozí věty , je Zhotovitel pov inen vadnou dod ávku asfaltové směsi nahradit a 
dodat do Místa plněni novou dodávku asfaltové směsi splňují cí pod mínky 
minimálních a ma ximálních teplot dle nor my ČSN 73 6121. O od mítnutí dodávky 
asfaltové směsi a prove dení náprav y se provede zápis do stavebního deníku. 
Riziko případného prod lení způsob eného nahrazováním vadných dodávek 
asfaltové směsi nese Zhotovitel.  

(s) Zhotovitel není opr ávněn bez předchozího písemného souhlasu Obje dnatele použít 
k reali zaci Díl a jiné stavební hmoty , materiály nebo v ýrobky, kt eré neodpovídají 
projektové dokumentaci . 

(t) Zhotovitel se zava zuje, že při realizaci budou po užity  asfaltové směsi, jejichž pr ůkazní 
zkoušky předložil před po dpisem Smlouv y ke schválení Objednateli. 

(u) Zhotovitel se zava zuje, že vešker ý dla žební materiál, kt er ý nebude následně po užit zpě t 
na komunikaci, bude v yčištěn a odve zen do skladu Objednatele v souladu s příl ohou 
Smlouv y .Hospod aření s v yb ouraným mater iálem". 

(v) Zhotovitel zajistí  vhodným způsobem (např. vhozením infor mace do poštovní schránky 
nebo jejím umístěním na vchodové dveře nemov itosti ) infor mov ání přímo dotčených 
fy zických a práv nických osob o době tr vání, místě a rozsahu prací prováděných na 
po zemní komunikaci, a to nejpozději sedm (7) dni pře d zahájením pr ací . 

5.2 Staveniště 
(a) Prostor staveniště je v ymezen příslušnou dokumentaci. Pokud bude Zhotovitel 

potřebovat pro reali zaci Díla prostor větší, zajistí  si jej na v lastni náklady. 

(b) Vytý čení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, pr ůběhu sítí apod. 
zajistí  Zhotovitel jako součá st Díla. 

(c) Zařízeni staveniště zabezpeču je a na svůj náklad zajišťuje Zhotov itel v souladu se sv ými 
potřebami, projektovou dokumentaci předanou Objednatelem a s požadav ky 
Objednatele, a to včetně projednáni jeho umístěni, jeho v ytý če ní pří p. proje dnání zábor u 
jeho plochy, zákresy stávajících inženýr ských sítí  a jejich v ytý čení a měření v ibr aci 
b ěhem stavby. Požadav ky správců sítě bude Zhotovitel respektovat.  

(d} Nejpozději při  předáni staveniště pře dá Objednatel Zhotov iteli odsouhlasenou 
projektovou dokumenta ci. 

(e) Zhotovitel se zavazuje udr žovat na přev zatém staveništi  na svůj náklad pořádek 
a čistotu, odstr aňovat v zniklé odpady, a to v souladu s pří slušnými předpisy. Po pře dáni 
staveniště odpovídá za  jeho stav a pří padnou škodu, v četně stav u a škody na 
stávajících sítích na staveništi  a v jeho okolí Zhotovitel.  

(f) Zhotovitel je povinen dodr žovat veškeré platné technické a pr áv ní předpisy tý kající se 
zajištění b ezpečnosti a ochrany zdraví při  práci a bezpečnosti technických zařízeni, 
požár ní ochran, apod. 

(g) Zhotovitel se zava zuje v ysílat k prováděni pr ací pracov níky odbor ně a zdr avotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpise ch bezpečnosti  a ochrany zdr aví při práci. 

(h) Zhotovitel se zavazuje zajistit v lastni dozor nad bezpe čností práce a soustav nou 
kontrolu na pracovišti. 

(i) Zhotovitel nebude bez předchozího písemného souhlasu používat zaří zení Objednatele. 
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U ) V případě pracov ního úra zu zaměstnance Zhotovitele či poddodavatele v yšetří a sepíše 
záznam o pracovním úr a zu pří slušný zaměstn ane c Zhotovitele a seznámí 
bezpečnostního technika Objednatele s v ýsledky šetření.  

(k) Por ušování pře dpisů be zpečnosti  práce a te chnických zařízeni a b ezpe čnosti  provozu 
se pova žuje za neplnění povinností  Zhotovitele provést Díl o řá dně v souladu se 
Smlouvou. 

(I) Zhotovitel se zavazuje info r movat Objednatele s dostate čným předstihem o pohybu 
jiných osob než zaměstnanců Zhotov itele na staveništi a Objednatel je opr ávněn tento 
pohyb omezit nebo v yloučit.  Toto ustanoveni se v ztahuje na všechny pracovníky 
případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fy zické osoby, 
jejichž pohyb na staveništi Zhotov itel v yžaduje. 

(m) Zhotovitel v yklidí staveniště do pěti (5) dnů po předání a převzetí celého Díla 
Objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Za v yklizené se považuje staveniště 
zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou 
dokumentaci a dohodou Stran, jinak do stavu původního. 

(n) Zhotov itel se zav a zuje, že v pří padě, že budou stavební pr áce na určité čá sti staveniště 
přer ušeny, zajistí Zhotovitel ochranu Díla pře d poškozením klimatickými v liv y. V případě, 
že tyt o škody v zniknou, je Zhotovitel pov inen je v plném rozsahu odstranit na vlastni 
náklady. 

(o) Zhotov itel je pov inen pro své pracovníky a na své náklady zab ezpe čit na staveništi 
chemické WC a odpovídá za dodr žováni hygienických prav idel, požadavků sv ými 
pracovníky v souladu s ob ecnými zv yklostmi a platnou právní úpravou. 

5.3 Kontrola prací a ve dení stavebního deníku 
(a) Obje dnatel je opr ávněn provádět pr ůb ěžnou kontr olu prací sv ými pracovníky, resp. 

osobou zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s 
požadav kem na jejich odstr anění ve stanoveném ter mínu. 

(b) Ode dne přev zetí  staveniště až do odstr anění vad uve dených v Předávacím protokolu je 
Zhotov itel povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánováni a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen .Stavební 
zákon"), a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouv y. 

(c) Stavební deník bude na stavb ě veden do řá dného ukonče ní prací vče tně doby na 
odstr anění vad a ne dodělků, a to způsobem obv yklým dle pří lohy č. 9 v yhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

(d) Záznamy o pr ůběhu pr ací, kontrolách přejímáni prací a vše ch dalších skutečnostech 
budou zapisovány denně. 

(e) Během pracov ní doby musí být stavební deník na stavb ě tr vale přístupný pro 
Objednatele. 

(f) Denní záznamy budou čitelné a Objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným 
v zápisu na pr vní straně stavebního deníku. 

(g) Denní záznamy musí obsahovat zejména množstv í , místo a způsob provedení práce a 
množstv í  zabudovaného mater iálu, údaje o poča sí, odběr v zorků, provedená měření, 
atesty  a jejich v yhodnocení, odchylky od projektu . 

(h) Veškeré požadav ky Zhotovitele vůči Objednateli  uvedené ve stavebním deníku musí být 
podepsány Objednatelem neb o uvedeno stanov isko Objednatele nejpozději do tří (3) 
pr acov ních dnů od jejich zápisu. 

(i) Stavební deník musí být přístupný na stavb ě u mistra neb o stavbyvedoucího pro 
opr áv něné zástupce Objednatele a pří padného koor dinátora BOZP stav by, a to ka ždý 
den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin. 
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O ) Po skonč ení stavby převezme Objednate l ori ginál stavebního deníku dle Stavebního 
zákona. 

(k) Souč asně se stavebním deníkem je nezby tné vést stavební deník víceprací a 
méněprací , ve kterém je Zhotovite l povinen vést veškeré více práce  a méněpráce  včetně 
jednotkov ých cen. Pro jeho ve dení platí stejné pov innosti jako pro stavební deník. 
V ícepráce sjednané nad rám ec Sm louv y fo rm ou dodatku ke Sm louvě budou 
odsouhlaseny Objednatelem . 

(I) V případě, že se tak Objednate l ro zhodne, může jej na stavbě zastupovat TO 
Objednatele. 

(m ) Dohody, v yjádření, podpisy zápisů ve stavebním deníku nelze považo vat za zm ěny či 
dodatky Sm louv y, ledaže by to bylo ve Sm louvě v ýslovně stanoveno. 

6. POVINNOSTI VZ TAHUJÍCÍ SE K PROVÁDĚNÍ PROJEKTOVÝ CH PR ACÍ 
6.1 Souč ástí  Díla není pro vedení ge ologických průz kumů, geodeti ckého zarn erem, 

polohopisných  a v ýškopisných zaměření a projekt u zatížení životního prostředí (EIA). 
6.2 V lhůtě pěti  (5) praco v ních dnů před uplynutím lhůty  pro dodání jednotl iv ý ch  č ástí Díla dle 

Harm onogramu se Zhotovitel zava zuje předat Objednateli praco v ní verz e jednotli v ých č ástí  
Díla k při pomínkám v listinné podobě ve dvou (2) v yhotoveních, kt erá nebudou číslována. 
V elektr onické podobě bude praco vní verz e předána Objednateli v je dnom (1) v yhotovení 
na CD/DVD/USB v needitovatelné form ě ve form átu •.pdf a v edit ovatelné form ě ve form átu 
•.doc/ docx, •.xls/xlsx, •.dwg/dxf /dgn. Pokud příslušná dokumentace  nebyla doposud 
předložena příslušnému stavebním úřadu jako podklad pro ří zení o v ydání územního 
rozhodnutí, stavebního povolení neb o kolaudačního souhlasu a Obje dnatel požádá o 
úprav y pří slušné dokumentace (Díla), které podstatným způsobem nemění rozsa h 
dohodnutého Díla, Zhotovitel upraví Dílo v souladu s pokyny Objednatele a posky tne 
upra vené Dílo Objednateli ke schválení, a to nejpozději do deseti  (10) dnů od ob drž ení 
takové žádosti.  V opačném pří padě se Zhotovitel provede úpra v y Díla ve lhůtě písemně 
dohodnuté s Objednatelem. 

6.3 Zhotov itel se zava zuje předat Obje dnateli fi nální verz i Díla minimálníě ve dvou (2) 
v yhotoveních v tištěné form ě a jednom (1) v yhotoveni v digitální form ě (texty  MS WORD, 
Excel ve form átech  doc, .xls; v ýkresy v programu AUTOCAD (otev řený DWG soub or) a 
form átu pdf}  na CD/D VD. Zhotov itel je v ždy pov inen pro v ýkon Inženýrs ké činnosti  v yhotovit 
a dotčeným orgánům, resp. pří slušnému stavebnímu úřadu, pře dložit  potřebný 
(požadovaný) počet paré Díla v požadovaném form átu. 

6.4 Dílo, resp. jeho č ást bude obsa hovat položkov ý v ýka z v ýměr a podrobnou spe cifi kaci  prací . 
Paré č. 1 dokumentace  pro provádění Stav by bude obsa hovat v ýkaz v ýměr s oce něním 
Stav by dle akt uálních platných ce n a dodávek. Výka z v ýměr v elekt ronické podobě 
(ne oceněný, obecný) bude při ložen v ždy na sa mostatném CD nebo jiném přenosit elném 
médiu v editovatelné podobě (ve formátu •.xls nebo •.xlsx). Na samostatném CD nebo 
jiném přenositelném médiu bude v editovatelné podob ě (ve form átu  •.x1 s neb o •.xlsx) 
uložen kontrolní položkov ý rozpoč et odpovídající  po položkách  v ýka zu v ýměr ce lé Stav by 
s oce něním, jak je uvedeno v ýše. Vlastní rozpočty  a v ýka zy v ýměr budou zpra co v ány dle 
pra videl Calli da neb o ÚRS Praha v aktuální ce nové úrov ni.  Stav ba nebo její č ásti , je ž 
nebude možné specifi kovat obv yklými dodáv kami stavebních a montá žních prací  v rámci 
ce níkov ých speciři kací, budou doloženy společ ně s položkov ými rozpoč ty  jako ce ny 
samostatně sjednaných dodávek, jejichž montá že budou oce něny hodinovou zúčtovací  
sazb ou. Souč ástí Díla, resp. jeho č ásti bude i zpraco vání provozních opatření nutných 
k realizaci  Stavby. 
Objednatel není pov inen přev zít Dílo, resp. jeho č ást pře d jeho úplným provedením. 
Zhotov itel je pov inen předat Objednateli Dílo, resp. jeho č ást ve lhůtě dohodnuté ve 
Smlouvě. 

6.5 

V rámci Inženýrs ké činnosti  Zhotovitel v ynaloží veškeré úsil í (zajisti t,  včetně a nikoli  pouze, 
aby se jednotl iví úč astnící řízení o udělení Povolení v zdali prá va odvolat se proti Povolení), 
aby Povolení bylo v ydáno, nabylo právní moci  a bylo předáno Objednateli  společně 
s dalšími souvisejícími dokumenty  jako v ýsledek Inženýrské činnosti v term ínu dohodnutém 
v Harm onogramu. 

Po získání Povolení je Zhotovitel povinen pře dat Objednateli v ýsledky Inženýrské činnosti , 
a to v Místě plnění ve lhůtě dohodnuté Harm onogra mu. 

Zhotovitel je pov inen kdykoli na v ýzvu Objednatele, minimálně však jednou (1x) měsíčně, 
písemně inform ovat Objednatele o prů b ěhu realiz ace  Díla. V případě, že existují  v rámci 
realizace  Díla jakékoli vady neb o nesrovnalosti, je Zhotov itel povinen nav rhovat Objednateli 
nápra vná opatření. 

6.8 Term íny pro předání Povolení dle Harm onogramu jsou podmíněny dodrž ením zákonných 
lhůt pro dodání v yjádření či pro v ydání rozhodnutí  ze strany příslušných veřejnoprávních 
orgánů. Při  jejich nedodrž ení se Zhotov iteli prodlužuje term ín pro dokonč ení č ásti Díla 
anebo celého Díla, a to o počet dnů ne dodrž ení pří slušné zákonné lhůty , to vše za 
předpokladu, že předmětný term ín je od dodrž ení zákonné lhůty  odv islý a ne dodrž ení 
zákonné lhůty  nebylo způsobeno z důvodu na straně Zhotovitele. Ke změně doby plnění 
Díla dle tohoto odstavce  dochá zí splněním uvedených podmínek bez nutnosti  uzav řít 
dodatek ke Smlouvě. 

6.6 

6.7 
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7. AKCEPTACE DÍLA 
7.1 Zhotov itel pře dá Objednateli řádně dokončené Dílo nejpozději vterm ínu sjednaném ve 

Smlouvě. Zhotovitel je oprá v něn provést a předat Dílo jako ce lek po předchozím písemném 
vč asném oznámení Objednateli  před term ínem dokončení sjednaným ve Smlouvě 
(nejméně patnáct  (15) pra co v ních dnů předem). 

7.2 Dílo je řádně dokonč eno v pří padě, kdy dojde (kumulati v ně) k: 

(a) provedení Díla vsouladu se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami včetně 
odstra nění všech případných  vad Díla, 

(b) předání Objednateli všech dokumentů a listi n požadovaných Smlouvou nebo těmit o 
Obchodními podmínkami; a 

(c) řádnému předání staveniště zpět Objednateli.  

7.3 Akce ptaci  Díla bude pře dch ázet technická prohlí dka za úč asti  Zhotovitele (konaná alespoň 
sedm (7) praco v ních dnů přede dnem akceptace ), Objednatele a dalších  Objednatelem 
pověřených osob. Z tech nické prohlí dky  bude Obje dnatel poři zovat zápis, kt erý  posky tne 
Zhotov iteli jako podklad pro  akceptační ří zení. Při  technické prohlí dce Zhotovitel předloží 
Objednateli ke kontrole doklady dle článku 7.4 Obchodních podmínek. 
Zhotov itel požádá písemně Obje dnatele o akce ptační ří zení po tech nické prohlídce. 

7.4 Zhotovitel je povinen pře dložit k akceptačnímu ří zení ty to doklady: 

(a) ori ginál stavebního deníku; 
(b) v ýsle dky  prováděných zkoušek předepsaných  v projetkové dokumentaci a příslušných 

norm ách  ČSN; 
(c) atesty  použitý ch materi álů a prohlášení o shodě; 

(d) dokumentaci skute čného provedení stavby (DSPS) v počtu tři  (3) li stinná v yhotovení a 
jedno (1) v yhotovení na CD, USB nebo jiném elekt ronickém nosiči dat, je-li předmětem 
Smlouv y stavební činnost;  

(e) geometri ck é plány v poč tu jedno (1) listinné v yhotovení a jedno (1) v yhotovení na CD, 
USB nebo jiném elekt ronick ém nosiči dat;  

(f) geodetické zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální form ě na CD, USB 
nebo jiném elektronickém nosič i dat; 
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(g) doklad o předáni geodetického zaměřeni na Institut plánováni a rozvoje hl. m. Prahy 
(IPR Praha); 

(h) vyúčtování likvidace vybouraného materiálu; 

(i) hosp odaření s odpady, doklad o likv idaci odpadů; 
(j) vyjádření správců inženýrský ch síti, souhlasná vyjádření se záhozem in ženýrských sítí 

od jednotlivých vlastníků či správců inženýrských sítí, pakliže jsou jimi v příslušném 
vyjádření poža dovány; 

(k) další doklady uvedené ve Smlouvě nebo doklady, kt eré bude v souvislosti s 
kolaudačním řízením či předča sným užíváním požadovat stavební úřad, Policie ČR, či 
jiný úča stník kolaudačního řízení, a to do deseti (1 O) pracovních dnů od doručení 
příslušné výzvy ze strany Objednatele. 

7.5 Pokud Objednatel v den akceptační procedury shledá vady na předávaném Díle, kt eré 
(a) nebráni obvyklému p oužívání Díla, sepíší Smluvní strany protokol o předání Díl a (dále 

jen .Předávací protokol"). Předávací protokol bude obsahovat soupis vad a nedodělků 
se lhůtou pro jejich odstranění s tím, že nebude-li tato lhůta dohod nuta, má se za to, že 
činí sedm (7) pracovních dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu. 

(b) brání obvyklému používání Díl a, zava zuje se Zhotovitel vyt če né vady odstranit ve lhůtě 
dohodnuté s Objednatelem; nebude-li tato lhůta dohod nuta, má se za to, že činí sedm 
(7) pracovních dnů ode dne pod pisu zápisu o kontrole Díla, aniž by tím byl dotče n termín 
dokonče ní Díl a dle Smlouvy. Po od stranění vady se Strany sejdou na výzvu Zhotovitele 
k op ětovnému předání Díl a. Článek 7 se použije přiměřeně. 

7.6 V případě předča sného užívání Díl a Objednatel Dílo nepřevezme, přejímku pouze zahájí a 
obě  strany uzavřou .Dohod u o předča sném užívání stavby" dle ust. § 123 Stavebního 
zákona. 

7.7 Zhotovitel Díla nese nebe zpečí škody nebo  zniče ní Díla a ž do jeho předání Objednateli v 
souladu se Smlouvou a těmito Obchodními p odmínkami s výjimkou možnosti odchylné 
úpravy obsažené v uzavřené Dohod ě o předča sném užívání stavby dle čl. 7.6. 

7.8 Zhotovitel plně odpovídá za vedení staveniště a za škod y na něm vzniklé od převzetí 
staveniště a ž do doby převzetí Díl a Objednatelem. 

7.9 Vlastnické právo k Díl u nabýv á Objednatel. Pro tyto úče ly Strany sjednávají, že vlastnické 
právo k Dílu nabýv á Objednatel průběžně a postupně tak, jak je Dílo zhotovováno. 
Materiály, technologická zařízení a další věci opatřené Zhotovitelem k provedení Díl a 
přechá zejí do vlastnictví Objednatele okamžikem, kdy se stanou součá stí Díl a, přiče mž 
cena za veškeré tyto věci je již součá stí Ceny Díla. Na žádost Objednatele 
vystaví Zhotovitel do p ěti pracovních dnů písemné potvrzení o tom, které čá sti Díl a byly 
zhotoveny a jsou proto ve vlastnictví Objednatele. 

7.10 Kontrolní zkouška 
(a) V případech, kdy je tak dohod nuto ve Smlouvě, je Objednatel oprávněn provést kontrolní 

zkoušku jakosti Díla ze strany labo ratoře Objednatele (dále jen .Kontrolní zkouška") 
nejdříve vš ak po převzetí Díl a Objednatelem, přičemž Objednatel se zava zuje uskutečnit 
tuto Kontrolní zkoušku do šedesáti (60) dnů od převzetí Díl a a o jejím výsledku 
informovat Zhotovitele be z zbytečného od kladu. 

(b) Pokud provedená Kontrolní zkouška nep otvrdí jakosti Díl a v souladu s podmínkami 
Smlouvy a těchto Obchod ních podmínek, má Díl o vady. 

(c) V případě, kdy Díl o má vady p odle výsledku Kontrolní zkoušky , je Objednatel oprávněn 
jednostranně určit, že i přes tuto skutečnost je Dílo převzato a kt erým z níže uvedených 
opatření bude vada napravena: 

(i) sleva z ceny Díl a; 

(ii) prodloužení záruční doby Díl a; 
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(iii) odstranění vadné čá sti Díl a včetně stanovení termínu k odstranění vady. 

8. LICENCE 
8.1 V rozsahu, v jakém je plnění či jakýkoliv výsledek činnosti Zhotovitele pro Objednatele dle 

Smlouvy, zejména pak projekt ová dokumentace Stavby vče tně veškerých dílčích čá stí a 
doplňků autorským dílem dle příslušné právní úpravy, kt eré bude požívat jakékoliv ochrany 
p odle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví (dále jen .Předmět 
li cence"), ujednávají Objednatel jakožt o nabyvatel licence a Zhotovitel jakožt o p oskytovatel 
licence Smlouvou licenci k užití Předmětu licence opravňující Objednatele k výkonu práv 
duševního vlastnictví ke všem způsobům užití pro území celého světa (tj. teritoriálně 
neomezenou), v neomezeném rozsahu, tedy v nejvyšší zákonem přípustné míře, tj. 
zejména v jakémkoli množství a v neomezeném počtu užití (dále jen .Licence"). 

8.2 Objednatel a Zhotovitel ujednávají p oskytnutí Licence na dobu trvání majetkových práv 
autorský ch k Předmětu licence. Strany si dále sjednávají, že po dobu plánované doby 
životnosti Stavby uvedené ve Smlouvě nelze Licenci jednostranně vyp ovědět či jinak 
ukončit. Strany se dohod ly, že ustanovení § 2378 Obča nského zákoníku se nepoužije. 

8.3 Uzavřením Smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli převoditelné a neomezené právo 
zejména k jakémukoliv možnému užití Předmětu licence, zejména pak k vytv áření kopii, 
užíváni a zpřístupněni dalším osobám jakékoliv jeho čá sti a také jaký chkoliv dokumentů, 
listin, náčrtů, návrhů, změn Díl a, programů a dat vytv ořených nebo  p oskytnutých 
Zhotovitelem Objednateli na základě Smlouvy, jež požívá nebo může požívat oc hrany 
p odle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva užít Díl o 
v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě , samostatně nebo v souboru 
anebo ve sp ojení s jiným díl em či prvky, práva upravovat a měnit takováto Díl a, a to za 
úče lem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Stavby 
nebo jejích jednotlivých čá stí. Toto právo uděluje Zhotovitel s tím, že bude opravňovat také 
jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem Stavby nebo příslušné 
čá sti Stavby. 

8.4 Zhotovitel tímto výslovně uděluje své svolení k veškerým změnám či jiným zásahům do 
Díla, zejména možnosti upravit nebo změnit Díl o nebo jeho ná zev, spojit Díl o s jiným Díl em 
nebo zařadit ho do díl a soubo rného ve smyslu § 2375 Obča nského zákoníku bez  nároku 
Zhotovitele na dodatečnou odměnu. Objednatel je oprávněn provádět činnosti dle tohoto 
článku i prostřednictvím třetí osoby odlišné od Zhotovitele. 

8.5 Objednatel se stává oprávněným nabyvatelem Licence okamžikem uhrazení ceny za 
příslušnou čá st Díla. 

8.6 Objednatel nabýv á vlastnické právo k hmotným nosičům, na kt erých je Díl o (dále také jen 
.Hmotné nosiče") okamžikem předání Hmotného nosiče Objednateli, přičemž úplata za 
převod je již zahrnuta ve smluvní Ceně Díl a. O předání a převzetí Hmotných nosičů se 
Strany zava zuji sepsat předávací protokol, kt erý musí být  pod epsán oběma Stranami. 

8.7 Objednatel je oprávněn Licenci dle tohoto článku dále poskytnout zcela nebo zčá sti třetí 
osobě  a /nebo postoupit Licenci třetí osobě, a to opakovaně, úplatně i be zúplatně, vče tně 
oprávněni k dalšímu poskytnutí podlicence a k dalšímu postoup ení Licence. K postoupení 
Licence uděluje Zhotovitel souhlas již podpisem Smlouvy. Objednatel je v takovém případě 
povinen Zhotovitele informovat o p ostoupení Licence a o osobě p ostupníka bez zbytečného 
odkladu. Zhotovitel plně odp ovídá za to, že zhotovením Díla a poskytnutím Licence 
k Předmětu licence nebude zasa ženo do práv třetích osob vče tně práv k předmětům 
duševního/průmyslového vlastnictví. Poskyt ovatel zejména prohlašuje, že Předmět licence 
nebude žádným způsobe m neoprávněně zasahovat do práv a oprávněných zájmů třetích 
osob, řádně zajistí a vypořádá užití veškerých předmětů ochrany obsa žených v Předmětu 
licence, nep oskyt ne jakékoli třetí osobě  oprávnění k užití Předmětu licence v rozporu 
s touto Smlouvou, tj. nep oskytne jakoukoli licenci k užití Předmětu licence. 
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8.8 Pro všechny případy. ve kterých nemůže Zhotovitel z objektivních důvodů sám uděli t 
Objednateli  Lic enc i k Předmětu li c enc e, Zhotovitel zajistí , že třetí  osoba, která je 
vykonavatelem majetkových práv autorskýc h, poskytne Objednateli  bezúplatně Lic enc i 
k Předmětu li cence, a to nejpozději v den předání příslušného Předmětu li cence. 

ZÁRUČNÍ DOBA 
Zhotovitel poskytuje Objednateli na stavební prác e a na jejich výsledky provedené dle 
Smlouvy záru ku za jakost v délce uvedené ve Smlouvě (dále jen ,Záru ční doba"). 
V případě projekční činnosti poskytuje Zhotovitel záruku za jakost a prvotřídní kvalitu 
projektového řešení Stavby reali zované na základě Objednatelem odsouhlasené projektové 
dokumentac e Stavby po záruční dobu, a to v délce plánované doby životnosti  Stavby 
uvedené ve Smlouvě. Pro případ vad projektové dokumentac e stavby je Zhotovitel povinen 
bezplatně provést odstranění vady v Záruční dob ě. 
Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím Díla neb o jednotl ivé č ásti Díla v 
případě převzetí Díla po č ástech. 

9.3 Dílo má vady, pokud jeho provedení neb o vlastnosti  neodpovídají  požadavkům ujednaným 
ve Smlouvě nebo jiné dokumentaci, která se vz tahuje k provedení Díla. 

9. 

9.1 

9.2 

9.4 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v dob ě předání neb o které se vyskytly v Záruč ní 
době. Za vady Díla, které se projevily po Záruční době, odpovídá Zhotovit el v případě, že 
jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady 
způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením živelnou událostí  neb o třetí  
osobou. 

9.5 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u Zhotovitele, a to do 14 
pracovních dnů ode dne, kdy tut o vadu zjistil.  V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak 
se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje slevu z ceny Díla. 

9.6 Nejedná-li  se o vadu zjištěnou na základě Kontrolní zkoušky a nedohodnou-li se Strany 
jinak, Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručeni 
písemného oznámení o vadě. V případě havárie bráníc í plynulému provozu započne 
Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se 
Smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky 
nejkratším ten nínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s Objednatelem. Jestl iže Zhotovitel 
neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovit ele 
vadu odstranit sám neb o za pomoci třetí  osoby. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli 
odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci 
neuznává. 

9.7 Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy Objednateli provede 
Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné 
délce jako je uvedena v tomto článku, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy 
potv rzením předávacího protokolu oběma Smluvními stranami a ostatními úč astníky řízení 
o předání a převzetí opravy. 

10. NÁHRADA ÚJMY, VYŠŠÍ MOC A PRODLENÍ STRAN 
10.1 Náhrada újmy 

(a) Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty  nebo jejím zaplac ením není dotč en 
nárok Objednatele požadovat po Zhotoviteli  náhradu újmy v plné výši.  

(b) Zhotovitel souhlasí, že jeho práva na náhradu jakékoli  majetkové nebo nemajetkové 
újmy vůči Objednateli jsou omezena pouze na náhradu skutečné škody z působené 
zaviněně Objednatelem a v rozsahu dovoleném právními předpisy vyluč ují  jakákoli práva 
Zhotovitele na náhradu nemajetkové újmy a ušlého zisku. 

(c) Zhotovitel se může č ásteč ně neb o úplně zprostit povinnosti  k nárhadě újmy, pokud 
jednoznačně a nezpoc hybnitelně prokáže, že újma vznikla v příčinné souvislosti s 
pokynem Objednatele, Zhotovitel Objednatele na možný vznik této újmy předem 
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prokazatelně upozornil a Objednatel na plnění pokynu výslovně i přes toto upozorněni 
trval.  

(d) Zhotovitel bere na vědomí, že pokud neuvědomí Objednatele o jakékoli  hrozíc í či vzniklé 
újmě a neumožní tak Objednateli, aby učinil kroky k zabránění vzniku újmy či k jejímu 
zmírnění, má Objednatel proti Zhotoviteli nárok na náhradu újmy, která tí m Objednateli 
vznikla. 

(e) V případě, že na základě vady Díla dojde k realizaci dodatečných stavebních prací, 
vzniká Objednateli právo na náhradu újmy ve výši zvýšených nákladů spojených 
s realiz ac í dodateč ných stavebníc h prací oproti  nákladům, které by vynaložil, kdyby 
příslušnou vadu Dílo neobsahovalo. Jedná se především o náklady spojené 
s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením 
han nonogramu díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby č ást 
díla /stavby odstranit, tj. cena práce, která musela být odstraněna, plus cena za vlastní 
bourac í prác e) a vícenáklady, náklady, které nesplňují  podmínky způsobil osti  výhradně v 
důsledku porušení povinnosti  Zhotovitele zhotovit  Dílo bez vad. 

10.2 Vyšší moc, prodlení Stra n 
(a) Pokud některé ze Stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti  ze Smlouvy překážka v 

podobě vyšš í moci, nebude tato Strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani 
odpověd ná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností  se předchozí 
věta uplatní pouze ve vz tahu k povinnosti , její ž splnění je přímo neb o bezprostředně 
vylouč eno vyšší moc í. 

(b) Vyšší mocí se pro úč ely Smlouvy rozumí mimořádná událost.  okolnost nebo překážka, 
kterou příslušná Strana při vynaložení náležité péč e nemohla před uzavřením Smlouvy 
předvídat ani jí předejí t a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové Strany a nebyla 
způsob ena úmyslně ani z nedbalosti  jednáním nebo opomenutím této Strany. Takovými 
událostmi, okolnostmi neb o překážkami jsou zejména, nikoliv však výluč ně: 

(i) živelné události - zemětřesení, záplavy, vichřic e atd.; 
(ii) události  souvisejíc í s činností  člověka - např. války, obč anské nepokoje, haváli e 

letadel, radioaktivní zamoření štěpným materiálem neb o radioaktivním odpadem, 
nikoli však stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti 
souvisejí c í s činností  Strany, která se Vyšší moci dovolává; 

(iii) epidemie, karanténa, č i krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a 
to zejména epidemie koronaviru označ ovaného jako SARS CoV-2 (způsobují c ího 
nemoc COVID-19, jak může být virus někdy také v praxi označ ován), a s tím 
souvisejíc í existující č i budoucí krizová opatření, jiná opatření, nové právní 
předpisy, správní akty  č i zásahy orgánů veřejné moci české republiky či jiných 
států, zejména dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či jiných relevantních právních 
předpisů; 

(iv) obecně závazné akty  státních a místních orgánů - zákony, nařízení. vyhlášky 
atd., vč etně pokynů Objednatele z nich nezbytně vycházejí cích, nikoli však 
správní, soudní neb o jiná rozhodnutí v konkrétní věc i vydaná k tí ži smluvní strany 
dovolávajíc í se zásahu vyšší moci, pokud je důvodem jejich vydání porušení 
právní povinnosti touto Stranou neb o její  nedbalost.  

(c) Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za vyšš í moc se nepova žuje jakékoliv prodlení s 
plněním záva zků kteréhokoli z poddodavatelů Zhotovitele, jakož ani fi nanční situace, 
insolvenc e, reorganiz ac e, konkurs, vyrovnání, li kvidac e či jiná obdobná událost tý kají cí 
se Zhotovitele neb o jakéhokoliv jeho poddodavatele nebo exekuc e na majetek 
Zhotovit ele neb o jakéhokoliv smluvního dodavatele Zhotovitele. 

(d) Strana dotč ená vyšší moc í je povinna infon novat druhou Stranu o existenci překážky v 
podob ě vyšš í moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze 
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po takové Straně rozumně požadovat, aby se zmírn il vl iv vy šší moci na plněni povi nnosti  
dle Smlouvy . 

(e) Pokud bude zásah vy šší moci přetrvávat déle než čty ři  (4) měsíc e, je kt erákoliv ze Stran 
oprávn ěna od Smlouvy  odstoupit.  Na základě odstoupeni od Smlouvy  z tohoto dův odu 
nevz nikají druhé Straně žádné nároky  na náhradu škody nebo smluvní p okuty , jež jinak 
tato Smlouva může s odstoupením spojovat, nejsou však dotčeny nároky  Stran řá dně 
vz niklé do té doby. 

(f) Žádná Strana není odpovědná za prodlení se splněním svého závazku v pří padě, že i 
druhá Strana je v pro dlení se splněním svého synall agmati ckého závazku. 

11. PROHL ÁŠENÍ ZHOTOVITELE 
Zhotovitel prohlašuje, že uvedená prohlášení jsou platná ke dni uzavřeni Smlou vy, a Zhotovi tel se 
zavazuje zajistit, že budou platná až do doby dokončeni Díl a: 

11.1 Zhotovi tel je společností  založenou, zapsanou a platně existujíc í p o dle práva české 
republiky; 

11.2 Zhotovi tel je oprávněn uzavř ít a plnit Smlouvu a disp onuje veškerými veřejnoprávními 
oprávněními či povoleními, kt erá jsou pro prováděni Díla právními pře dpisy vy ž adována; 

11.3 Zhotovi tel není stranou žádné smlouvy , která má nebo by mohla mít jakýkoli  p odstatný 
negati vní vliv· na jeho po dnikání, povinnosti či majetek; 

11.4 V souča sné době neprobíhá ani nehrozí ž ádné soudní, správní či rozhodčí řízení vů či 
Zhotovi teli nebo jeho majetku, kt eré by mohlo mít podstatný negati vní vl iv na jeho 
po dnikáni, p ovi nnosti  či majetek; 

11.5 Zhotovi tel neprodleně oznámí Objednateli všechna soudní, správn í či rozhodčí  ří zeni 
probíhající nebo hrozící vů či Zhotovi teli nebo jeho majetku, kt erá by mohla mít p o dstatný 
negativní vli v na jeho po dnikáni, povinnosti  či majetek; 

11.6 Veškeré písemné informac e p oskytnu té Zhotovi telem nebo jeho jménem Objednateli, jeho 
zástupcům či poradcům v průběhu jednání o uzavř ení Smlouvy  byly k datu jejich předložení 
(pokud nebyly nahrazeny č i změněny jinou informací poskytnu tou Zhotovitelem následně) 
pravdivé, úplné a přesné ve všec h p o dstatných ohledech, a Zhotovi tel si není vědom 
žádných podstatn ých skutečností či okolnosti , které by Objednateli neoznámil  a které by, 
pokud by byly Objednateli  známy, mohly mít po dstatný vliv na rozho dnu ti Objednatele 
uzavří t či neuzavř ít se Zhotovitelem Smlouvu; 

11.7 Zhotovi tel neprovedl žádné kroky  ani nebylo zahájeno žádné řízení (a nic takového po dle 
nejlepšího vědomí Zhotovi tele ani nehrozí), které by vedlo k li kvidaci či zahájení 
insolvenčního řízeni vůči Zhotoviteli; 

11.8 Zhotovi tel neprodleně oznámí Objednateli , že byly  učiněny určité kroky nebo bylo zahájeno 
určité řízení, kt eré by mohlo vést k likvi dac í či zahájení insolvenčn ího ří zení vů či Zhotovit eli ; 

11.9 Zhototovitel se podrobně seznámil  s povinnostmi, které mu vy plýv ají ze Smlouvy  a s 
důsledky, kt eré způsobí jejich případné nesplnění.  

12. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 
12.1 Provádění stavebních pra cí 

(a) Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření Smlouvy  sjednáno dále uvedená p ojištění a 
tato pojištěni bude udržovat do data uvedeného ve Smlouvě a bude řádně plati t p ojistné, 
jakož i plnit všechny další povi nnosti  z pojištění vy plýv ající, tak aby pojistné plnění 
nebylo ohroženo. 

(b) Zhotovi tel je povinen zajisti t:  
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(i) pojištěni odpovědnosti za ško du způsobenou třetí m osobám či Objednateli  
včetně pojištění o dpovědnosti za ško du způsobenou stavební a montážní 
činnosti  na pojistnou čá stku, jejíž minimální vý še je stanovena ve Smlouvě; a 

(ii) pojištěni stavebně montážních rizik z důvo du vy šší moci, živelné pohromy nebo 
zásahu třetí osoby při  vý stavbě Díla na pojistnou čá stku, jejíž minimální vý še je 
stanovena ve Smlouvě; a 

(iii) případná další p ojištěni, vy žadovaná podle Smlouvy  a/nebo právn ích předpisů. 
12.2 Provádění projekčních činností 

(a) Zhotovit el prohlašuje, že má ke dni uzavření Smlouvy  sjednáno dále uvedená pojištění a 
tato p ojištěni bude udržovat do data uvedeného ve Smlouvě a bude řádně plati t pojistné, 
jakož i plnit všec hny další povi nnosti  z p ojištěni vy plýv ající, tak aby pojistné plnění 
nebylo ohroženo. 

(b) Zhotovi tel je p ovinen zajistit 

(i) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí m osobám či Objednatele na 
pojistnou čá stku, její ž minimální vý še je stanovena ve Smlouvě; a 

(ii) případná další p ojištěni, vy žadovaná podle Smlouvy  a/nebo právn ích předpisů. 

12.3 Zhotovitel není oprávněn snížit vý ši p ojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit 
p odmínky pojištění o dpovědnosti v neprospěch Objednatele bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. 

12.4 Zhotovitel je povi nen na předchozí žádost Objednatele kdykoliv po dobu trvání Smlouvy  
předložit Objednateli uz avřenou pojistnou smlouvu nebo potvrz ení příslušné pojišťo vny, 
příp. p otvrz eni pojišťovac ího zprostředkovatele (insurance broker), prokazujíc í existenci 
jejich pojištění odp ovědnosti.  

12.5 Pojištění odp ovědnosti  za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž 
zahrnovat i pojištění všech případných po ddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovi tel 
povinen zajisti t, aby obdobné pojištěni v při měřeném rozsahu sjednali  i všichni jeho 
poddodavatelé, kt eří se pro něj budou po díl et na poskytování plnění dle Smlouvy . 

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
13.1 Objednatel má právo o d Smlouvy  odstoupit v zákonem stanovenýc h případech a dále 

v následujícíc h případec h: 

(a) zjisti -li  p o uzavř ení Smlouvy , že nebude schopen plnit své fi nanční závazky ze Smlouvy  
vy plýv ajíc í, ačkoli v před uzavřením Smlouvy  na základě jemu dostupných informaci tu to 
skutečnost nepředví dal a ani předvídat nemohl (zejména nebudou-li Objednateli 
při děleny rozp očt ové prostředky). V takovém případě Objednatel uhradí Zhotovi teli  tu 
čá st plnění, kt erá již byla na základě Smlouvy  Zhotovi telem provedena do okamžiku 
doručení odstoup eni od Smlouvy  Zhotoviteli ; 

(b) vůči Zhotoviteli  bude probíhat insolvenční ří zení, v němž bude vy dáno rozhodnu ti 
o úpadku, nebo insolvenční návrh bude zamítnut proto. že majetek Zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčn iho řízení, nebo jestl iže Zhotovitel vstoupí do 
likv idac e; 

(c) Zhotovit el nedo drží p o dmínky stanovené pro změnu poddo davatelů stanovené ve 
Smlouvě; 

{d) Zhotovi tel pozbude oprávn ění vy žadovaného právn ími předpisy k činnostem, k jejichž 
prováděni je Zhotovitel povi nen dle této Smlouvy ; 

(e) Zhotovi tel p ozbude kt eréhokoliv jiného kvalifi kačního předpokladu, jehož splnění bylo 
předpokladem pro zadání Veřejné zakázky; 

(f)  Zhotovi tel ve lhůtě do 1 O dnů o d doručení vý zvy  Objednatele neprokáže a nedoloží 
trvání platné a účinné pojistné smlouvy  dle Smlouvy ; 
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(g) Zhotovitel poruší tu to Smlouv u podstatným způsobem. při čemž za podstatné porušení 
se považuje opakované porušení jiné dohodnu té povinnosti, kt eré příslušný Zhotovitel 
nenapraví ani v dodatečné lhůtě pro náprav u, kt erá nebude kratší než 1 O kalendářn ích 
dnů od v ýzv y ze strany Obje dnatele; 

(h) Zhotovitel se dopustí závažného či opakovaného pochybení při  plnění tohoto nebo 
jiného smluvního v ztahu s Objednatelem, kt eré vedlo ke v zniku škody , k předčasnému 
ukončení smluv ního v ztahu nebo jiným srov natelným sankcí m; 

(i) Zhotov itel se stal fakticky  nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení Díl a. 

13.2 Zhotov itel je opráv něn odstoupit od Smlouv y pou ze v pří padě, že Objednatel bude v 
prodlení s úhradou Fakt ury neb o její části po dobu delší než šedesát (60) dnů a své 
prodlení nenapravil ani na základě předchozí písemné v ýzv y Zhotov itele k nápravě. Pro 
v yloučení pochybností se uvádí, že Zhotov itel není oprávněn od Smlouv y odstoupit nebo ji 
v ypovědět či jinak jednostranným úkonem ukončit její účinnost jaký mkoliv jiným způsobem, 
ne ž jaký je sjednán ve Smlouvě a v těc hto Ob chodních  podmínkách. Veškerá disp ozit ivní 
ustanovení Občanského zákoníku umožňující takové jednostranné ukončení Smlouv y se 
tímto v ylučují.  

13.3 Odstoup ení od Smlouv y musí být prove deno písemně a musí být doručeno druhé Straně. 

13.4 V případě odstoup ení od Smlouv y Smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení od Smlouv y 
druhé Straně (tj. s účinky ex nunc). 

13.5 Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, v případě předčasného ukončení Smlouv y se 
Strany zavazují v ypořádat svá v zájemná práva a povinnosti v yplývající ze Smlouv y do 
šedesáti (60) dnů od jejího zániku. 

13.6 Ukončením od Smlouv y nejsou dotčena práva Stran na úhradu smluvních sankcí  a na 
náhradu újmy, jakož i nároky Objednatele na odstranění případných  vad již provedeného 
Díla či uje dnání týkající se záruky  na jakost Díl a, p opř. Lice nce . 

14. DŮVĚRNÉINFORMACE 
14.1 Strany jsou pov inny utajit veškeré informace , kt eré se dozvěděly v rámci u zavírání a plnění 

Smlouv y, tvořící její obsah, a informace, které si v zájemně sdělily nebo které v yplynou z 
plnění Smlouv y (dále jen .Důvěrn é informace"). 

14.2 Strany nesdělí  Důvěrné informace třetí osobě a při jmou taková opatření, kt erá znemožní 
jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předch ozí věty se nev ztahuje na Důvěrné 
info rmace : 

(a) které byly v době jejich zveřejnění v šeobecně známými; 
(b) kt eré se staly nebo stanou vše obe cně známými či dostupnými jinak než porušením 

p ovinností Stran, jejich zaměstnanců, poradců nebo konzultantů v yplývajících ze 
Smlouv y; 

(c) kt eré byly zveřejněny na základě povinnosti dané obe cně závaznými právními předpisy 
nebo na základě pravomocného soudního rozhodnu tí nebo pravomocného rozhodnu tí 
orgánů státní správ y; 

(d) k jejichž zveřejnění dala druhá Strana v ýslov ný souhlas. 
Není-li ve Smlouvě uve deno jinak, Strany potv rzují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 Občanského zákoníku a udělují  svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

14.3 Strany smí Důvěrné informace  p oskyt nou t sv ým spolupraco vníkům jen tehdy, jestli že tito 
sp olupraco v níci  budou vázáni, ať už na základě Smlouv y či zákona, p ov inností zachovávat 
důvěrnost Důvěrných informací, a to při nejmenším v rozsahu dle Smlouv y. Strany plně 
odpovídají za porušení této p ovinnosti ze strany sv ých  spolupraco v níků tak, jako by 
Smlouvu porušily samy. 

14.4 Zjistí-li Strana, že došlo nebo může dojít k prozrazení resp. získání Důvěrných  informací  
neopráv něnou osobou, zavazuje se neprodleně informovat o této skutečnosti druhou 
Stranu a podniknout veškeré kroky potřebné k zabránění v zniku újmy nebo k jejímu 
maximálnímu omezení.  

14.5 Strany se zavazují v rátit si na jejich žádost neprodleně veškeré materiály obsahující  
Důvěrné informace  včetně všech pří padných kopií nebo písemně či e-mailem potvrdit, že 
tyt o materiály, resp. kopie byly zničeny. 

15. ZMĚNY SMLOUV Y, PÍSEMNÁ FORMA, DORUČOVÁNÍ 
15.1 Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma Stranami a 

při  dodržením náležitostí daných  ZZVZ, v yjma změny kontaktních údajů Stran, pokud se 
týkají adres, jmen, telefonních, faxov ých a e - mailov ých sp ojení, kde postačí jednostranné 
oznámení zaslané druhé Straně. Objednatel může namítnou t neplatnost Smlouv y a/nebo 
jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když  již bylo zap očato s plněním. 

15.2 Pro účely Smlouv y a těchto Obchodních podmínek se v ýlučně v dále uvedených případech 
a v pří padech uvedených ve Smlouvě neb o v těch to Obchodních podmínkách  za písemnou 
formu považuje listinná forma, a to pro komunikaci  Stran, jejímž předmětem je (i) ukončení 
Smlou v y nebo (ii) změna Smlouv y nebo (iii) odstranění závadného stav u v yvolaného 
některou ze Stran p orušením p ovinnosti v yplývající  ze Smlouv y a/nebo těc hto vše obecných 
a/nebo jednotliv ých zvláštních p odmínek (např. prod lení se splněním Díla ve stanoveném 
termínu, prod lení s úhradou Fakt ury a poskyt nutí dodatečné lhůty pro odstranění 
závadného stavu), a to včetně uplatnění práv z odp ovědnosti za vady, nebo (iv) v ýzv y 
k úhradě smluv ních pokut některou ze Stran, při čemž oznámení uvedená v b ode ch (i) až 
(iv) včetně v tomto článku těchto Obchodních podmínek musí být doručena na aktuální 
adresu sídla druhé Strany. Oznámení dle tohoto článku těc hto Obchodních podmínek 
mohou být doručena (i) osobně, (ii) doporučeným dopisem poštou s p otv rzením o doručení 
nebo (iii) kurýrní službou s potvrzením o doručení.  Oznámení dle tohoto článku těchto 
O_bch odních podmínek budou považována za řádně doručená rov něž  v případě, kdy budou 
doručena do datové schránky druhé Strany z datové schránky  Strany činící takové 
oznámení.  

21 

16. ROZHODNÉ PR ÁVO A V ÝLUKY 
16.1 Práva a povinnosti Stran v ýslov ně neupravená touto Smlouvou se řídí českým právním 

řá dem, zejména pak Ob čanským zákoníkem. Strany se dohodly, že na práva a pov innosti 
v yplývající ze Smlouv y se nep oužijí veškerá ustanovení Vídeňské úmluv y o mezinárodní 
koupi zboží, jejichž v yloučení tato úmluva při p ouští.  

16.2 Jaký koliv spor mezi Stranami v zniklý v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou 
platností v yřešen pří slušnými soudy české republiky podle proce sních  předpisů české 
republiky, p okud se Strany nedohodnou jinak. Strany se dohodly, že místně příslušným 
soudem k projednání těchto sporů je obecný soud Objednatele. 

16.3 Pokud se jakékoli  ustanovení Smlouv y a/nebo Obchodních podmínek stane nebo bude 
určeno jako neplatné, neúčinné nebo nev ynutitelné, pak taková neplatnost. neúčinnost 
nebo nev ynu titelnost neovliv ní (v nejv yšší možné míře dovolené právními předpisy) 
platnost, účinnost neb o v ynutitelnost ostatních  ustanovení Smlouv y a Obchodních 
p odmínek. Pro takov ý případ se Strany zavazují, že be z zbyt ečného odkladu nahradí 
neplatné, neúčinné nebo nev ynu titelné ustanovení ustanovením platným, účinným a 
v ynutitelným, aby v maximální možné míře dovolené právními pře dpisy bylo možné 
dosáhnout stejného účinku a v ýsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením, 
p opřípadě uzavřo u novou smlouv u. 
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16.4 Strany ve smyslu§ 630 odst. 1 Občanského zákoníku prodlužují délku promlčecí doby práv
Objednatele, jakožto věřitele, vyplývajících ze Smlouvy na dobu patnáctí (15) let.

16.5 Pro případ uzavírání této Smlouvy a dodatků k ní Strany vylučují použití § 1740 odst. 3
Občanského zákoníku, podle něhož Smlouva či dodatek mohou být uzavřeny i při
nedosažení úplné shody projevů vůle Stran.

16.6 Zhotovitel na sebe bere ve smyslu§ 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, resp.§ 2620 odst.
2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolnosti. Zhotoviteli tak nevznikne právo
domáhat se obnoveni jednání o Smlouvě v případě podstatné změny okolností ve smyslu §
1765 odst. 1 Občanského zákoníku ani právo požadovat zvýšeni Ceny Díla soudem
v případě zcela mimořádných nepředvidatelných okolností dle ustanoveni§ 2620 odst. 2
Občanského zákoníku. Zhotovitel není oprávněn podat v souladu s ustanovením § 1766
Občanského zákoníku návrh soudu na změnu závazku ze Smlouvy.

16.7 S ohledem na uzavření Smlouvy mezi podnikateli v rámci jejich podnikání se Strany dále
v souladu s ustanovením§ 1801 Občanského zákoníku dohodly, že pro účely Smlouvy se
nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných
adhezním způsobem.

16.8 Zhotovitel se podle§ 2000 odst. 2 Občanského zákoníku vzdává práva domáhat se zrušení
závazku ze Smlouvy.

16.9 Ustanovení § 1808 a 1809 (závdavek), § 1987 odst. 2 (započteni neurčitých a nejistých
pohledávek), § 2050 (smluvní pokuta a náhrada škody) a § 2609 (svépomocný prodej)
Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu a na vztahy ze Smlouvy vyplývající nepoužijí.
Pro vyloučení všechny pochybnosti se uvádí, že závazek dle Smlouvy není fixním
závazkem podle§ 1980 Občanského zákoníku.

16.10 Ustanovení §1932 a §1933 Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu nepoužiji. Existuje-li
více splatných závazků vzniklých ze Smlouvy, je výhradním právem Objednatele určit, na
jaký závazek bude nejdříve plněno.

16.11 Strany vylučují pro Smlouvu použití ustanovení § 2609 Občanského zákoníku o
svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 Občanského zákoníku o odstoupení Zhotovitele
pro nevhodný příkaz nebo nevhodnou věc. Strany prohlašují, že pro právní vztah založený
touto Smlouvou se rovněž vylučuje aplikace § 2611 Občanského zákoníku (možnost
požadovat poskytnuti přiměřené části odměny).

16.12 Pro vyloučeni pochybnosti Strany ujednávají, že ke splnění peněžitého dluhu podle
Smlouvy nelze použít směnku.

17. ZÁKAZ ZAPOČTENÍ, ZASTAVENÍ A POSTOUPENÍ

17.1 Zhotovitel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky vůči Objednateli
výlučně na základě předchozí písemné dohody s Objednatelem.

17.2 Zhotovitel je oprávněn zastavit jakékoli své pohledávky vůči Objednateli vyplývající ze
Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek výlučně na základě předchozí písemné dohody s
Objednatelem.

17.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva vyplývající ze Smlouvy a/nebo
Obchodních podmínek na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a
to ani částečně.

17.4 Zhotovitel je oprávněn postoupit Smlouvu jako celek na třetí osobu pouze s výslovným
předchozím písemným souhlasem Objednatele.

17.5 Objednatel je oprávněn postoupit jakákoliv práva vyplývající ze Smlouvy a/nebo
Obchodních podmínek anebo postoupit Smlouvu jako celek na třetí osobu i bez souhlasu
Zhotovitele, avšak pouze tehdy, pokud se tak stane v rámci koncernu, jehož je Objednatel
členem.
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18. ÚČINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV OBJEDNATELE

18.1 Vztahuje-li se na Smlouvu povinnost uveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí její uveřejněni Objednatel. Smlouva
v takovém případě nabývá účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv a Zhotovitel je
oprávněn započít s plněním podle Smlouvy nejdříve po nabyti účinností Smlouvy.
V ostatních případech nabývá Smlouva účinností dnem jejího uzavřeni.

18.2 Zhotovitel souhlasí s tím, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv
Objednatele (CES TSK), která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Stranách,
předmětu Plněni, číselné označení a datum jejího podpis.

19. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

19.1 Smlouva obsahuje úplné ujednáni o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Strany
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy.
Žádný projev vůle Stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev vůle učiněný po uzavření
Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá
žádný závazek žádné ze Stran. Smlouva nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní
dohody učiněné ve věci předmětu Smlouvy.

19.2 Strany sjednávají, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla
jakákoli práva a povinností dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětvi týkajícím se předmětu Smlouvy,
ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Strany potvrzuji,
že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

19.3 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Smlouvy
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě
ujištěni, která si Strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Stran žádná další práva
a povinnosti v souvislosti s jakýmikoli skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých
neposkytla druhá Strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy
daná Strana úmyslně uvedla druhou Stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy.

19.4 Jestliže kterákoli ze Stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, prodlení
nebo nedodrženi nějaké povinností vyplývající ze Smlouvy, pak takové jednání nezakládá
vzdání se takové povinnosti s ohledem na její trvající nebo následné neplněni, porušení
nebo nedodrženi a žádné takové vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud
nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně.

19.5 Tyto Obchodní podmínky nabývají platností a účinnosti jakožto nedílná součást Smlouvy ve
stejný den, kdy nabude účinnosti Smlouva.

,. _._ 147 00 Praha 4
PRAHA -12-
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Příloha č. 2 - Podrobná specifikace díla

Dílo

Předmětem díla je úprava zastávek Svatoplukova v ul. Jaromírova. Na stavbu zastávek
budou použity rozebíratelné konstrukce. Mysy zastávek budou lemovány obrubníky
se zámkovým spojem kotvenými na chemické kotvy, chodníky budou z mozaikové dlažby.

Podrobnější popis díla je uveden v projektové dokumentaci pro realizaci díla.

Součástí předmětu díla je dále:
- zajištění dopravněinženýrského rozhodnutí (DIR),
- realizace dopravněinženýrského opatření (D10),
- projednání prací v blízkosti tramvajové tratě (vč. uzavření všech smluvních vztahů s tím

spojených),
- dopracování realizační dokumentace,
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS.

i atll' ..J 147 00 Praha4
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Příloha č. 3 - Harmonogram

den l 2 3 4 ' 6 7 8 9 10 11 12 13 1' '' 16 17 18 19 20 21 22 ll 24 2, 26 27 28

t- I -
zemní a bourací práce I< ::>

-
obruby >-
podklady

,~ ~
~

kryt _;>-
dooravni značení ~

,.--

dokončovací práce
1...,.-

I ,.

celková doba 28 kalendářních dní
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