
REKAPITULACE  NÁKLADU 1

Akce Rekonstrukce ploch a vybudování VO na hřbitově v Ostravě - Zábřehu
Místo Ostrava - Zábřeh, ul. U Studia
Zakázka E-7915-17

Stupeň projekt Kč Kč

1 Stavební práce - rekonstrukce ploch 8 869 391

2 Stavební práce - výměna podloží 1 525 086

3 Veřejné osvětlení 535 765

4 Oprava přípojky NN 273 060

5

6

7

8

9

10

11

12

Hlavní objekt celkem 11 203 302

1

2

Pomocné objekty celkem 0

Objekty  celkem 11 203 302

GZS 0,00% z 11 203 302 0 000

Zkoušky a revize 0

Cena stavby bez DPH 11 203 302

DPH 15,00% z 0 0 000

DPH 21,00% z 11 203 302 2 352 693

Cena stavby celkem 13 555 995



SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 173301 Rekonstr ploch a vybud VO na hřbitově v O.-ZábřehuJKSO 822.27

Objekt Název objektu SKP 

01 Rekonstrukce ploch - práce HSV+ PSV Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
1733 Rekonstr ploch a vybud VO na hřbitově v O.-ZábřehuNáklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo E- 7915/17

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 7 233 920 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 1 635 472 Přesun stavebních kapacit 0

R M práce celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

N M dodávky celkem 0 Zařízení staveniště 0

ZRN celkem 8 869 391 Provoz investora 0

Kompletační činnost (IČD) 0

HZS 0 Rezerva rozpočtu 0

ZRN+HZS 8 869 391 Ostatní náklady neuvedené 0

8 869 391 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 0,0 %  

DPH 0,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

MS- projekce s.r.o.

Statut město Ostrava, ÚMOb Ostrava- Jih

ZRN+ost.náklady+HZS

8 869 391 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

8 869 391 Kč

MS- projekce s.r.o.
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1733 Rekonstr ploch a vybud VO na hřbitově v O.-ZábřehuRozpočet : 173301

01 Rekonstrukce ploch - práce HSV+ PSV

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 946 152 0 0 0 0

27 Základy 152 961 0 0 0 0

5 Komunikace 1 845 885 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 391 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 1 177 971 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 152 920 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 519 947 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 433 693 0 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 1 635 472 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 7 233 920 1 635 472 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 8 869 391 0

Přesun stavebních kapacit 8 869 391 0

Mimostaveništní doprava 8 869 391 0

Zařízení staveniště 8 869 391 0

Provoz investora 8 869 391 0

Kompletační činnost (IČD) 8 869 391 0

Rezerva rozpočtu 8 869 391 0

CELKEM VRN 0

Stavba :

Objekt : Rekonstr ploch a vybud VO na hřbitově v O.-Zábřehu
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1733 Rekonstr ploch a vybud VO na hřbitově v O.-ZábřehuRozpočet: 173301

01 Rekonstrukce ploch - práce HSV+ PSV

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 ruční výkop m3 403,75 161,40 65 166,26

403,75

2 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 642,68 92,98 59 754,39

398,06

107,60

540,77

-403,75

3 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 523,21 34,05 17 816,18

523,21

4 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 21,51 197,63 4 249,98

13,69

5,36

2,47

5 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 10,75 137,66 1 480,14

10,75

6 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 1 231,28 66,17 81 475,08

1 046,43

21,51

163,35

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 904,58 122,15 110 496,30

1 046,43

21,51

-163,35

8 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 1 067,93 45,68 48 780,94

1 046,43

21,51

9 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 904,58 79,80 72 185,55

904,58

10 171201211U00 Skládkovné zemina t 1 628,25 51,07 83 157,75

1 628,25

11 180411131 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 1 089,00 22,14 24 107,74

1 089,00

12 181101102R00 Úprava pláně  v hor. 1-4, se zhutněním m2 3 071,51 10,63 32 637,87

1 326,31

1 745,20

13 181301112R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 m2 1 089,00 10,22 11 133,39

1 089,00

14 181301119A Rozprostření ornice- příplatek na výtřídění výkopa né zeminy 
pro zahumusování m3 163,35 237,48 38 791,54

163,35

15 184807111R00 Ochrana kmene stromu bedněním - zřízení m2 509,00 433,90 220 854,29

509,00

16 184807112R00 Ochrana kmene stromu bedněním - odstranění m2 509,00 130,01 66 174,34

509,00

       zámkové dlažby       :1077,9+248,41
       mlatový chodník      :1745,2

    výkr. C.3       :1089,0

    výkr. C.3       :1089,0*0,15

    výkr. C.05       :3,142*1,0*2,0*(31+50)

     výměra dle zřízení      :509,004

      výměry dle odkopu       :403,75+642,6758
        dtto dle  hloub.rýh      :21,505

    výměra dle odvozu        :904,5808

    výměra dle uložení        :904,5808*1,8

   výměra dle ohumusování       :1089,0

;    pod nové zpev.plochy  - výkr. C.3

        dtto dle  hloub.rýh      :21,505
     pro zahumusování        :1089,0*0,15

;    z mezideponie na skládku
      výměry dle odkopu       :403,75+642,6758
        dtto dle  hloub.rýh      :21,505
     pro zahumusování        :-1089,0*0,15

      (1)      :0,25*3,5*0,68*23

      (2)      :0,25*1,75*0,68*18

      (3+ 4)      :0,25*2,9*0,68*5

    odhad  50% z hloubení       :21,505*0,5

;    na mezideponii

      výměry dle odkopu       :403,75+642,6758

      pro beton.dlažbu  80 mm      :804,16*0,495
             dtto               60 mm      :311,87*0,345

     pro mlatové chodníky           :1523,3*0,355
     odečteme ruční výkop         :-403,75

    odhad  50% z odkopu       :(403,75+642,6758)*0,5

;    pro základy lávek- výkr. C.5

;   pro nové zpev.plochy - výkr. C.5
;    v ochran.pásmu stromů
      odhad      :950,0/2*(0,495+0,355)

;   pro nové zpev.plochy - výkr. C.5

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Rekonstr ploch a vybud VO na hřbitově v O.-Zábřehu
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1733 Rekonstr ploch a vybud VO na hřbitově v O.-ZábřehuRozpočet: 173301

01 Rekonstrukce ploch - práce HSV+ PSV

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Rekonstr ploch a vybud VO na hřbitově v O.-Zábřehu

17 00572415 Směs travní parková kg 65,34 120,75 7 889,81

65,34

Celkem za 1 Zemní práce 946 151,54

Díl: 27 Základy
18 270321519A Základové konstr ŽB C25/30- přípl na bet  XC4 m3 22,26 1 104,00 24 572,50

22,26

19 279321347U00 Základová zeď ŽB C25/30 m3 22,26 2 852,00 63 478,96

14,16

5,54

2,55

20 279351105R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení m2 55,20 477,48 26 356,90

34,50

14,40

6,30

21 279351106R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. m2 55,20 207,46 11 451,79

55,20

22 279362021R00 Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí KARI t 0,98 27 673,60 27 100,76

0,98

Celkem za 27 Základy 152 960,91

Díl: 5 Komunikace

23 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm fr.  8- 16 
mm m2 1 077,90 75,22 81 081,25

1 077,90

24 564861112R00

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 21 cm fr. 0- 32 mm m2 1 745,20 211,11 368 436,15

1 745,20

25 564861115A Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 24,5 cm fr. 0 - 32 
mm     ( 20 - 29 cm ) m2 248,41 223,53 55 528,08

248,41

26 564871113A Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 27,5 cm ( 23 - 32 
cm)  frakce 0- 32 mm m2 1 077,90 270,45 291 522,37

1 077,90

27 564932110A Podklad nebo kryt z mech.zpevn.kameniva (MZK) ti. 50mm  

(drob kamenivo fr. 0- 4mm pož.barevnosti m2 1 745,20 108,72 189 729,42

1 745,20

28 564932111R00 Podklad z mech.zpevn.kameniva (MZK) tloušťky 10 cm fr. 0- 
32 mm m2 1 745,20 146,71 256 045,27

1 745,20

29 596211112U00 Klad zámk dl tl.60 mm sk A do 300 m2, chodník včet.lože do 
40 mm a výplně spar m2 248,41 243,80 60 562,36

248,41

30 596211213U00 Klad zámk dl tl.80 mm sk A přes 300 m2, chodník vč.lože z 
kamen.drti tl 40 mm a výplně spar m2 1 077,90 254,84 274 692,04

1 077,90

31 59245314 Dlažba vibrolisov přir šeda kostka  20/20/6 cm m2 253,38 183,28 46 440,33

253,38

32 59245317 Dlažba vibrolisov přir šeda kostka  20/20/8 cm m2 1 088,68 203,78 221 848,05

1 088,68

Celkem za 5 Komunikace 1 845 885,32

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
33 637121112U00 Okapový chodník kačírek tl 15cm m2 17,10 256,80 4 391,19

17,10

    dle kladení dlažby    (2)        :248,41*1,02

    dle kladení dlažby    (1)        :1077,9*1,01

    výkr. C.3       :17,1

    dle kladení dlažby    (1)        :1077,9

   výkr. C.3 - mlat. chodníky    (3)      :1745,2

    dle kladení dlažby    (2)        :248,41

    dle kladení dlažby    (1)        :1077,9

   výkr. C.3 - mlat. chodníky    (3)      :1745,2

   výkr. C.3 - mlat. chodníky    (3)      :1745,2

    výkr. C.3, 1- 01    (2)        :248,41

    výkr. C.3, 1- 01    (1)        :1077,9

    výměra dle základ.stěn       :22,2577

;    základy lávek- výkr. C.03
      (1)      :0,25*3,5*0,68*23*1,035

      (2)      :0,25*1,75*0,68*18*1,035

      (3+ 4)      :0,25*2,9*0,68*5*1,035

;    základy lávek- výkr. C.03, 1- 1/3
      (1)      :(0,25+3,5)*2*0,2*23

      (2)      :(0,25+1,75)*2*0,2*18

      (3+ 4)      :(0,25+2,9)*2*0,2*5

    odhad  2% váhy betonu      :22,2577*2,2*0,02

    dle založ.trávníku       :1089,0*0,06

     výměra dle zřízení       :55,2
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1733 Rekonstr ploch a vybud VO na hřbitově v O.-ZábřehuRozpočet: 173301

01 Rekonstrukce ploch - práce HSV+ PSV

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Rekonstr ploch a vybud VO na hřbitově v O.-Zábřehu

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 391,19

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
34 916231213U00 Osaz chod bet stoj obruba+opěra bet m 1 084,75 182,16 197 598,06

1 084,75

35 916231219A Osaz chod bet stoj - přípl na beton C20/25 XF3 m 1 084,75 32,20 34 928,95

1 084,75

36 919123301A Osazení ocel.obruby z pl.oceli 100/8mm a tyčí z be 
tonář.oceli  R12 vč.přivaření k pl.oceli m 2 660,50 257,60 685 344,80

2 660,50

37 919726123U00 Geotex netkan -500g/m2 ochranná a separační ( 
včet.dodávky ) m2 1 745,20 96,60 168 586,32

1 745,20

38 13285300 Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 12 mm T 4,50 116,87 526,43

4,50

39 13322809 Tyč ocelová plochá jakost 11375  100x  8 mm T 17,38 206,08 3 580,91

17,38

40 59217410 Obrubník chodníkový  ABO 13-10   100x10x25 cm kus 1 095,60 79,78 87 405,37

1 095,60

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 1 177 970,83

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
41 953946121 Montáž atyp OK hmotn.do 30 kg/m, hmot.do 1 t t 21,10 21 280,00 449 052,69

21,10

42 553170501 Ocelový rám lávky  600/175 cm   (R1)  vč.žárového 
pozinkování kus 39,00 43 688,90 1 703 867,26

39,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 152 919,94

Díl: 96 Bourání konstrukcí
43 113106271 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v pl. do 200 m2 vč.lože 

z kameniva m2 99,50 24,77 2 464,43

99,50

44 113107164U00 Odstraň podklad do 200m2 kam drc tl do 40cm m2 99,50 88,03 8 758,59

99,50

45 113107224R00 Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.40 cm m2 914,20 62,65 57 278,10

914,20

46 113107230R00 Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl. 10 cm m2 914,20 87,16 79 684,41

914,20

47 113107241R00 Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm m2 914,16 25,37 23 194,25

914,16

48 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 23,30 74,05 1 725,26

23,30

49 997013831U00 Skládkovné směsný odpad t 258,72 255,36 66 066,38

258,72

50 997221815U00 Skládkovné beton t 34,13 79,80 2 723,49

29,35

4,78

;   pro nové zpev.plochy - výkr. C.5
      stávaj.plochy z litého asfaltu      :914,16

    výkr. C.5        :23,3

    litý asfalt vč podkl.betonu     :914,2*(0,185+0,098)

     zámková dlažba       :99,5*0,295
     obrubníky vč.lože    :23,3*0,205

;   stávající komun.z LA - podklad
      výkr. C.5          :914,2

;   stávajíci zámková dlažba
      výkr. C.5          :99,5

;   pod stávajíci zámk.dlažbu
      výkr. C.5          :99,5

    výkr. 1- 1/4   rámy   R1     :541,08*39*0,001
;   Poznámka - montáž rámů  R2+ R3 - do 500 kg/kus
;                       viz  PSV  pol.  56/767.

    výkr. 1- 1    R1      :39

;   stávající komun.z LA - podklad
      výkr. C.5          :914,2

   výkr. C.3 - mlat. chodníky    (3)      :1745,2

    výkr. 1- 20     :2660,5/0,3*0,55*0,888*0,001*1,04

    výkr. 1- 20     :2660,5*6,28*0,001*1,04

    dle kladení obrub        :(1027,65+57,1)*1,01

    výkr. C.3       :1027,65+57,1

    výměra dle kladení obrub      :1084,75

;   obruba mlatov.chodníků 
       výkr. 1- 20 a C.3         :2660,5
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1733 Rekonstr ploch a vybud VO na hřbitově v O.-ZábřehuRozpočet: 173301

01 Rekonstrukce ploch - práce HSV+ PSV

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Rekonstr ploch a vybud VO na hřbitově v O.-Zábřehu

51 997221855U00 Skládkovné kamenivo t 567,67 79,80 45 299,91

860,52

-292,85

52 997013501 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 860,52 175,81 151 288,98

53 997013509 Odvoz suti a vybour. hmot, přípl. za kaž další 1km t 12 047,22 6,76 81 463,30

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 519 947,11

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
54 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 2 850,52 152,15 433 692,74

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 433 692,74

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
55 767590130A Montáž podlahových roštů z kompozitního materiálu 

vč.přiřezání roštů na potřeb.rozměry kg 8 894,00 10,64 94 632,16

8 190,00

414,00

290,00

56 767995117U00 Mtž atypická zámečnická kce -500kg kg 2 416,65 21,28 51 426,31

2 416,65

57 285170510 Podlahový rošt z komposit.materiálů *GKF- S* s vy sokou 
nosností s pískov.protiskluz.povrchem m2 522,97 2 480,18 1 297 054,88

409,50

20,70

14,50

444,70

522,97

58 553170502 Ocelový rám lávky  600/115 cm   (R2)  vč.žárového 
pozinkování kus 3,00 39 076,46 117 229,39

3,00

59 553170503 Ocelový rám lávky  500/145 cm   (R3)  vč.žárového 
pozinkování kus 2,00 37 564,52 75 129,04

2,00

60 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 0,02

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 1 635 471,79

;   Poznámka - prořez dle nabídky výrobce roštů
;                       činí  17,6 % .

    výkr. 1- 2    R2      :3

    výkr. 1- 3    R3      :2

Začátek provozního součtu
         P1/R1         :1,0*1,75*6*39

         P2/R2         :1,0*1,15*6*3

         P3/R3         :1,0*1,45*5*2

Konec provozního součtu
     výměra včet.prořezu       :444,7*1,176

;    výkr. 1- 1/4    rošt/rám
         P1/R1         :1,0*1,75*20,0*6*39

         P2/R2         :1,0*1,15*20,0*6*3

         P3/R3         :1,0*1,45*20,0*5*2

;                       viz  HSV  pol.  41/95 .

;    výkr. 1- 1/4    rošt/rám

    výkr. 1- 1/4    rámy   R2 + R3      :490,89*3+471,99*2
;   Poznámka - montáž rámů  R1 - přes 500 kg/kus

    dle přesunu suti       celkem           :860,5157
    odečteme betony + směs.odpad    :-(34,129+258,7186)
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 173301a Rekonstr ploch a vybud VO na hřbitově v O.-ZábřehuJKSO 822.27

Objekt Název objektu SKP 

01a Výměnná vrstva Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
1733 Rekonstr ploch a vybud VO na hřbitově v O.-ZábřehuNáklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo E- 7915/17

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 525 086 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

R M práce celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

N M dodávky celkem 0 Zařízení staveniště 0

ZRN celkem 1 525 086 Provoz investora 0

Kompletační činnost (IČD) 0

HZS 0 Rezerva rozpočtu 0

ZRN+HZS 1 525 086 Ostatní náklady neuvedené 0

1 525 086 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 0,0 %  

DPH 0,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

MS- projekce s.r.o.

MS- projekce s.r.o.

Statut město Ostrava, ÚMOb Ostrava- Jih

ZRN+ost.náklady+HZS

1 525 086 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

1 525 086 Kč
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1733 Rekonstr ploch a vybud VO na hřbitově v O.-ZábřehuRozpočet : 173301a

01a Výměnná vrstva

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 639 997 0 0 0 0

5 Komunikace 715 738 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 169 351 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 1 525 086 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 1 525 086 0

Přesun stavebních kapacit 1 525 086 0

Mimostaveništní doprava 1 525 086 0

Zařízení staveniště 1 525 086 0

Provoz investora 1 525 086 0

Kompletační činnost (IČD) 1 525 086 0

Rezerva rozpočtu 1 525 086 0

CELKEM VRN 0

Stavba :

Objekt : Rekonstr ploch a vybud VO na hřbitově v O.-Zábřehu
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1733 Rekonstr ploch a vybud VO na hřbitově v O.-ZábřehuRozpočet: 173301a

01a Výměnná vrstva

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 ruční výkop m3 380,00 161,40 61 332,95

380,00

2 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 675,73 92,98 62 827,87

446,41

609,32

-380,00

3 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 523,21 34,05 17 816,18

523,21

4 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 1 055,73 77,20 81 501,98

1 055,73

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1 055,73 211,31 223 089,37

1 055,73

6 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 1 055,73 53,29 56 261,01

1 055,73

7 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 055,73 60,38 63 739,82

1 055,73

8 171201211U00 Skládkovné zemina t 1 900,32 38,64 73 428,27

1 900,32

Celkem za 1 Zemní práce 639 997,46

Díl: 5 Komunikace

9 564871116A Podklad ze štěrkodrti po zhut. tloušťky 300- 500mm fr. 0 - 63 
mm m2 2 411,06 296,86 715 737,63

2 411,06

Celkem za 5 Komunikace 715 737,63

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
10 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 1 113,09 152,15 169 351,07

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 169 351,07

;    prohloubení v případě nedostateč.únosnosti
;     podloží - výkr. 1- 01+ C.5
;   pro nové zpev.plochy - výkr. C.5
    v ochran.pásmu stromů - odhad       :950,0*0,4

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Rekonstr ploch a vybud VO na hřbitově v O.-Zábřehu

;   pro nové zpev.plochy - výkr. C.5
      pro beton.dlažby      :(804,16+311,87)*0,4
     pro mlatové chodníky           :1523,3*0,4
     odečteme ruční výkop         :-380,0

    odhad  50% z odkopu       :(403,75+642,6758)*0,5

;    na mezideponii

      výměry dle odkopu       :380,0+675,732

;    z mezideponie na skládku

;   výměnná vrstva v případě nedostateč.únosnosti

     podloží - výkr. 1- 01   pod  (1 až 3)      :1077,9+248,41+1084,75

      výměry dle odkopu       :380,0+675,732

    výměra dle odvozu        :1055,732

    výměra dle odvozu        :1055,732

    výměra dle odvozu        :1055,732*1,8

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



                E L E K T R O I N S T A L A C E

     Rekonstrukce ploch a vybudování VO

    VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

        REKAPITULACE  NÁKLADŮ

Cena mont. prací 480655

PPV  % z 0,1064 51141,7

Součet 531796

Základní cena 531796

Revize 3968,94

Cena celkem 535765

Cena včetně  DPH 535765

S O U H R N    N Á K L A D Ů  

REVIZE 3968,94

PSV  ELEKTROMONTÁŽE 279933

SPECIFIKACE  ELEKTROM. 200721

CENA  MONT.  PRACÍ 480655
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PSV Specifikace materiálů 
RVO hřbit - plastový venkovní rozvaděč v pilíři , IP44
o rozm 640x1835 (z toho základ 615mm)x250mm

1 ks kompl rozvaděč v pilíří 9 895,20

1 ks jistič **  B/3, 20A 85,12

1 ks jistič **  B/3, 16A 74,48

1 ks svodič **, B+C 3 404,80

cena 13459,6

Elektroinstalační  materiál 
15 m AYKY 4Bx35 78,74 1181,04

420 m AYKY 4Bx25 52,14 21897,12

130 m CYKY 3Cx1,5 10,11 1314,04

45 m vodič CYA 25 zž 76,61 3447,36

18 ks stožár 5m, žárově zinkovaný vně i uvnitř 2 851,52 51327,36

18 ks LED svítidlo 60W 3 022,82 54410,832

18 ks stož svork odboč s pojistkou 478,80 8618,4

12 ks rozšiřující svorky 563,92 6767,04

18 ks zkušební svorka 266,00 4788

18 ks zem svorka spoj pásek x drát 212,80 3830,4

12 ks zem svor spoj pásek x pásek 297,92 3575,04

285 kg pásek FeZn 30x44 40,43 11523,12

1 ks T spojka 4x35 1 042,72 1042,72

4 ks T spojka 4x25 946,96 3787,84

39 ks kabel koncovka do 4x35 250,04 9751,56

187 261,87

Specifikace celkem 200 721,47

Popis LED svítidla -
 příkon 60W, napětí 120 -277V,50Hz, Led čip, světel tok 7800lm, chromatičnost 3000K-5000K
Ra větší 70, krytí IP67, prac teplota -35 až +45st C, životnost 50 000 hodin,  
protipřepěťová ochrana 10kV

Upozornění
Typ svítidla a stožáru musí být odsouhlasen se zástupci investora
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PSV   ELEKTROMONTÁŽE -
8 hod rozvaděč RVO hřbit R 297,92 2383,36

15 m AYKY 4Bx35 210 81-0108 44,69 670,32

1 m AYKY 4Bx25 210 81-0109 44,69 44,688

130 m CYKY 3Cx1,5 210 81-0591 21,28 2766,4

45 m vodič CYA 25 zž 210 80-0629 21,28 957,6

18 ks stožár 5m, 210 20-4011 2 128,00 38304

18 ks LED svítidlo 60W 210 20-2016 319,20 5745,6

18 ks mont elvýzb stožáru 210 20-4201 638,40 11491,2

12 ks rozšiřující svorky R 212,80 2553,6

18 ks zkušební svorka R 212,80 3830,4

300 m pásek FeZn 30x44 R 21,28 6384

1 ks T spojka 4x35 R 308,56 308,56

4 ks Y spojka 4x25 R 308,56 1234,24

39 ks kabel koncovka do 4x35 R 234,08 9129,12

85 803,09

ZEMNÍ PRÁCE
0,3 km vytýčení trasy 460 01-0011 1 929,03 578,7096

370 m výkop kab rýhy 35/25, ručně 460 15-0114 159,60 59052

385 m kabelové lože 460 42-1001 21,90 8430,3912

385 m výstražná fólie 34cm 460 49-0013 11,69 4501,9436

370 m zásyp kabel rýhy 35/25 460 56-0114 55,98 20711,5048

15 m2 rozebrání zámk dlažby R 234,08 3511,2

15 m2 výkop kab rýhy 35/80, ručně 460 65-0164 271,32 4069,8

15 m2 zásyp kabel rýhy 35/50 460 56-0034 55,98 839,6556

15 m2 zříz podkl vrstvy do 30cm 460 65-0065 457,52 6862,8

15 m2 položení zámkové dlažby 460 65-0162 234,08 3511,2

15 m2 očištění vyb zámk dlařby 460 65-0176 159,60 2394

385 m ochranná trubka 75 R 37,24 14337,4

1 m fotodokumentace R 2 128,00 2128

1 ks geometrické zaměření R 7 980,00 7980

1 ks výkop pro pilíř RVO hřbit R 2 128,00 2128

18 ks základ pro stož VO dle v.č.EL-06 R 2 660,00 47880

4 m3 odvoz po výkopu R 266,00 1064

0,00

60 m ochr trubka 75 (pro kamery) R 69,16 4149,6

194 130,20
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PSV   ELEKTROMONTÁŽE   celkem 279 933,29
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                E L E K T R O I N S T A L A C E

     Rekonstrukce ploch a vybudování VO

OPRAVA PŘÍPOJKY NN

        REKAPITULACE  NÁKLADŮ

Cena mont. prací 242954

PPV   % z 0,1064 25850,3

Součet 268804

Základní cena 268804

Revize 4256

Cena celkem 273060

Cena včetně  DPH 273060

S O U H R N    N Á K L A D Ů  

REVIZE 4256

PSV  ELEKTROMONTÁŽE 224641

SPECIFIKACE  ELEKTROM. 18312,5

CENA  MONT.  PRACÍ 242954
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PSV Specifikace materiálů 
RS2 - nástěnná plastová rozvodnice, IP43, 450x250x110mm 
s dvířky a příslušenstvím, 18 modulů, v.č. EL-05

1 ks rozvodnice 851,2 851,2

1 ks vypínač 3x32A 319,2 319,2

1 ks jistič **  B/1, 10A 79,8 79,8

2 ks jistič **  B/1, 16A 74,48 148,96

1399,16

Stávající rozvaděč RE  -  doplnění
1 ks jistič **  B/3, 20A 372,4 372,4

Rozvaděče  celkem 1771,56

Elektroinstalační  materiál 
35 m CYKY 5Cx6 65,97 2308,88

295 m AYKY 4Bx25 44,69 13182,96

1 ks pojist skříń SP100 1 010,80 1010,8

3 ks pojistková patrona E33/35A 12,77 38,304

16540,944

Specifikace celkem 18312,504

PSV   ELEKTROMONTÁŽE -

6 hod rozvaděč RS2 R 297,92 1787,52

3 hod doplnění RE R 297,92 893,76

5 hod poj skříň SP100 R 297,92 1489,6

35 m CYKY 5Cx6 210 81-0057 21,28 744,8

295 m AYKY 4Bx25 210 81-0109 41,50 12241,32

4915,68

Zednické výpomoci

2 ks otvor stěnou tl 45cm vrtání 460 68-0164 532 1064
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ZEMNÍ PRÁCE

0,3 km vytýčení trasy 460 01-0011 1929,03 578,7096

95 m2 sejmutí drnu 46 03-0011 159,6 15162

235 m výkop kab rýhy 35/60, ručně 460 15-0144 191,52 45007,2

270 m kabelové lože 460 42-1001 21,8971 5912,2224

270 m výstražná fólie 34cm 460 49-0013 11,6934 3157,2072

235 m zásyp kabel rýhy 35/60 460 56-0144 90,44 21253,4

95 m2 položení drnu, vč zalití vodou 460 62-0002 159,6 15162

70 m2 rozebrání zámk dlažby R 234,08 16385,6

35 m2 výkop kab rýhy 35/80, ručně 460 65-0164 271,32 9496,2

35 m2 zásyp kabel rýhy 35/50 460 56-0034 55,977 1959,1964

70 m2 zříz podkl vrstvy do 30cm 460 65-0065 457,52 32026,4

70 m2 položení zámkové dlažby 460 65-0162 234,08 16385,6

70 m2 očištění vyb zámk dlařby 460 65-0176 159,6 11172

270 m ochranná trubka 75 R 37,24 10054,8

1 m fotodokumentace R 2128 2128

1 ks geometrické zaměření R 7980 7980

0

70 m ochr trubka 75(pro kamery) R 69,16 4841,2

218661,736

PSV   ELEKTROMONTÁŽE   celkem 224641,416
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P ř í l o h a č . 3

V Z 1 5 . 2 1

P ř í l o h a č . 2 s m l o u v y o d í l o

S e z n a m p o d d o d a v a t e l ů d l e § 1 0 5 o d s t . 1 p i s m . b ) z á k o n a č . 1 3 4 / 2 0 1 6 S b . ,

o z a d á v á n í v e ř e j n ý c h z a k á z e k , v e z n ě n í p o z d ě j š í c h p ř e d p i s ů ,

s j e j i c h ž p o m o c í ú č a s t n í k Z R p ř e d p o k l á d á r e a l i z a c i v e ř e j n é z a k á z k y

 

P o d l i m i t n í v e ř e j n á z a k á z k a n a s t a v e b n í p r á c e V ě c n é v y m e z e n í
č á s t i p l n ě n í V Z , %
k t e r o u h o d l á p o d í l 

V Z 1 5 . 2 1

„ R e k o n s t r u k c e p l o c h a v y b u d o v á n í V O n a h ř b i t o v ě v

O s t r a v ě - Z á b ř e h u “

ú č a s t n í k Z Ř z a d a t n a
p o d d o d a v a t e l i , v č . p l n ě n í
h o d n o t y v K č b e z V Z
 

1 . N á z e v :

 

S í d l o / m í s t o p o d n i k á n í :
 

T e l . , f a x :

 

E - m a i l :

 

I Č O :

 

D I C : /
 

S p i s o v á z n a č k a v o W s t ř í k u :

 

O s o b a d e a t z a ú č a s t n í k a :
 

W m o c n é n é k d a l š í m j e d n á n í m :

 

 
2 _ N á z e v :

 

S í d l o / m í s t o p o d n i k á n í :

 

T e l . , f a x :

 

E - m a i l :

 

I Č O : , _ /

 

D I C : /
 

S p i s o v á z n a č k a v o W s t f i k u :
 

O s o b a d e a t z a ú č a s t n í k a :
 

p e o t í z m o c n é n é k d a l š í m j e d n á n í m :   /    
 

Č e s t n é p r o h l á š e n í

T í m t o p r o h l a š u j i , ž e n e h o d l á m v y u ž í t k p l n ě n í v e ř e j n é z a k á z k y p o d d o d a v a t e l e .

 

O s o b a o p r á v n ě n á j e d n a t j m é n e m č i z a ú č a s t n í k a

 

P o d p i s o s o b y :

  T i t u l , j m é n o , p ř í j m e n í , f u n k c e :

   

   

z a d á v a c í h o ř í z e n í

  
 

1 8 . 3 . 2 0 2 1  
 

 

 












