
 

REALIZAČNÍ SMLOUVA č. 07664-2021-4502-S-0193/97-01-001-X01102 
 
smlouva o provedení prací při sanaci ekologických škod - Zpracování předprojektové studie 
sanace nesaturované zóny na lokalitě laguny Ostramo 
 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský 
zákoník“). 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a 
řádně zastoupené, 
 
smluvní strany: 
 
1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 
IČO:    00006947 
DIČ:    CZ00006947 
číslo účtu:   2629881/0710 
zastoupena:                Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  

     
(dále jen „objednatel“) 

 
a 
 
2. INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o. 

se sídlem na adrese:  Heleny Malířové 282/11, Břevnov, 169 00 Praha 6 
IČO:   26473224    
DIČ:    CZ26473224 
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84495   
zastoupen:  Ing. Roman Pýcha   

 (dále jen „zhotovitel“) 
 
(dále společně jen „smluvní strany“) 
 
 
tuto smlouvu na zpracování Předprojektové studie sanace nesaturované zóny na lokalitě laguny 
Ostramo  (dále jen „smlouva“). 
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Preambule 
1. S ohledem na usnesení vlády ČR č. 51 ze dne 10.1.2001 a ekologickou smlouvu, která řeší 

ekologické škody vzniklé před privatizací ve společnosti DIAMO s.p., se sídlem Máchova 
201, 47127 Stráž pod Ralskem, IČO 00002739, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 (dále jen „právnická 
osoba“ či „nabyvatel“). 

2. s ohledem na to, že v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), s 
přihlédnutím k zákonu č. 178/2005 Sb., o zrušení FNM ČR a o působnosti MF ČR při 
privatizaci majetku ČR, ve znění pozdějších předpisů, byl objednatelem vybrán zhotovitel 
k provedení prací dle čl. I. této smlouvy, 

3. vědomy si obsahu Směrnice MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících 
ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“), která je 
uveřejněna na adrese https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-
zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace, 

uzavírají smluvní strany tuto smlouvu: 
 

I. 
Předmět plnění 

l. l Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených touto 
smlouvou účelně a efektivně - zpracování předprojektové studie sanace nesaturované zóny 
na lokalitě Laguny Ostramo a dodávka další dokumentace a inženýringu - práce, činnosti a 
úkoly v rozsahu a podle své nabídky „Nabídka na zpracování předprojektová studie  sanace 
tzv. nesaturované zóny na lokalitě laguny Ostramo (NOLO) “ ze dne 29.3.2021 (dále jen 
„nabídka zhotovitele“) a realizačního projektu. 
Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele 
popsaného v tomto článku se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, resp. 
„provedení díla“ zhotovitelem. 

1.2 Cílem předmětu plnění je dodávka technických prací, které upřesní výsledky dosud 
provedených průzkumných prací v lokalitě Laguny Ostramo státního podniku DIAMO, 
zpracování kvalitní a ucelené Souhrnné dokumentační zprávy, do které budou zapracovány 
výsledky zjišťovacího řízení dle Zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, a zpracování Technických podkladů pro výběr projektanta dokončení sanace 
Lagun Ostramo (dále společně jen „Předprojektová studie“).  

 Technický podklad pro výběr projektanta dokončení sanace Lagun Ostramo bude použit 
jako příloha zadávací dokumentace pro otevřené řízení na dodávku projektu dokončení 
sanace lokality laguny Ostramo a bude zpracován tak, aby umožnil zadání veřejné zakázky 
dle zákona o zadávání veřejných zakázek. 

1.3 Základním podkladem při volbě způsobu a zejména rozsahu sanačního zásahu je platné 
stanovisko MŽP k realizaci nápravných opatření č.j. MŽP/2018/750/770 dne 10. 4. 2018. 
Toto stanovisko určuje cíle projektovaného sanačního zásahu. 

1.4 Zhotovitel je povinen zpracovat dle své nabídky projekt (dále jen „realizační projekt“). 
V případě rozporu mezi ustanoveními jednotlivých výše a níže uvedených dokumentů je 
přednost dokumentů dána následujícím pořadím: 
a) tato smlouva 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
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b) schválený realizační projekt 
c) nabídka zhotovitele 
d) Směrnice 

1.5 Práce budou prováděny v rozsahu a podle nabídky zhotovitele a schváleného realizačního 
projektu, které budou popř. automaticky doplněné o další podmínky vyplývající 
z relevantních zákonných předpisů včetně doplňujících předpisů a o další podmínky 
stanovené v rámci příslušných správních řízení. K doplnění prací dojde vždy k okamžiku 
účinnosti dané skutečnosti, a nedisponuje-li účinností, pak k okamžiku jejího vydání. 

1.6 Součástí realizačního projektu bude harmonogram jeho věcného, časového a finančního 
plnění. Harmonogram musí respektovat termíny ujednané v čl. III. této smlouvy. 

1.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo k újmám na majetku, zdraví, 
životech ani životním prostředí. 

1.8 Zhotovitel na své nebezpečí poskytne dodávku inženýringu, potřebné dokumentace a zajistí 
bezvadné provedení prací dle bodu 1.2. a veškerých souvisejících prací a služeb v souladu s 
nabídkou zhotovitele, realizačním projektem a rozhodnutími příslušných orgánů státní 
správy. 

1.9 Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pokud si 
to charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení a rozhodnutí příslušných 
orgánů veřejné správy. Povinnost zajistit tato rozhodnutí nese zhotovitel, případně 
právnická osoba (dle statutu konkrétního správního řízení a příslušné zákonné normy). 
Právnická osoba může svou povinnost převést příkazní smlouvou či dohodou o plné moci 
na zhotovitele. 

1.10 Zhotovitel je povinen dodržovat Směrnici včetně všech jejích pozdějších změn a doplňků. 
V případě rozporů mezi zněním této smlouvy a zněním Směrnice je rozhodující znění této 
smlouvy. 

II. 
Cena 

2. l Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí 
nabídky zhotovitele (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný 
a úplný.  
Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí  1.385.000,- Kč (slovy: 
jedenmiliontřistaosmdesátpěttisíc korun českých). 
K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  
K datu uzavření smlouvy činí cena za provedení díla s DPH 1.675.850,- Kč (slovy: 
jedenmilionšestsetsedmdesátpěttisícosmsetpadesát korun českých).  

 Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 
nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.  

2.2 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to 
bezodkladně písemně objednateli. 

2.3 Cena dle rozpočtu podle bodu 2.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen 
písemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto 
smlouvou, Směrnicí a zákonem o zadávání veřejných zakázek. 
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2.4 Cena uvedená v bodě 2.1 této smlouvy zahrnuje provedení a předání služeb a činností 
v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě a dále veškeré činnosti a 
dodávky zhotovitele potřebné k bezvadnému provedení a vyzkoušení díla dle předmětu této 
smlouvy. 

2.5 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez výzvy 
nebo souhlasu objednatele a které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.  

2.6 Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze těch prací, které jsou uvedeny v rozpočtu, a to v 
objemu, který skutečně provedl a který byl odsouhlasen objednatelem. Smluvní strany si 
vyhrazují, že zhotovitel provede pouze práce, které budou účelné a nutné pro provedení 
díla. 

III. 
Doba plnění 

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zajistit předání pracoviště (místa 
plnění) zhotoviteli na základě předávacího protokolu nejpozději do 10 dnů od doručení 
písemné výzvy objednatele nebo zhotovitele k takovému předání, příp. ve stejné lhůtě 
umožnit přístup zhotovitele na místo plnění zakázky. Zhotovitel se zavazuje vyzvat 
právnickou osobu k předání pracoviště (místa plnění), nebo k umožnění přístupu na místo 
plnění, bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje vypracovat realizační projekt dle bodu 1.4 této smlouvy a doručit ho 
objednateli nejpozději do 2 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy. Případné připomínky 
subjektů dle Směrnice k realizačnímu projektu zhotovitel zapracuje do realizačního projektu 
do 14 dní od doručení připomínek všech subjektů dle Směrnice a ve stejné lhůtě upravený 
realizační projekt doručí objednateli. 

3.3 Zhotovitel se zavazuje vypracovat a doručit dílčí etapovou zprávu (vstupy pro bilance, 
definice sanovaného prostoru, technický audit) do 5 měsíců od doručení Závěrečné zprávy 
doplňkového doprůzkumu lagun Ostramo (zpracované dle smlouvy č. 07566-2020-4502-S-
0193/97-01-001-X01071).  
Případné připomínky subjektů dle Směrnice k etapové zprávě zhotovitel zapracuje do 
etapové zprávy do 14 dnů od doručení připomínek všech subjektů dle Směrnice a ve stejné 
lhůtě upravenou etapovou zprávu doručí objednateli. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje vypracovat Oznámení pro zjišťovací řízení v rozsahu přílohy 3, 
Zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a podat Oznámení v 
zastoupení objednatele příslušnému orgánu státní správy do 10 měsíců od doručení 
Závěrečné zprávy doplňkového doprůzkumu lagun Ostramo (zpracované dle smlouvy č. 
07566-2020-4502-S-0193/97-01-001-X01071).  
Zhotovitel se zavazuje, že poskytne bezodkladnou součinnost k tomu, aby rozhodnutí 
příslušného orgánu státní správy bylo vydáno v co nejkratším termínu. Zejména, že bude 
bezodkladně reagovat na všechny žádosti o vysvětlení či doplnění vznesené dotčenými 
orgány státní správy.  

3.5 Zhotovitel se zavazuje vypracovat a doručit Souhrnnou dokumentační zprávu do 1 měsíce 
od podání Oznámení dle bodu 3.4 této smlouvy. 

3.6 Zhotovitel se zavazuje zapracovat relevantní připomínky dotčených orgánů státní správy a 
výstupů ze zjišťovacích řízení do Souhrnné dokumentační zprávy do 1 měsíce od vydání 
rozhodnutí příslušného orgánu státní správy. Dále se zhotovitel zavazuje zpracovat a doručit 
Technický podklad pro výběr projektanta do 1 měsíce od vydání rozhodnutí příslušného 
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orgánu státní správy.  
3.7 Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky vzešlé ze schvalovacího procesu Souhrnné 

dokumentační zprávy a Technických podkladů pro výběr projektanta do 14 dnů od doručení 
připomínek všech subjektů dle Směrnice a ve stejné lhůtě upravenou Souhrnnou 
dokumentační zprávu a Technický podklad pro výběr projektanta doručit objednateli. 
Dílo se považuje za dokončené a předané doručením souhlasného písemného stanoviska 
objednatele k finální verzi Souhrnné dokumentační zprávy a Technického podkladu pro 
výběr projektanta.  

3.8. Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel v rámci zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku, při jejímž zadání byla použita Předprojektová studie dle bodu 1.2, obdrží žádost 
dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace týkající se Předprojektové studie a vyzve 
zhotovitele k vyjádření k této žádosti, je zhotovitel povinen podat vysvětlení do 2 
pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele a v případě potřeby provést změnu 
Předprojektové studie ve lhůtě určené objednatelem. K této součinnosti se zhotovitel 
zavazuje po dobu 3 let po dokončení a předání díla. Výzvu objednatel učiní jakýmkoli 
prostředkem obvyklým pro doručování zpráv, zejména prostřednictvím e-mailu. Porušení 
povinnosti zhotovitele uvedené v tomto bodu se považuje za podstatné porušení smlouvy ze 
strany zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že neposkytnutí potřebné součinnosti podle 
tohoto bodu může být důvodem k vyloučení zhotovitele objednatelem v rámci jiných 
zadávacích řízení. 

3.9 Doba plnění se prodlužuje   

− o dobu nezbytně nutnou pro provedení prací, které jsou předmětem změny závazku ze 
smlouvy učiněné v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„změna závazku ze smlouvy“), má-li změna závazku ze smlouvy prokazatelný vliv na 
dobu plnění nebo 

− o dobu schvalování změny závazku ze smlouvy objednatelem a subjekty dle Směrnice, 
má-li schvalovací proces prokazatelný vliv na dobu plnění. 

− v dalších případech sjednaných v této smlouvě nebo stanovených zákonem. 
 

IV. 
Místo plnění 

4.1 Místem plnění je průmyslový areál laguny Ostramo v Ostravě – Mariánských Horách a 
sídlo dodavatele. 

 
V. 

Platební podmínky 
5.1 Vyúčtování formou účetního dokladu (faktury) za provedené práce bude zhotovitelem 

předkládáno objednateli po následujících etapách : 
 
- po doručení etapové zprávy, 
- po doručení rozhodnutí příslušného orgánu státní správy a 
- po schválení Technického podkladu  pro výběr projektanta a Souhrnné dokumentační 

zprávy objednatelem, 
 a to formou tzv. souhrnné faktury, specifikací provedených prací a v souladu s platnými 
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právními předpisy určujícími náležitosti daňových dokladů. Fakturovaná částka musí být 
vyčíslena a uvedena výhradně v českých korunách. Objednatel provádí finanční úhradu 
jen za provedení prací uvedených v rozpočtu, příp. schválených objednatelem postupem 
podle této smlouvy, příp. prací požadovaných objednatelem ve výzvě k podání nabídky. 

5.2 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů 
ohledně provedených prací osobami pověřenými právnickou osobou a osobami 
vykonávajícími technický dozor objednatele (dále jen „supervizor“). Faktury za provedené 
práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich odsouhlasení supervizorem, právnickou osobou a 
objednatelem. Supervizor a právnická osoba odsouhlasí příslušné faktury formou 
„Prohlášení o účelnosti vynaložených nákladů“. 

5.3 Splatnost faktur je určena těmito podmínkami: 
 -  zhotovitel se zavazuje doručit objednateli fakturu nejpozději do 2 dnů od jejího 

vystavení, v případě prodlení zhotovitele s doručením faktury objednateli se o délku 
prodlení prodlužuje splatnost faktury; 

 -  pokud objednatel nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, 
zavazuje se zaplatit fakturovanou částku, po případném odečtení zádržného podle 
odst. 5.4 této smlouvy, zhotoviteli ve lhůtě 30 dní od data vystavení faktury; 

 -  bude-li mít objednatel námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, oznámí je 
zhotoviteli a vyzve ho k odstranění nedostatků; 

 -  neodstraní-li zhotovitel oznámené nedostatky ve lhůtě stanovené objednatelem nebo 
nedojde-li k dohodě, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli a zhotovitel předloží fakturu na 
nespornou část a ohledně sporné části má zhotovitel právo domáhat se povinnosti 
zaplacení u příslušného soudu České republiky. Předloženou fakturu na nespornou část 
se objednatel zavazuje zaplatit do 30 dnů od jejího doručení. 

- Objednatel má právo fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by 
došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné náležitosti, 
chybí-li na faktuře některá z náležitostí, nebo chybí-li seznam dodávek a dokončených 
prací za účtované období. Nová lhůta splatnosti faktury se bude počítat od doručení 
opravené faktury. 

5.4 Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé 
výši odpovídající provedeným pracím. Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10% 
z každé fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla. V případě zjištění 
vad a nedodělků díla se toto právo na zádržné uplatňuje až do odstranění veškerých vad a 
nedodělků díla. Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 30 dní ode 
dne, kdy jeho právo na zádržné zaniklo. Smluvní strany pro vyloučení pochybností 
výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných 
částek po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své právo na zádržné podle tohoto bodu 
včetně lhůty 30 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek. S výkonem práva na 
zádržné tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok 
na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze objednatele za 
výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.  

5.5 DPH bude vypořádána vždy v každé platbě. Smluvní strany berou na vědomí, že zádržné 
dle předchozího odstavce je platební podmínkou, která nesnižuje základ daně, zejména pro 
výpočet DPH. 

5.6 Jednotlivé faktury musí obsahovat zejména: 
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- číslo smlouvy; 
- název a sídlo zhotovitele a objednatele; 
- IČO/DIČ zhotovitele; 
- zhotovitel zapsaný v obchodním rejstříku uvede údaj o tomto zápisu včetně oddílu a 

vložky; zhotovitel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do 
tohoto rejstříku; zhotovitel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu 
do jiné evidence; 

- IČO objednatele; 
- předmět faktury (případně s uvedením lokality); 
- fakturovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH; 
- splatnost faktury 30 dní od data vystavení; 
- razítko a podpis zhotovitele; 
- v příloze seznam dodávek a dokončených prací za účtované období; 
- v příloze originál prohlášení supervizora a právnické osoby o účelnosti vynaložených 

nákladů.  
K fakturám se přikládají doklady podle ustanovení této smlouvy ve dvojím vyhotovení, 
přičemž vždy minimálně jedna sada dokladů bude předložena v originále. 

 

VI. 
Vlastnické právo a nebezpečí škody 

6.1 Zhotovitel provádí dílo na vlastní nebezpečí. Zhotovitel nese nebezpečí škody na movitých 
i nemovitých věcech, které umístí nebo vytvoří v místě plnění za účelem provedení díla 
(budovy, technologie, stroje, infrastruktura a další) až do dne konečného předání a převzetí 
díla. Pokud dojde ke zničení či poškození těchto věcí, je zhotovitel povinen takové zničené 
nebo poškozené věci na vlastní náklady nahradit či opravit tak, aby mohlo dojít k provedení 
díla za sjednaných podmínek podle této smlouvy, zejména ve stejné kvalitě, rozsahu a 
termínu.  

6.2. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že v případě, kdy zhotovitel poruší svou 
povinnost odstranit po provedení díla veškeré movité i nemovité věci, které zůstaly v jeho 
vlastnictví, z místa plnění, je objednatel anebo právnická osoba oprávněn na náklady 
zhotovitele tyto věci odstranit. Zhotoviteli nevznikají v této souvislosti vůči objednateli či 
právnické osobě žádné nároky z titulu vlastnictví k odstraňovaným věcem. Objednateli či 
právnické osobě nevzniká vůči zhotoviteli v souvislosti s odstraněním a případným 
zničením věcí, které mohou být ve vlastnictví zhotovitele, žádná povinnost nahradit 
hodnotu těchto věcí či jiná obdobná povinnost. Důvodem vyloučení odpovědnosti 
objednatele a právnické osoby je skutečnost, že zhotovitel vyjádřil svůj výslovný souhlas s 
odstraněním a případným zničením těchto věcí v případě, že poruší svou povinnost v rámci 
provádění díla tyto věci odstranit z místa plnění sám. 

6.3. Původcem odpadů vznikajících při provádění díla je zhotovitel, který rovněž nese 
odpovědnost za splnění veškerých povinností podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

6.4. Zhotovitel se zavazuje provést veškerá možná opatření k minimalizaci rizika, že při 
provádění díla podle této smlouvy dojde ke vzniku škody na místě plnění díla nebo jinde. 
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VII. 
Sankce 

7. l V případě prodlení zhotovitele s některým plněním v termínu uvedeném v bodech 3.2 až 
3.7 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z 
ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. 
V případě prodlení zhotovitele s plněním termínu uvedeném v bodě 3.8 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé 
případné porušení v bodě 3.8 sjednané povinnosti, tj. i opakovaně. Právo objednatele 
požadovat náhradu škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčeno. Objednatel může 
požadovat náhradu škody v plné výši vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty. 

7.2 Objednatel má právo za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele, kterým budou 
naplněny důvody k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,2 % z ceny za provedení díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý 
den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele, a to až do doby odstoupení objednatele 
od této smlouvy nebo do doby, kdy porušení povinnosti zhotovitele přestane trvat. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že odstoupení od smlouvy nemá vliv na možnost 
uplatnění nároku na smluvní pokutu dle tohoto bodu smlouvy. Právo objednatele požadovat 
náhradu škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčeno. Objednatel může požadovat 
náhradu škody vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty v plné výši. 

7.3 V případě, že objednateli vznikne ze stejného důvodu právo uplatnit smluvní pokutu 
současně podle bodu 7.1 i 7.2 této smlouvy, bude objednatel požadovat smluvní pokutu 
pouze podle bodu 7.1 této smlouvy. 

7.4 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur může zhotovitel po objednateli požadovat 
zaplacení úroku z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 1970 a § 1971 
občanského zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení čl. V. této smlouvy o možnosti výkonu 
práva na zádržné. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel není 
v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky stanovené v čl. V. této 
smlouvy. 

7.5 V případě neposkytnutí potřebné součinnosti ze strany právnické osoby s plněním některé z 
povinností popsaných v bodě 3.1 nebo v čl. VIII. nebo X. této smlouvy se termíny plnění 
zhotovitele prodlužují o dobu neposkytnutí potřebné součinnosti ze strany právnické osoby, 
ovšem pouze v tom rozsahu, ve kterém je neposkytnutí potřebné součinnosti ze strany 
právnické osoby v prokazatelné příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním díla 
zhotovitelem podle této smlouvy a pouze pokud plnění, které měla poskytnout právnická 
osoba, si zhotovitel nemůže opatřit sám bez vynaložení zcela nepřiměřených nákladů. 
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o neposkytnutí potřebné 
součinnosti ze strany právnické osoby, které způsobuje zpoždění s prováděním díla 
zhotovitelem.  

VIII. 
Způsob provádění díla 

8.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. občanského zákoníku, pokud 
není v této smlouvě dohodnuto jinak. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele i právnickou osobu o 
potřebě provedení dalších činností, které nejsou specifikovány v nabídce zhotovitele. 
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Takové další činnosti mohou být ze strany zhotovitele provedeny až po odsouhlasení ze 
strany objednatele a právnické osoby s tím, že provedení takových dalších činností musí 
být v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikace, jakož i jiná místa užívaná v rámci plnění této 
smlouvy, v čistotě a pořádku. V případě jejich znečištění či poškození je uvede na vlastní 
náklady do původního stavu. 

8.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovištích místa plnění a do jednoho měsíce 
po přejímce díla provést úklid místa plnění, v rozsahu určeném objednatelem při přejímce 
díla, na své náklady. 

8.5 Způsob technického dozoru bude upřesněn při předání místa plnění. 
8.6 Provádění prací zhotovitelem bude průběžně kontrolováno způsobem, který je uveden ve 

Směrnici, a to zpravidla po určitých objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací.  
8.7 Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovištích místa plnění; zhotovitel 
odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanovených 
termínech. 

8.8 Zhotovitel bude respektovat případně vzniklé připomínky objednatele, MŽP, příslušných 
orgánů státní správy, supervizora a právnické osoby a je vázán jejich příkazy. 

 

IX. 
Spolupůsobení právnické osoby 

9. l Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zhotoviteli poskytnout veškerá 
povolení, souhlasy, atd. (zejména pro vstup do lokality a provádění prací dle této smlouvy) 
a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost v průběhu provádění díla a v průběhu 
získávání příslušných administrativních povolení a rozhodnutí. Zhotovitel se bez 
zbytečného odkladu zavazuje informovat objednatele o všech případech, kdy mu právnická 
osoba neposkytla součinnost nezbytnou k provádění díla dle této smlouvy. 

9.2 Na konkrétních podmínkách spolupráce se zhotovitel a právnická osoba dohodnou. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat platné právní a interní bezpečnostní, hygienické, požární 
a ekologické předpisy na pracovištích právnické osoby. Zhotovitel zajistí, že uvedené 
podmínky spolupráce budou dodržovat i jeho poddodavatelé. Zhotovitel odpovídá za škodu 
vzniklou v souvislosti s porušením uvedených předpisů v místě plnění. Zhotovitel je 
povinen upozornit právnickou osobu na všechny možnosti, které by mohly při jeho činnosti 
na pracovištích právnické osoby vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu 
technických zařízení a objektů. 

9.3 Při předání místa plnění mezi právnickou osobou a zhotovitelem ve smyslu bodu 3.1 této 
smlouvy bude sepsán protokol, v němž uvedené osoby rovněž potvrdí vzájemné závazky v 
oblasti bezpečnosti práce. 

9.4 Práce při provádění díla nesmí omezit činnost právnické osoby a bezpečnost vlastního 
provozu ani okolí bez souhlasu právnické osoby. 

X. 
Přejímka díla 

10.1 Zhotovitel splní své povinnosti uvedené v čl. III. této smlouvy, není-li výslovně uvedeno 
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jinak, zasláním příslušného dokumentu prostřednictvím datové schránky, je-li to 
technicky možné. Není-li zaslání dokumentu prostřednictvím datové schránky technicky 
možné, splní zhotovitel svou povinnost zasláním příslušného dokumentu prostřednictvím 
držitele poštovní licence nebo předáním příslušného dokumentu do podatelny objednatele. 
Rozhodným dnem pro plnění smluvních povinností zhotovitele je datum doručení 
objednateli. 
Zhotovitel splní svou povinnost uvedenou v bodě 3.8 této smlouvy doručením vysvětlení 
na určenou e-mailovou adresu objednatele nebo jiným objednatelem určeným způsobem. 

10.2 Zhotovitel je povinen na své náklady do l měsíce po přejímce díla a odstranění případných 
vad a nedodělků upravit terén dotčený jeho činností v rozsahu určeném objednatelem a 
provést úklid míst, na kterých svojí činností způsobil znečištění. 

XI. 
Kontrola provádění díla 

11.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností zhotovitele na 
předmětné lokalitě z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování technické 
dokumentace, harmonogramu prací a udržování úklidu. Kontrolu provádí objednatel 
prostřednictvím svých zmocněných zástupců a supervizora. Supervizorem nesmí být 
zhotovitel ani osoba s ním v podnikatelském seskupení ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ani v jiném obdobném vztahu, který by mohl 
způsobit její podjatost. Na případné nesplnění tohoto požadavku zhotovitel objednatele 
bezodkladně písemně upozorní. Náklady spojené s činností těchto zástupců nese 
objednatel. Provádění díla může kontrolovat též zástupce pověřený Ministerstvem 
životního prostředí (dále jen „MŽP“) na své náklady. 

11.2 Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je zhotovitel povinen napravit v souladu se 
smlouvou. Připomínky dotýkající se bezpečného provozu zařízení a bezpečnosti 
pracujících bude zhotovitel respektovat a nápravu provede okamžitě. 

11.3 Kontroly prováděné v průběhu provádění díla a jejich případné vyhodnocení nezbavují 
zhotovitele odpovědností z plnění smluvních povinností. 

XII.  
Odpovědnost za škody a náhrada škody 

12.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli, právnické osobě nebo 
třetí osobě porušením svých povinností při plnění této smlouvy, zejména při provádění 
díla. Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli, právnické osobě či třetím 
osobám v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jeho zaměstnanci, 
poddodavatelé či jiné osoby, které při své činnosti použil, porušením svých povinností. 
Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Vzniklá 
škoda se nahrazuje v celém rozsahu.  

12.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne objednateli, právnické osobě nebo 
třetí osobě z důvodu nedostatků a chyb Předprojektové studie. Zhotovitel odpovídá 
především za škodu vzniklou pracemi prováděnými v souladu se závěry a doporučeními 
Předprojektové studie na pozemcích či budovách právnické osoby nebo třetí osoby. Pokud 
informace a materiály předložené zhotoviteli jako podklady pro provedení Předprojektové 
studie obsahují nepravdivé, neúplné či zavádějící informace, má zhotovitel povinnost na 
tuto skutečnost objednatele (a případně také právnickou osobu nebo třetí osobu) upozornit 
a navrhnout opatření k jejich odstranění. V případě, že zhotovitel na tyto chyby 
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neupozorní, odpovídá za škodu způsobenou použitím nepravdivých, neúplných či 
zavádějících informací v plném rozsahu – povinnosti nahradit škodu se zhotovitel zprostí 
pouze v případě, kdy prokáže, že nepravdivost či neúplnost předložených informací 
nemohl odhalit ani s vynaložením odborné péče. Náhrada způsobené škody se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Vzniklá škoda se nahrazuje v celém 
rozsahu. 

XIII. 
Odstoupení od smlouvy 

13.1 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy při naplnění kteréhokoliv z níže uvedených 
případů: 
a) jestliže prodlení zhotovitele s plněním některého z termínů uvedených v čl. III. této 

smlouvy je delší než tři měsíce, a to z důvodů na straně zhotovitele, jeho 
zaměstnanců, poddodavatelů nebo jiných osob, které při své činnosti použil nebo 

b) pokud zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběru zhotovitele nebo 

c) z důvodů předvídaných zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to i když se jinak 
zákon o zadávání veřejných zakázek nepoužije nebo 

d) v případě jakéhokoli podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele.  
13.2 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou 

plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno v 
čl. V. této smlouvy. Nejpozději 10 dnů před odstoupením od smlouvy je zhotovitel povinen 
objednatele upozornit na trvání prodlení s úhradou plateb s tím, že má v úmyslu odstoupit 
od smlouvy. Pokud zhotovitel objednatele podle předchozí věty neupozorní, považuje se 
odstoupení od smlouvy za neplatné. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, 
že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky 
stanovené v čl. V. této smlouvy. 

13.3  Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci ve 
smyslu čl. XVI. této smlouvy, jejichž existence byla druhé smluvní straně neprodleně 
písemně oznámena, trvají déle než 3 kalendářní měsíce a strany se ve smyslu bodu 16.6 
nedohodly jinak. 

13.4 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, odesláno datovou 
schránkou nebo doporučeným dopisem a musí být podepsáno zhotovitelem, resp. jeho 
statutárním orgánem, resp. ministrem financí nebo jím pověřeným zaměstnancem.  
Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních 
stran, avšak tímto není dotčeno ustanovení § 2005 občanského zákoníku. Odstoupením od 
smlouvy nezaniká závazek zhotovitele předat objednateli závěrečnou zprávu a závazek 
předat místo plnění ve lhůtě stanovené objednatelem v odstoupení od smlouvy. 
Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, vznikl-li ještě 
před odstoupením od smlouvy z důvodu jejího dřívějšího porušení. Odstoupením od 
smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla 
ke dni odstoupení. 

13.5 Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou nebo zákonem není žádná smluvní 
strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem jednostranně 
ukončit. 
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XIV.  
Ochrana důvěrných informací 

14.1 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly 
zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, či informace obsažené v této 
smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou, 
nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a právnické osoby a tyto 
informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy. To neplatí pro takové 
informace, které objednatel sám veřejně třetím osobám zpřístupnil.  

XV. 
Poddodavatelé 

15.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“).  
15.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

relevantních povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo. 

XVI. 
Ujednání o vyšší moci 

16.l Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených touto 
smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, avšak pouze po 
dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k 
závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší moci. 

16.2 Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové mimořádné události, které smluvní strana 
nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně a 
nepřekonatelně brání v plnění smluvních závazků tak, že plnění závazků znemožní či 
podstatným negativním způsobem ovlivní. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména 
válka, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události, pandemie (včetně COVID 19) a 
generální stávka. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že za okolnost vyšší 
moci se považuje též nemožnost pokračování v provádění díla z důvodu nezajištění 
rozhodnutí příslušných správních úřadů, kromě případů, kdy příslušná rozhodnutí nebyla 
zajištěna z důvodů na straně zhotovitele. (ve smlouvě jako „vyšší moc“) 

16.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek výroby, 
nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále pak neoficiální 
stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují 
překážky vzniklé ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklé až v době, kdy byl 
zhotovitel s plněním smluvní povinnosti již v prodlení. Za okolnosti vyšší moci se rovněž 
nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění díla, jsou-li obvyklé pro roční období, 
v němž se vyskytly. 

16.4 Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro každou 
ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně dotčených 
překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo trvání jejich 
následků. 

16.5 Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, 
musí neprodleně uvědomit druhou smluvní stranu a právnickou osobu o zásahu těchto 
okolností písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo datovou schránkou. 
Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní 
strana dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit důkazy 
o okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto 
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okolností. 
16.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní strany 

dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelné řešení. Nedospěje-li se k žádné 
dohodě, má každá strana právo odstoupit od smlouvy. 

 

XVII. 
Ostatní ujednání 

17.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího 
předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování běžných 
záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob některé ze 
smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná smluvní strana druhé 
smluvní straně neprodleně. 

17.2 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré 
písemnosti, které jí náleží. 

17.3 K řešení případných sporů smluvních stran vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti 
s ní jsou příslušné soudy v ČR. 

17.4 Pokud předmětem prací byly i geologické práce podléhající registraci podle vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, je třeba 
geologické práce a její výsledky zaregistrovat. Zhotovitel se zavazuje v rámci sjednané 
ceny díla učinit veškeré nezbytné kroky s tímto související. Zhotovitel vloží výsledky do 
databáze SEKM-Systém evidence kontaminovaných míst. Veškerá dokumentace o těchto 
pracích (technická, finanční, administrativní apod.) se ukládá u právnické osoby. 

17.5 Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn veškerá svá práva 
a pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit na třetí osoby nebo je 
započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Zhotovitel nesmí bez 
souhlasu objednatele jakákoli práva a pohledávky postoupit třetí osobě, provést započtení, 
zastavit je ani jimi ručit, či je použít k jakémukoli zajištění. 

17.6 V případě vzniku potřeby změny závazku z této smlouvy budou smluvní strany postupovat 
přiměřeně v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek ve znění platném ke dni, 
k němuž má být změna závazku provedena. 

17.7 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly jakákoli 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami, 
ledaže je smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. 

17.8 Při doručování prostřednictvím datové schránky se písemnost považuje za doručenou 
okamžikem jejího dodání do datové schránky. 

 

XVIII. 
Závěrečná ustanovení 

18. l Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o změnách zápisu v obchodním rejstříku, 
které se jej týkají, do 5 dnů od jejich zápisu v obchodním rejstříku.  

18.2 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím 
základě ustanoveními občanského zákoníku.  
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18.3 Jsou-li v této smlouvě plnění uvedená ve dnech, rozumí se dny kalendářní, pokud není 
výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s 
výjimkou státních svátků. 

18.4 Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít formu písemných číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami, jinak jsou neplatné.  

18.5 Tato smlouva je sepsána v elektronické formě. 
18.6 V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno 

neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními 
předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Smluvní 
strany této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo 
nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do 
nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr 
ustanovení, jež má být nahrazeno. 

18.7 Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit tuto smlouvu a další informace týkající se veřejné 
zakázky, a to i nad rámec povinností vyplývajících ze zákona o zadávání veřejných 
zakázek a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Povinnost poskytovat informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
není dotčena.  Objednatel si zároveň vyhrazuje právo poskytnout kopii nabídky 
Ministerstvu životního prostředí. Zhotovitel souhlasí s tím, že bude uveřejněn celý text 
smlouvy se všemi údaji v ní uvedenými. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. 

18.8 Objednatel zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy a smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění smlouvy v registru smluv 
z podnětu jiné osoby nemá na její účinnost vliv. 

 
Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojily obě smluvní strany 
níže uvedeného dne své podpisy. 
 
V Praze dne 13.5.2021 
 

V  Praze  dne 12.5.2021 

Česká republika – Ministerstvo financí Za  INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o. 
 

 
 
 
 
_____________________________ 
Mgr. Monika Zbořilová 
ředitelka odboru 45 

 
 
 
 
________________________________ 
Ing. Roman Pýcha 
jednatel  

 
 
 
Za věcnou a ekonomickou správnost smlouvy odpovídá:  xxxxx 
Za právní správnost smlouvy odpovídá: xxxxx  
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