
SMLOUVA č. 2017/MaI/000020/SML objednatele

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
Náměstí č.p. 3
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zastoupen :
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Bankovní spojení:
č. účtu:

IČ: 00296651

Zhotovitel: Inpros F-M s.r.o.
28. října 1639
738 01 Frýdek - Místek

zastoupen:
ve věcech smluvních: Ing. Vladimíra Pokorná, jednatel
ve věcech technických: Ing. Vladimíra Pokorná, jednatel

Bankovní spojení:
č.ú.

IČ: 646 11 281
DIČ: CZ64611281
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, sp.zn. B 17954
uzavírají dnešního dne

smlouvu o dílo
na inženýrsko - projektové práce pro stavbu:

„STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ MŠ NA ŠKOLNÍ DRUŽINU V OBJEKTU ZŠ TGM
1260 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ“

(dále jen „ smlouva“ nebo „SOD“)

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
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2. PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY: 
- Požadavky objednatele. 
- Projektová dokumentace stávajícího stavu s názvem „Frýdlant nad Ostravicí, Stavební 

úpravy ZŠ TGM č.p. 1260, pavilonu 10J na mateřskou školu“ zpracovaná Ing. arch. Ditou 
Kunetkovou v roce 2011 včetně zakreslení skutečného stavu provedení z roku 2011. 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY: 
3.1. Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby  (OS),  

dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele stavby (DPS) „Stavební úpravy a 
změna užívání MŠ na školní družinu v objektu ZŠ TGM 1260 Frýdlant nad Ostravicí“, dle 
vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vč. 
výkonu inženýrské činnosti.   

3.2    Předmětem projektu budou dispoziční změny v části objektu ZŠ TGM, kde se nyní nachází      
         mateřská škola a změny v užívání místností na školní družinu. Konkrétně se bude jednat o: 

- vybudování samostatného hygienického zázemí pro chlapce a dívky 
- zrušení dělící příčky mezi skladem lehátek a šatnou vychovatelek – nově zde bude 

jedno zázemí pro vychovatelky 
- zrušení šatny dětí a propojení budoucí školní družiny se stávajícími šatnami v základní 

škole 
- případně další menší dispoziční úpravy na základě požadavků provozovatele.  

 
3.3     Rozsah řešení projektové dokumentace: 

- stavebně – technické řešení 
- požárně – bezpečnostní řešení stavby 
- zdravotechnika 
- vytápění  
- elektroinstalace 
- slaboproud (rozšíření zvonění v případě požadavku ZŠ) 
- rozšíření EZS v návaznosti na stávající EZS v ZŠ 
- rozpočet a výkaz výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr 

 
Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, 
musí zhotovitel k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich 
ocenění. Pokud zhotovitel uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové 
soustavě, uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. 

3.4    Inženýrská činnost – dokladová část: 
Zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy a případně vlastníků inženýrských sítí 
nezbytných pro ohlášení stavby včetně podání žádosti o ohlášení. 
 

3.5    Konzultace s objednatelem a budoucím provozovatelem proběhnou dle potřeby, předpoklad  
   min. 2x. 

3.6     Projektová dokumentace bude předána v sídle objednatele, a to v tomto počtu: 
-   PD pro ohlášení stavby (OS) -  2x svazek v papírové podobě, 1x CD 
- dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele stavby (DPS)  - 6x svazek  

  v papírové podobě včetně dokladové části,  2x CD ( z toho 1x CD investor s projektem 
ve formátu pdf, doklady, s rozpočtem a výkazem výměr a 1 x CD dodavatele s projektem 
ve formátu pdf, doklady, s výkazem výměr) 

 
O předání a převzetí projektové dokumentace bude vyhotoven předávací protokol. 
Objednatel není povinen převzít dílo, které nebude zhotoveno řádně. V případě zjištění vad a 
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nedodělků díla uvede objednatel v protokolu o předání a převzetí díla seznam vad a 
nedodělků včetně závěru, zda se jedná o vady, které brání či nebrání užívání díla a termínů 
jejich odstranění zhotovitelem. V případě, že dílo nebude převzato, dohodnou smluvní strany 
v zápise náhradní termín přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo objednatele uplatnit 
sankce za nesplnění termínu předání díla.  

 
   3.7   Projektová dokumentace podle předcházejících odstavců bude zpracována v souladu  
    s odsouhlasenými záměry a požadavky Objednatele a s připomínkami a podmínkami  
            příslušných orgánů. 
 

3.8.   Součástí předmětu smlouvy není: 
              -  vytýčení inženýrských sítí 

-  technický dozor a autorský dozor 
 
4. DODACÍ LHŮTA 
4.1  Zahájení díla Dnem podepsání SOD 
4.2. Dokumentace pro ohlášení stavebních úprav (OS) 10 týdnů od podepsání SOD 
4.3  Dokumentace pro provádění a výběr dodavatele 
stavby včetně položkového stavebního rozpočtu a 
výkazu výměr (DPS) 

10 týdnů od podepsání SOD 

Místo dodání dokumentace: Město Frýdlant nad Ostravicí, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
 

5. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Cena za dílo celkem 

Stupeň dokumentace 
 

Cena bez DPH 
(Kč) 

Dokumentace pro ohlášení stavebních úprav (OS) 18.000 
Dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele stavby 
(DPS) 38.000 

Inženýrská činnost 10.000 

Celkem 66.000 
 

5.2. Cena za dílo specifikovaná dle čl. 5.1. této smlouvy je sjednána jako pevná po celou dobu 
plnění smlouvy, zahrnuje všechny práce nutné k řádnému provedení díla, zahrnuje v sobě 
též cenu za výkon inženýrské činnosti a poskytnutí licence, a její součástí nejsou správní 
poplatky. 
 

5.3. Cena je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona č. 526/1990 Sb.  
o cenách a je cenou obvyklou dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.   
 

5.4. Cena Díla bude Objednatelem Zhotoviteli zaplacena na základě daňových dokladů (faktur) 
vystavených Zhotovitelem a zaslaných do sídla Objednatele. 

 
5.5. Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujícím způsobu zaplacení díla: 

Dílo bude vyfakturováno najednou po dokončení stupně pro OS a DPS včetně inženýrské 
činnosti a podání žádosti o ohlášení stavby na stavební úřad. Faktura bude vystavena po 
předání a převzetí projektové dokumentace dle čl. 4, bod 4.2 a 4.3. 
 

5.6. Splatnost faktury je minimálně 14 dnů po jejich doručení do sídla Objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí čtvrtý pracovní den po odeslání 
od Zhotovitele. 
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5.7. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 a násl. zákona č.  235/2004 
Sb. o DPH, v platném znění. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti 
nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit 
Zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí 
Objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
Objednatel Zhotoviteli vadnou fakturu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.  

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY. 
6.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dokumentace bude mít vlastnosti specifikované v čl. 3 – 

předmětu smlouvy a zároveň bude v souladu s právními předpisy a technickými normami 
platnými v době zhotovení díla. 
 

6.2. Zhotovitel si je vědom, že dokumentace, kterou vypracuje na základě této smlouvy, bude 
závazným podkladem pro zhotovení stavby. Z tohoto důvodu sjednávají smluvní strany trvání 
doby pro uplatnění práv a povinností z vadného plnění po celou dobu provádění stavby, 
nejdéle však po dobu dvou let ode dne odevzdání realizované stavby objednateli. Během 
záruční doby se zhotovitel zavazuje bezplatně bez zbytečného odkladu odstranit případně 
zjištěné vady díla. Po odstranění reklamované vady vyzve písemně Zhotovitel Objednatele 
k převzetí odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, 
zda je reklamovaná vada řádně odstraněna a termín jejího odstranění, což smluvní strany 
stvrdí podpisem. 

 
6.3. Zhotovitel nezodpovídá za vady plnění způsobené: 

a) poskytnutím nesprávných výchozích a zadávacích podkladů ze strany objednatele, pokud 
zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí a znalostí nemohl zjistit jejich nevhodnost a 
nebo na ně objednatele upozornil a ten písemně trval na jejich použití 

b) překážkou v plnění ze strany objednatele nebo třetí osoby, kterou nemá možnost zhotovitel 
odstranit ani při vynaložení co největší péče a úsilí. 

 
  6.4. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne Objednateli při následné realizaci stavby na 

základě Zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, pokud by její příčinou byly chyby 
a nedostatky této projektové dokumentace. 

 

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE. 
Objednatel se zavazuje, že po dobu vypracování projektu poskytne zhotoviteli ve lhůtě do 3 
pracovních dnů od doručení výzvy ze strany zhotovitele v nevyhnutelném rozsahu potřebné 
spolupůsobení, spočívající v předání doplňujících podkladů a informací, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění podle této smlouvy. 

 

8. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ. 
8.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním částí díla v termínu dle čl. 4 této 

smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny příslušné části 
díla bez DPH a to za každý započatý den prodlení. Nárok na náhradu škody, která vznikla 
porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, není ujednáním o smluvní 
pokutě nijak dotčen. 
 

8.2. V případě prodlení objednatele s plněním platebních podmínek uvedených  
v článku 5. této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 

 
8.3. Zhotovitel není v prodlení s předmětem díla v případě, kdy některý doklad nebylo možno 

získat z důvodů, které zhotovitel nezavinil a nemohl ani zvýšeným úsilím ovlivnit. Jedná se 
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zejména o následující situace: problémy s vlastníky (např. dědická řízení, zamítavá
stanoviska, je-li vlastník nedosažitelný nebo neznámý apod.), odvolání některého účastníka
správního řízení, podklady předané objednavatelem budou v rozporu s územním plánem.

9. LICENCE.
9.1. Smluvní strany prohlašují, že dílo vyhotovené dle této smlouvy je dílem vytvořeným na

objednávku ve smyslu § 61 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších
předpisů.

9.2. Touto smlouvou poskytuje zhotovitel, jakožto autor, objednateli, jakožto nabyvateli oprávnění
k výkonu práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi
způsoby užití. Cena za poskytnutí licence je součástí ceny díla.

9.3. Licence podle této smlouvy se poskytuje jako licence s územně a množstevně neomezeným
rozsahem a na dobu trvání majetkových práv k dílu. Licence se poskytuje jako výhradní,
přičemž objednatel není povinen licenci užít.

9.4. Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či
převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel tímto vyslovuje svůj
souhlas.

10. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ.

10.1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.

10.2. Tuto smlouvu lze doplňovat a měnit pouze písemnými číslovanými dodatky, které musí být
podepsány zástupci obou smluvních stran, jinak jsou neplatné.

10.3. Nestanoví-li tato smlouva jinak, platí pro ni příslušná ustanovení občanského zákoníku.

10.4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru
smluv.

Dne : 08.03.2017 Dne : 08.03.2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………. ……………………………….
Ing. Vladimíra Pokorná
jednatelka


