
Příloha č. 1 ZD 

Smlouva o dílo 
na realizaci stavby 

„Kadaň - zklidnění dopravy, ul. Na Podlesí, 3. etapa" 

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon) 

I. 

Smluvní strany 

1.1 Objednatelx Město Kadaň 

Zastoupený: PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou 

Sídlo: Mírové náměstí 1, 432 O1 Kadaň 

IČ/ Dıčz 00261912/ cz 00261912 

Bankovní spojení: 

(dále jen ,,objednatel") 

1.2 Zhotovitel: Silnice Topolany a. S. 

Zastoupenýz Bc. Marek Volák, předseda představenstva 

Sídlo: Nerudova 67/10, 430 O1 Chomutov 

ıč/ Dıčz 05758734 / czO5758734 

Bankovní spojení: 

v obch. rejstříku zapsán u KS v Ústí nad Labem - oddíl B vložka 2772 

(dále jen ,,zhOtovitel") 

1.3 Zástupce pověřenýjednáním ve věcech technických: 

za objednatele: 

za zhotovitele:

1.4 Zástupce pověřený k podpisu Změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9: 

za objednatele: 

za zhotovitele:

1.5 Zástupce pověřenýjednáním na stavbě: 

za objednatele:

za zhotovitele:



Il. 

Výchozí podklady a údaje 

2.1 Výchozí údaje: Kadaň 

2.1.1 Název stavby: Kadaň - zklidnění dopravy, ul. Na Podlesí, 3. etapa 

2.1.2 Místo stavby: Kadaň, ul. Na Podlesí 

2.1.3 Investor: město Kadaň 

2.2 Vymezení dalších pojmů: 

2.3 

2.4 

2.5 

Objednatelem je pověřující zadavatel po uzavření této Smlouvy. 

Zhotovitelem je dodavatel po uzavřenítéto Smlouvy. 

Poddodavatel je subdodavatel po uzavření této smlouvy. 

Příslušnou dokumentací (nebo vtextu také jen ,,dokumentace“) je Zadávací dokumentace 

zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem a další podklady, které objednatel 

zhotoviteli předal v Souvislosti S plněním této Smlouvy. 

Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a Služeb, v 

němž jsou Zhotovitelem uvedenyjednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a 

služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

Smlouva se uzavírá v návaznosti na hodnocení nabídek podaných v rámci podlimitní veřejné 

zakázky na stavební práce zadané zadavatelem ve Zjednodušeném podlimitním řízení dle ZZVZ a 

vedené na profilu zadavatele pod názvem: „Kadaň - zklidnění dopravy, ul. Na Podlesí, 3. etapa" 

(dále jen také ,,Zakázka"). 

Závaznou součástí této smlouvy, ač k ní pevně jako její příloha vzhledem kjejímu rozsahu 

nepřipojena, je také zadávací dokumentace objednatele (coby zadavatele Zakázky) pro Zakázku ve 

znění případných pozdějších úprav a upřesnění, např. po žádostech o dodatečné informace, (dále 

také jen „Zadávací dokumentace"), a v rámci Zadávací dokumentace pak zejména Projektová 

dokumentace stavby a výkaz výměr vypracované projektantem Václavem Veverkou (dále také 

jen „Projektová dokumentace" nebo jen ,,PD“). Podkladem pro uzavření této smlouvy je pak také 

nabídka zhotovitele (coby účastníka, resp. vybraného dodavatele Zakázky) podaná v rámci 

zadávacího řízení na Zakázku (dále jen také ,,Nabídka"). Nabídka zhotovitele je také závaznou 

součástí této Smlouvy a podkladem pro její uzavření, ač k ní také není vzhledem kjejímu rozsahu 

pevně připojena, jako její příloha. V případě rozporu Nabídky zhotovitele S podklady objednatele 

(zejm. se Zadávací dokumentací), mají přednost podklady objednatele. 

Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně Seznámil vrámci zadávacího řízení Scelou 

zadávací dokumentací. Předpokládá se tedy, že zhotovitel, podáním Své nabídky a podpisem této 

Smlouvy, se coby osoba odborně způsobilá, podrobně Seznámil se všemi informacemi, údaji a 

jinými dokumenty, které byly součástí ZD nebo byly v souvislosti s ní Objednatelem poskytnuty. 

Dále se pak předpokládá, že pokud některé informace, údaje nebo hodnoty dodané Objednatelem 

(coby zadavatelem) byly nedostatečné, nekompletní nebo nepřesné do té míry, že by to mohlo 

ovlivnit řádné provádění díla, měl v takovém případě možnost (v návaznosti na jeho odbornost a 

na ust. § 2594 obč. zák., resp. § 49 Zákona) upozornit objednatele (zadavatele), resp. vznést žádost 

o dodatečné informace, resp. upřesnění k zadávacím podmínkám a že tak učinil; pokud tak 

neučinil, bylo to Z toho důvodu, že uvedené informace, údaje nebo hodnoty dodané Objednatelem 

(zadavatelem) neshledal jako nedostatečné, nekompletní nebo nepřesné. S ohledem na uvedené 

se pak zhotovitel zavazuje nejpozději do pěti dnů od předání staveniště upozornit objednatele 

zejména na případné nesrovnalosti výkazu výměr S projektovou dokumentací, nesprávnosti 

položek výkazu výměr, apod. Pokud tak neučiní nemá nárok na jakékoli zvýšení ceny díla 

v souvislosti S nápravou následně zjištěných nesprávnosti, nesouladu položek, apod.



Ill. 

Předmět plnění 

3.1 Dílem podle této smlouvy se rozumí (dále ve smlouvě takéjen ,,dílo"): úplné a bezvadné provedení 

všech dodávek, stavebních a montážních prací, stejně jako všech Z povahy díla s dílem nutně 

souvisejících prací za účelem provedení stavby vedené u objednatele pod názvem: „Kadaň - 

zklidnění dopravy, ul. Na Podlesí, 3. etapa", a to dle Zadávací dokumentace. Dílem se také rozumí 

provedení dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 

dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž 

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření 

apod.). 

3.2 Dílo je dále blíže specifikováno vZadávací dokumentaci, a to zejména pak vProjekt0vé 

dokumentaci stavby a výkazu výměr. 

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se Zadávací dokumentací, zejména pak Projektovou 

dokumentací a v souladu s Nabídkou a s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, které 

se k dílu vztahují. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na Svůj náklad a nebezpečí a podle pokynů objednatele, kterými 

je vázán. 

3.5 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, Služby, 

výkony a média, kterých je třeba k Zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy vč. nákladů 

na skládku, uvedení dotčených prostor do původního stavu apod. 

3.6 Dílo bude dále prováděno v souladu se správními rozhodnutími: 

Stavba podléhá stavebnímu povolení: stavební povolení bude předáno před podpisem smlouv\L 

Vpřípadě, že případné změny správních rozhodnutí budou mít vliv na cenu díla, bude 

postupováno v souladu s ujednáními stran změny ceny díla. 

3.7 Předmětem díla (tedy výsledkem činnosti zhotovitele) pak bude plně funkční, provozuschopná 

stavba plnící svůj účel, ke kterému má sloužit a jakje popsáno v Projektové dokumentaci a zcela 

vsouladu se všemi příslušnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, 

které S předmětem díla souvisejí. 

3.8 Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět díla bez vad a nedodělků (viz odst. 4.2 níže) 

převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy. 

IV. 

Doba plnění 

4.1. Dílo bude zahájeno: bezodkladně po podpisu Smlouvy podáním žádosti o zvláštním 

užívání komunikací a chodníků. 

Fyzická realizace prací bude zahájena nejpozději do 30 dnů od 

podpisu smlouvy O dílo. 

Dílo bude provedeno: (viz níže odst. 4.2) nejpozději do: 5 měsíců od podpisu smlouvy 

4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním jeho předmětu 

objednateli. Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat 

žádné vady a nedodělky bránící provozu a bude schopné bezvadného provozování. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli do 5-ti pracovních dní od jeho ukončení a 

Objednatel se zavazuje do 5-ti pracovních dní od výzvy zhotovitele, že dílo je ukončeno a jsou-li 

splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít s tím, že případné drobné vady a nedodělky 

nebránící řádnému provozování budou odstraněny v předem dohodnutém termínu.



44 Nezahájí-li Zhotovitel práce do 10-ti dnů od termínů uvedených v bodě 4.1 (od podpisu smlouvy), 
je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

4.5 V případě Zvýšení o více jak 15% a snížení o více jak 10% celkového objemu prací požadovaného 

4.6 

5.1 

5.2 

5.3 

objednatelem nebo vyplývajícího Z okolností, které nezpůsobilo Zanedbání ani úkon ze strany 

zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat Zdůvodněný nárok objednateli, k prodloužení 

(zkrácení) smluvní doby plnění. 

Objednatel si tímto ve smyslu § 100 ZZVZ vyhrazuje změnu smlouvy stran možnosti posunutí 

termínu provedení díla, a to v případě, že nastanou takové nevhodné klimatické podmínky (za 

které se považuje Zejm. Souvisle trvající déšť nebo Souvisle trvající teploty nižší jak -5°C), které 

budou objektivně zcela bránit v realizaci díla déle než 10 po sobě jdoucích dní (tzn., že nelze na 

zhotoviteli spravedlivě požadovat, aby prováděl jakékoli práce na díle, a to ani za využití současně 

dostupných příslušných technologií, prací a materiálů), a to tak, že se termín provedení díla 

posune O takový počet dní, po který nebylo možné dílo vdůsledku takových nevhodných 

klimatických podmínek vůbec realizovat, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě, že by však 

při použití příslušných dostupných prací, materiálů a technologií S ohledem na nevhodné 

klimatické podmínky znamenalo zvýšení ceny díla, pak si tímto Zadavatel ve smyslu § 100 ZZVZ 

vyhrazuje změnu ceny díla stran možnosti zvýšení ceny díla O doložené účelně vynaložené náklady 

na příslušné technologie, práce a materiály nutné k použití při nevhodných klimatických 

podmínkách; pro určení ceny takových příslušných technologií, prací a materiálů se pak použije čl. 

V. odst. 5.7 smlouvy O dílo. 

V. 

Cena 

Cena za provedení díla (dále jen také „cena“ nebo „cena díla") se sjednává jako maximální za 

kompletní a řádné provedení díla ve výši 6.285.905,74 Kč bez DPH, k tomu DPH činí 

1.320.040,21 Kč, cena díla celkem 7.605.945,95 Kč vč. DPH slovy: 

SedmmiIionůšestsetpěttisícdevětsetčtyřicetpětkorunčeských 95/100 haléřů. 

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení 

faktury, bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu. 

Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či 

dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla vč. nákladů na 

zařízení staveniště, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a zajištění potřebných 

rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění realizace stavby, vč. úhrady 

potřebných medií, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů. 

Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec 

této smlouvy podle bodu 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8. 

Zhotovitel Zpracoval dodavatelský položkový rozpočet předmětu stavebního díla po jeho 

jednotlivých částech. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu 

předmětu stavebního díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto 

položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a Objednatel potvrzovat soupisy provedených 

prací a dodávek (Zabudovaných) a zjišťovací protokoly. Soupisy prací a dodávek (Zabudovaných) a 

zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při 

stanovení skutečných nákladů stavebního díla bude postupováno tak, že tam, kde jsou položky 

vyjádřený cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena použitím sazby za 

jednotku na množství skutečně provedené práce pro patřičnou položku. Vzájemně odsouhlasené 

soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k 

eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této 

smlouvy. 

Případné chyby a nedostatky dodavatelského položkového rozpočtu Stavby, pokud nebyly 

způsobeny chybou Zadávací dokumentace a/nebo pokud byly způsobeny, avšak nebyly vytknuty



objednateli ve lhůtě dle čl. Il. Odst. 2.5 této smlouvy, nemají v žádném případě vliv na předmět, 

cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 

5.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v Zadávací dokumentaci; nebo zjištěné 

v průběhu realizace díla, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a dodavatel je nezavinil 

ani nemohl předvídat; nebo se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem) 

nezbytné pro řádné dokončení díla, které se vyskytnou v průběhu jeho realizace budou 

posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které 

nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzoványjako méněpráce. 

5.5 Veškeré dodatečné stavební práce, změny nebo doplňky nad rámec Zadávací dokumentace musí 

být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem. 

5.6 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné stavební práce provést, objednatel 

dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozsírení předmětu plnění (díla) této 

smlouvy. 

5.7 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem: 

a) Dodatečné Stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v dodavatelském rozpočtu, budou 

oceněny beze změn vjejich výši. 

b) Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v dodavatelském rozpočtu, budou oceněny 

takto: 

0 Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníku ÚRS Praha, a.s. 

(katalog popisu a směrnice stavebních prací) platných v době provádění dodatečných 

stavebních prací. Při změně ceníku ÚRS se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění 

aktualizovaných cen. 

0 Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady 

o pořízení. 

0 Náklady na pořízení materiálu (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku 

přirážek pořizovacích nákladu ÚRS. 

0 Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostavenišťní dopravy a 

přesunu budou použity sazby uvedené v Pravidlech ,,M” pro užití katalogu směrných cen 

montážních pracívydaných ÚRS Praha. 

0 Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem 

předloženy objednateli cenové nabídky nejméně třív úvahu přicházejících firem. Výběr firmy 

pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení 

cenových nabídek, přičemž má objednatel právo vlastního posouzení ceny. 

0 Pro shora uvedené ceny stanovené na základě ÚRS dále platí, že výsledná cena dodatečných 

prací bude pro účely této smlouvy vypočtena podle následujícího vzorce: příslušná obvyklá 

cena = příslušná cena dle ÚRS X (Nabídková cena dodavatele (celková, jak byla uvedena 

v Nabídce) / Předpokládaná (celková) hodnota veřejné zakázky); pokud však bude nabídková 

cena vyšší než předpokládaná hodnota zakázky, platí cena ÚRS. 

0 V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS, ocení se 

tyto práce HZS. HZS se stanoví (bez DPH): 

- stavební práce 200,- Kč/hod. 

- pro montážní práce 200,- Kč/hod. 

- pro revize a zkoušky 250,- Kč/hod. 

5.8 V souvislosti S dodatečnými pracemi a méněpracemi je zhotovitel povinen na základě požadavku 

objednatele provést ocenění požadovaných dodatečných stavebních prací (příp. méněprací) před 

jejich realizací. Toto ocenění bude informativní. Do 15-ti kalendářních dnů po realizaci



5.9 

dodatečných stavebních prací zhotovitel předloží objednateli ocenění skutečně provedených 

dodatečných stavebních prací formou ,,Změnového listu" a v souladu s bodem 5.7 této smlouvy. 

Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele 

provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek zhotovitel 

nebude fakturovat. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená 

v čl. V, bod 5.1 této smlouvy. 

5.10 Pro veškeré shora uvedené změny díla však platí, že postupem uvedeným v tomto článku, resp. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

v této smlouvě nesmí dojít k rozporu se Zákonem. Pokud by se zjistilo, že uvedený postup v daném 

konkrétním případě povede k rozporu se Zákonem, zvolí smluvní strany, resp. bude zhotovitel 

akceptovat takový postup, který bude v souladu se Zákonem; tzn., že mohou být např. příslušné 

vícepráce zadány i jinému dodavateli na základě příslušného zadávacího řízení, apod. 

VI. 

Platební podmínky 

Podkladem pro platbu je faktura. Provedené práce a dodávky budou fakturovány měsíčně. 

Nedílnou součástí faktury bude rovněž vzájemně odsouhlasený položkový soupis skutečně 

provedených prací a zabudovaných dodávek. Bez tohoto soupisu nebude faktura proplacena. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plněníje vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce. 

Splatnost faktury bude do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její 

včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud 

bude dle tohoto příkazu proplacena. 

Faktura bude mít tyto náležitosti: 

- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ 

- označení díla 

- číslo smlouvy objednatele 

- číslo faktury 

- den odeslání a den splatnosti 

- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma 
- razítko a podpis oprávněné osoby 

Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu ve výši 10% zcelkové ceny vč. DPH. Objednatel je 

povinen uhradit pozastavenou částku do 15 dnů po protokolárním předání předmětu díla bez 

jakýchkoli vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem. Pozastávku, resp. uvedený způsob 

zajištění řádného provedení díla lze nahradit také bankovní zárukou, resp. formou neodvolatelné 

bankovní záruky (ust. § 2029 a násl. obč. zák.) vyplatitelné bez dalšího na první požádání a bez 

námitek; originál záruční listiny odevzdá zhotovitel objednateli při podpisu této smlouvy, 

nejpozději však s první vystavenou fakturou; v opačném případě Objednatel uplatní pozastávku. 

Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat 

nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či 

jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. 

Bude-li dílo prováděno po částech (etapách), bude Objednatel hradit zhotoviteli odměnu 

odpovídající provedené části díla. Pro placení odměny platí první věta čl. 6.1 a články 6.2 až 6.5 

této smlouvy obdobně. 

I 

I ı vv/ 
Sm uvnı strany se dale dohodly, že pokud poskytovatel poverı provedením díla nebo jeho části třetí 

osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury 

poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými, kdy za řádné a včasné plnění se 

považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za poskytnutá plnění, a to vždy do 3 

pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel má právo 

si smlouvy s poddodavateli vyžádat, stejně jako doložení, že úhrady poddodavatelům byly



provedeny řádně a včas, poskytovatel je povinen mu kontrolu umožnit a prokázat splnění 

uvedených povinností. Poskytovatel je povinen také zajistit sjednání a dodržování smluvních 

podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to 

Zejména ve vztahu k výši smluvních pokut a délce záruční doby. Uvedené smluvní podmínky se 

považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s úpravou dle 

této smlouvy. Objednatel má právo si smlouvy S poddodavateli vyžádat a poskytovatel je povinen 

mu kontrolu smluv umožnit a prokázat splnění uvedených povinností (§ 6 odst. 4 ZZVZ). 

6.8 Při nesplnění povinností (dle odst. 6.7) umožnit objednateli kontrolu a/nebo doložit splnění 

příslušné povinnosti poskytovatelem má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za 

každýjednotlivý případ porušení kterékoli uvedené povinnosti (§ 6 odst. 4 ZZVZ). 

VII. 

Záruční doba 

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je Zhotovený podle podmínek smlouvy, a že 

bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. 

7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu budou sepsány v zápise o předání a převzetí díla a 

bude objednatelem stanoven přiměřený termín kjejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín 

nedodrží, bere se stavba jako nepředaná a zhotoviteli Z toho plynou všechny smluvní pokuty dle 

článku IX. této smlouvy. 

7.4 Strany sjednávají vedle odpovědnosti za vady, jakje tato odpovědnost upravena v obč. zák., záruku 

za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro 

jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu 

vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu 

záruční doby. 

7.5 Nároky objednatele Z vad díla se řídí ustanoveními § 2615 a násl. Zákona. Nároky vyplývající 

z poskytnuté záruky za jakost se řídí ustanovením § 2619 ve vazbě na ustanovení § 2113 a násl. 

Zákona. Zhotovitel se zavazuje poskytnout za jakost díla záruku v délce 60 měsíců na stavební a 
ıv 

montazní práce a 60 měsíců na dodávky. 

7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne řádného provedení díla, tedy od převzetí ukončeného díla 

objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě odstranění závady reklamované části 

díla počíná plynout záruční doba ode dne převzetítéto ukončené části díla objednatelem bez vad 

a nedodělků. 

7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně Objednatel zhotoviteli bez 

zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 5-ti dnů po tomto oznámení řízení o 

odstranění těchto vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. Jinak je zhotovitel povinen tyto vady 

odstranit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od doručení reklamace. 

7.8 V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.7 smlouvy, bude na tento 

nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto 

upozornění, má Objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. 

7.9 Uplatněním nároku Z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvnı 

pokuty. 

7.10 Případnou reklamaci vady díla, pokud tak Objednatel neučiní sám, uplatní bezodkladně po jejím 

zjištění provozovatel, kterého k tomu Objednatel zplnomocní. 

7.11 Zhotovitel k zajištění veškerých svých povinností z titulu odpovědnosti za vady a záruky za jakost 

poskytne objednateli bankovní záruku za podmínek dále uvedených. Bankovní záruka tak zajistí 

mj. právo objednatele v čase po datu odevzdání a převzetí předmětu díla na:

ı



1. včasnou odpověd'a uznání reklamovaných vad V záruční době, 

2. bezplatné odstranění vad v záruční době ve stanovené lhůtě, 

3. uplatnění pokut plynoucích Z neplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy, 

7.12 Bankovní záruka bude Zhotovitelem Sjednána ve prospěch objednatele, a to ve výši 5% konečné 

ceny díla (případně etapy, pokud bude dílo předáváno po etapách) sjednané v této smlouvě (tj. 

vč. DPH) na dobu záruční doby dle bodu 7.5 této smlouvy 

7.13 V den odevzdání a převzetí plně dokončeného díla (případně etapy, pokud bude dílo předáváno 

po etapách) odevzdá zhotovitel objednateli originál dokladu o bankovní záruce, tj. záruční listinu 

vystavenou příslušnou bankou za podmínek uvedených dále v tomto odstavci. Čerpání bankovní 

Zárukyje oprávněn objednatel uplatnit písemnou výzvou příslušné bance poskytující tuto záruku 

S tím, že zhotovitel neplní sjednané záruční podmínky v následujících případech: 

1. v případě, kdy zhotovitel přes prokazatelně doručenou písemnou reklamaci vad 

v záruční době od objednatele, neučinìl v dané lhůtě žádné úkony vedoucí k uznání a 

odstranění reklamovaných vad, a to ani na opakovanou výzvu, a objednatel byl nucen 

zajistit odstranění reklamované vady jiným způsobem. 

2. v případě, kdy zhotovitel přes prokazatelně doručenou písemnou reklamaci vad 

v záruční době od objednatele, které omezují nebo ohrožují řádné užívání díla, neučinìl 

v dané lhůtě žádné úkony vedoucí k uznání a odstranění reklamovaných vad a 

objednatel byl nucen zajistit odstranění reklamované vadyjiným způsobem. 

3. v případě, kdy objednatel bude postupovat při řešení vad v záruce, které by mohly 

zapříčinit vznik větších škod nebo ohrozit bezpečnost a zdraví a zhotovitel ve lhůtě do 

14-ti dnů od data doručení podkladů pro úhradu nákladů na odstranění těchto vad 

v záruce neuhradí objednateli doložené náklady. 

4. v případě, kdy zhotovitel přes písemné uznání reklamovaných vad neodstranítyto vady 

vzáruce ve sjednané lhůtě a přes opakovanou výzvu nečiní žádné úkony vedoucí k 

řádnému odstranění reklamovaných vad a objednatel byl nucen zajistit odstranění 

reklamovaných vad jiným způsobem. 

5. v případě, kdy objednatel uplatní sjednané smluvní pokuty za prodlení zhotovitele 

v úkonech v záruční době (prodlení ve lhůtách pro odpověd' a uznání reklamovaných 

vad a ve lhůtách pro odstranění vad v záruce), kdy zhotovitel ve lhůtě do 14-ti dnů od 

data doručení faktury s vyúčtováním smluvních pokut tuto fakturu objednateli 

neuhradí. 

7.14 Kčerpání bankovní záruky je oprávněn objednatel v průběhu celé stanovené lhůty bankovní 

záruky a do její výše dle ustanovení odst. 7.12 tohoto článku a to vždy, když se vyskytnou okolností 

dle ustanovení odst. 7.13 tohoto článku. Pokud by náklady na vypořádání vadného plnění, resp. 

smluvní pokuty převýšily výši poskytnuté bankovní záruky, má objednatel právo žádat celou výši 

bankovní záruky; zbytek se zhotovitel zavazuje uhradit. 

7.15 Bankovní záruku uvedenou shora lze nahradit také pozastávkou či složením peněz na účet 

objednatele; ustanovení O bankovní záruce uvedená shora se pak použijí obdobně. 

VIII. 

Dodací a kvalitativní podmínky 

8.1 Předání staveniště proběhne po zajištění všech administrativních činností ze strany zhotovitele, 

nejpozději do 30 dní od podpisu smlouvy o dílo. O předání staveniště bude pořízen zápis. Ode dne 

předání staveniště vzniká zhotoviteli povinnost vést stavební deník, v souladu S příslušnými obecně 

závaznými právními předpisy. 

8.2 Dodavatel má povinnost zjistit před započetím provádění díla případné překážky, které by mohly 

Znemožnit provedení díla dle Zadávací dokumentace.



8.3 Zhotovitel se zavazuje se zúčastnit kontrolních dnů, na kterých bude mj. konzultovat S 

objednatelem postup prací. Kontrolní dny se budou konat vždy 1x týdně, a to v předem stranami 

(oprávněnými zástupci ve věcech technických) dohodnutých dnech v týdnu, případně určených 

objednatelem, pokud se strany nedohodnou. Tímto není dotčeno právo objednatele provádět 

namátkové kontroly kdykoli. Zhotovitel se zavazuje umožnit účast na kontrolních dnech objednateli 

a osobám vykonávajícím funkci dozoru a dalším osobám, které určí objednatel. 

8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, V souladu S 

ustanoveními této smlouvy a projektové dokumentace. Pokud by zhotovitel nedodržoval a 

nerespektoval ustanovenítéto smlouvy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným 

důvodem pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 

8.5 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná 

zodpovědnost vuci objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však 

není dotčena. 

8.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat na stavbě občasný technický dozor 

a V jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané Zadávací 

dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v 

souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na 

nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá 

o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní V určené době a vadný postup 

zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od 

smlouvy odstoupit. 

8.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací 

technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

8.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou 

v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověřenítěchto prací 

bude zapsána ve stavebním deníku nejméně tři pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na 

žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel je povinen se prováděných 

zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast technického 

dozoru objednatele při splnění sjednaných podmínek nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a 

pokračování v realizaci díla. 

8.9 V případě, že součástí díla jsou i demoliční práce, budou materiály a předměty Z nich, majetkem 

objednatele. 

8.10 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5-ti kalendářních dnů ode dne provedení díla a 

protokolárně je předá Zástupci objednatele. 

vv 
8.11 (§ 6 odst. 4 ZZVZ) Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znecistění 

ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené 

prostory. 

Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění díla na své 

náklady. Likvidaci odpadů je povinen zhotovitel provádět ekologicky s maximálním ohledem na 

životní prostředí a vést podrobnou evidenci o nakládání S odpady (protokol o evidenci nakládání 

S odpady), kterou je povinen předložit objednateli při předání a převzetí díla k protokolu o předání 

a převzetí díla. 

V průběhu realizace pracíje zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, 

bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný 

materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již 

nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály 

bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečíjejich uskladnění a následnou likvidaci 

na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých 

prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu. V případě nedodržení



povinnosti úklidu komunikací podle tohoto ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, 

případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel 

objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% Z částky nákladů na úklid. 

Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů státní 

správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným dílem, bude tato 

pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena. Vpřípadě, že 

uloženou pokutu nebude objednatel schopen Započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se 

zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení O výši sankce a výzvě k úhradě. 

8 12 Zádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné 

škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým mu škodu 

uhradit. 

8 13 Zhotovitel je povinen na své náklady a svoji odpovědnost zabezpečit zařízení staveniště v souladu 

se svými potřebami, Zadávací dokumentací a s požadavky objednatele. Zhotovitel tedy zodpovídá 

za zajištění staveniště, zejména pak za zajištění bezpečného pohybu osob na staveništi, ze 

dodržování na staveništi příslušných právních předpisů zejména Z hlediska BOZP, PO a ochrany 

životního prostředí, dále za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel je v rámci zařízení staveniště 

povinen zajistit podmínky pro výkon dozorových funkcí, zejména autorského dozoru, technického 

dozoru a koordinátora BOZP a následně také umožnit jejich výkon podle jejich pokynů, resp. 

pokynů objednatele. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho 

činnosti v průběhu provádění díla. 

8 14 Zhotovitel se tedy zavazuje poskytovat jakékoliv plnění dle této Smlouvy na vysoké odborné 

úrovni, v souladu s pokyny objednatele, platnými právními předpisy, českými státními normami 

(ČSN), které se týkají předmětu této smlouvy, jakož i nařízeními a obecně závaznými vyhláškami. 

Zhotovitel je povinen při provádění díla poskytovat plnění v co nejvyšší míře tak, aby odpovídalo, 

je li to objektivně možné, nejnovejsím technologickým trendům a inovativním poznatkům (§ 6 

odst. 4 ZZVZ). 

8 15 (§ 6 odst. 4 ZZVZ) Zhotovitel se tedy dále zavazuje zajistit, aby při plnění této smlouvy byly 

dodrženy obecně závazné právní předpisy, zejména pak obecně závazné právní předpisy 

vymezující pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zhotovitel především 

zajistí, aby všechny osoby, které se budou podílet na poskytování plnění podle této smlouvy, byly 

proškoleny v problematice bezpečnosti práce, požárních a hygienických předpisů a byly vybaveny 

potřebnými ochrannými a pracovními pomůckami. Zhotovitel tedy odpovídá v plném rozsahu za 

způsobilost pracoviště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od 

okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých 

zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. 

V této souvislosti zejména: 

0 zajistí, že jeho zaměstnanci budou označení firemním označením; 

0 plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce 

a předpisy v oblasti požární ochrany; 

0 odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného 

úklidu. 

0 seznámí pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet 

na pracovišti, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci 

a ochrany životního prostředí. Poskytovatel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po 

dobu jejich pobytu na pracovišti. 

8 16 Zhotovitel bude povinen zabezpečit vytýčení inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, pokud 

to bude objednatel požadovat a předal mu příslušnou dokumentaci o inženýrských sítích.



8.17 Zhotovitel je povinen umožnit vstupy do soukromých objektů V každé situaci a dále je povinen 

umožnit provoz po komunikaci po celou dobu výstavby, vpřípadě potřeby lze po domluvě 

S objednatelem provoz omezit po předchozím odsouhlasení. 

8.18 Zhotovitel je povinen umožnit přístup osobám provádějící opravu havárie inženýrských sítí po 

dobu min. 14 dní bez nároku na odškodnění. Při překročení uvedeného termínu může zhotovitel 

uplatnit případný nárok na náhradu škody u subjektu provádějícího opravu. 

IX. 

Smluvní pokuty 

9.1 Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli, že dále uvedené smluvní pokuty nemajívliv na případný 

nárok na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění. Zaplacením smluvní pokuty 

není dotčena povinnost zhotovitele k plnění smluvní pokutou utvrzená. 

9.2 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu Z přejímacího řízení na odstranění 

případných vad a nedodělků nebránících řádnému provozu činí 3000,- Kč za každou vadu a 

nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení sjejím odstraněním. 

9.3 Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 3.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a 

kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však 

zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace, 

případně do lhůty dohodnuté na jednání. Pokud se všakjedná o vadu, která brání řádnému užívání 

předmětu díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), činí výše takové smluvní 

pokuty 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.4 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole 

Zakrývaných prací činí 5.000,- Kč za každý případ. Tímto není dotčeno práv objednatele na 

opětovné odkrytí na náklady zhotovitele. 

9.5 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla (resp. poslední, bylo-li by jich více, etapy), 

resp. nedodržení termínu dokončení první (případně jakékoli další, bylo-li by jich více, vyjma 

poslední) etapy se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

9.6 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den 

prodlení. Smluvní pokuta za skladování materiálů mimo místo k tomu vyhrazené činí 5.000.- Kč za 

každý zjištěný případ. 

9.7 Za nezaplacení faktury ve lhůtě její splatnosti zaplatí objednatel úrok Z prodlení ve výši 0,015% 

Z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení. 

9.8 Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo 

není ukončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že stavební dílo 

skutečně nebylo ukončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- KČ. 

9.9 Jestliže zhotovitel V průběhu stavby nadměrně znečistí okolístavby a veřejné komunikace a nezajistí 

neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí jednorázovou 

smluvní pokutu ve výši 0,01% Z ceny díla. 

9.10 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby svým působením znečistí staveniště jiným odpadem než 

stavebním, např. komunálním, je tento povinen odstranit v den výzvy objednatele k odstranění. 

Pokud tak neučiní, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000.- Kč za každý den 

prodlení. 

9.11 V případě, že v pracovní době nebude na stavbě k dispozici stavební deník ke kontrole či zápisu, 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000.- Kč za každý zjištěný případ. 

9.12 Jestliže zhotovitel neodevzdá objednateli veškerou dokumentaci stavby v den předání a převzetí 

díla, uhradí Zhotovitel jednorázově smluvní pokutu výši 10.000.- Kč. Tímto není dotčen nárok 

objednatele na smluvní pokutu dle odst. 9.5.



9.13 Za prodlení zhotovitele se započetím provádění díla vtermínu dle odst. 4.1 této smlouvy činí 

smluvní pokuta 3.000,- Kč za každý Započatý kalendářní den prodlení. 

9.14 Za nepřevzetí staveniště v termínu dle odst. 8.1 činí smluvní pokuta 3.000,- Kč za každý Započatý 

kalendářní den prodlení. 

9.15 Smluvní pokuty, není-li dále uvedeno jinak, budou hrazeny povinnou stranou na základě faktury 

se lhůtou splatnosti 14 dnů ode dne jejího doručení. 

9.16 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst zhotoviteli Z konečné 

faktury za dílo. 

uv 
9.17 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, muze od jejího uplatnění ustoupit. 

9.18 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu O pojištění odpovědnosti za škody způsobené 

svou činností u České podnikatelské pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group na hodnotu škody 

ve výši 50 mil. Kč. 

X. 

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele 

10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zák.č. 22/1997 Sb., 

neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. 

Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad. 

10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství 

jsou součástí smluvní ceny. 

10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla při respektování zejména: 

- ustanovení zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon) 
- ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., O obecných technických požadavcích na výstavbu, ve 

znění pozdějších předpisů 

- ustanovení vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 

zákona ve věcech stavebního rádu 

- ustanovení vyhlášky Č. 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích Zabezpečujících 

bezbariérové užívání í staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
- ustanovení O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích (zákon Č. 

309/2006 Sb., nar. vlády č.591/2006 Sb.) 

- ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., O požární ochraně a vyhl. č. 246/2001 Sb. 

- ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., O technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů 

- ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky 

- požadavku stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými 

orgány. 

10.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od objednatele nebo pokynu daných mu objednatelem k provedení díla, jestli-že 

zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

10.5 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způsobené 

použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem. 

10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit rozhodnutí o 

Zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, 

povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.



11.1 

11.2 

11.3 

12.1 

12.2 

12.3 

12.4 

12.5 

12.6 

12.7 

XI. 

Předání a převzetí 

Předánía převzetí díla zorganizuje Objednatel na základě výzvy zhotovitele. Objednatel k předánı 

a převzetí díla vždy pozve také osoby vykonávající autorský dozor, technický dozor a 

koordinátora BOZP. O předání a převzetí díla i jeho dílčích částí bude vždy sepsán písemný 

protokol, který pořizuje Objednatel ve spolupráci se Zhotovitelem stavby. Zhotovitel vyzve 

objednatele k předání a převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem. 

Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména: 

- 1x originál stavebního deníku 

- skutečné zaměřenístavby 3× v tištěné podobě a 1x v dwg pro vložení do GISu Města Kadaně 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí Zakrytých v průběhu prací 

- zkušební, záruční listy a dodací listy 

- 2× dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou. 

- kopie dokladů o způsobu likvidace odpadu (vážní lístky nebo doklad od firmy oprávněné 

recyklovat stavební materiály) + 1× prohlášení o nakládání s odpady dle zák. č. 185/2001 

Sb. 

- kopie osvědčení, atestů a prohlášení o shodě na použité stavebnívýrobky podle § 13 zák. č. 

22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

stavební výrobky. 

- geodetický plán ke kolaudaci V 6 ti Vyhotoveních 

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. Nebudou-li tyto podklady řádně 

připraveny, není Objednatel povinen dílo převzít. 

O odstranění vad a nedodělků nebránících řádnému provozu (odst. 4.2 této smlouvy) bude 

Sepsán příslušný protokol, který bude potvrzen zástupcem objednatele. 

XII. 

Ostatní ujednání 

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště O pracích, které provádí, stavební deník, 

a to minimálně v rozsahu daném příslušným právním předpisem. Do deníku se zapisují všechny 

skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí staveniště, dále údaje o 

časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 

dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení 

prací orgány státní správy. 

Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své 

stanovisko. Během pracovní doby musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí 

odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na stavbě. 

Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud 

odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 

život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický 

dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, 

které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstraněnívytknutých závad. 

Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky. 

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. Nebezpečí škody na něm, až do jeho řádného 

ukončení a předání objednateli, nese zhotovitel. 

Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná vč. ušlého zisku.

ı



12.8 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena V evidenci smluv vč. příloh 

a následných změn a dodatků, na profilu zadavatele ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb. v platném 

znění, a zároveň byla také přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

kinformacím (tzn. údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této 

smlouvy a datum jejího uzavření). 

12.9 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, nepovažují za obchodni 

tajemství ve smyslu § 504 Zákona a udělují svolení kjejich zpřístupnění ve smyslu zák. Č. 

106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanoveníjakýchkoliv dalších podmínek. 

v ı 

12.10 Objednatel je oprávněn provést Zajistovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu, 

jestliže se dodavatel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH. 

12.11 Změna osoby, resp. poddodavatele, jejímž, resp. jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel 

kvalifikaci vzadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná pouze výjimečně a pouze za 

předpokladu, že náhradní osoba, resp. poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném 

rozsahu jako původní osoba, resp. poddodavatel a Objednatel s takovou změnou poddodavatele 

souhlasí. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany 

poddodavatelů. Změna ostatních poddodavatelů uvedených v Nabídce je možná pouze 

s předchozím písemným souhlasem objednatele; Objednatel se zavazuje, že souhlas neodepře 

bez vážného důvodu. 

12.12 (§ 6 odst. 4 ZZVZ) Zhotovitel se v návaznosti na ustanovení čl. 14 odst. 14.6 ZD, resp. ve smyslu 

§ 37 odst. 1 písm. d) ZZVZ, zavazuje, že za účelem zajištění předmětu plnění dle této smlouvy 

bude mít k dispozici po celou dobu trvání této smlouvy jako členy realizačního týmu alespoň 

jednu osobu, která bude pocházet Z řad osob, kterým Úřad práce ČR v posledních 18 měsících 

alespoň 1 den poskytoval zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání podle § 33 Zákona o 

zaměstnanosti (může se jednat o osoby dlouhodobě nezaměstnané, osoby se zdravotním 

postižením, osoby nad 50 let věku, absolventy škol nebo osoby bez praxe, osoby po rodičovské 

dovolené, osoby vtréninkovém zaměstnání na veřejně prospěšných pracích a další osoby 

splňující podmínku zvýšené péče dle předchozí věty); zhotovitel může využít služeb kontaktního 

pracoviště Úřadu práce ČR, které pro něj uspořádá výběrové řízení vhodných kandidátů Z 

evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání (dále jen také „Osoba Z ÚP“). Zhotovitel splňuje 

závazek dle přechozí věty, pokud byla tato osoba prokazatelně vyřazena Z evidence uchazečů o 

zaměstnání vedené úřadem práce v souvislosti s uzavřením pracovněprávního vztahu se 

zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn prokázat splnění povinnosti dle tohoto odstavce i 

prostřednictvím poddodavatele, tj. pokud bude Osoba z ÚP Zúčastněná na plnění dle této 

smlouvy v pracovněprávním vztahu k poddodavateli zhotovitele. 

0 Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění dle této smlouvy také prostřednictvím Osoby z ÚP. 

V případě, že dojde ke změně Osob či Osoby z ÚP v průběhu trvání této smlouvy, zavazuje 

se Zhotovitel předložit Objednateli aktualizovaný Seznam Osob z ÚP a pracovněprávní 

smlouvu uzavřenou s novou takovou osobou, a to bez zbytečného odkladu. 

0 Zhotovitel se zavazuje provádět změny ve složení Osob z ÚP pouze s předchozím písemným 

souhlasem Objednatele, přičemž při změně ve složení těchto osob musí být zachováno 

splnění stanovených zadávacích podmínek veřejné zakázky. Výše uvedená povinnost 

zhotovitele změny Osob z ÚP se vztahuje rovněž na případ změny v poddodavatelském 

systému, tzn. změny v příloze č. 6 ZD - Seznam poddodavatelů zhotovitele. Zhotovitel se 

zavazuje provádět změny v Seznamu poddodavatelů jen s předchozím písemným 

souhlasem objednatele a předložit v takovém případě Objednateli aktualizovaný Seznam 

poddodavatelů, resp. Osob z ÚP. 

0 Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění této smlouvy na žádost objednatele do 7 dnů 

ode dne doručení žádosti Objednateli doložit, že Osoby z ÚP zaměstnává po celou dobu 

plněnítéto smlouvy. Pokud je v prodlení s doložením skutečnosti podle prvnívěty, má se za 

to, že po dobu prodlení nesplnil povinnost podle čl. V. odst. 37 této smlouvy. V případě 

nesplnění povinnosti podle čl. V. odst. 37 této smlouvy spočívající v zaměstnávání Osob z



ÚP v rámci plnění této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 5000,- Kč, a to za každý Započatý den trvání uvedeného porušení příslušné 

povinnosti a každou osobu. 

XIII. 

vvı 
Vyssı moc 

Smluvní strany se S ohledem na příslušná usnesení vlády České republiky, kterými byl pro území České 

republiky vyhlášen nouzový stav, a objektivní nemožnost předvídat šíření výskytu koronaviru SARS 

CoV-2 (dále jen ,,koronavir"), stejně jako opatření s tím související majícívliv, příp. možný vliv na plnění 

veřejné zakázky, dohodly na následujících ujednání upravujících vyšší moc. 

13.1. Brání-li Smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v odst. 13.3. této 

Smlouvy (dále jen „Vyšší moc"), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání 

překážky Vyšší moci a o dobu přiměřeně potřebnou kjejímu splnění. 

13.2. Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní 

(pokud se strany nedohodnou na prodloužení této doby, zejména když objednatel má zájem na 

splnění díla před ukončením smlouvy) od toho, co měla být povinnost splněna původně před 

prodloužením lhůty dle odst. 13.1. této Smlouvy, má kterákoliv Smluvní strana právo od Smlouvy 

odstoupit. 

13.3 Pro účely této Smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující 

znaky: 

Í. objektivně znemožňuje některé ze Smluvních stran v plnění některé Z jejích povinností 

podle této Smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti S touto událostí); 

ii. tuto událost nemohla příslušná Smluvní strana S vynaložením odborné péče zjistit ani 

předvídat před uzavřením Smlouvy; 

ìii. tato událost je mimo vliv Smluvních stran a žádná ze Smluvních stran nemohla této 

události zamezit. 

13.4 Mezi případy Vyšší moci náleží zejména: 

i. přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, 

epidemie); 

ii. válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského 

státu, mobilizace, Zabavení majetku nebo embarga; 

iii. povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská 

válka; 

iv. nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu. 

13.5 V případě, že některá ze Smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší 

moci, je povinna informovat druhou Smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně 

poté, co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení 

odborné péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci 

povinná Smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu 

trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci 

hrozila. 

13.6 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je 

vjejích silách, aby odvrátila či mìnimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně Z důvodu, že 

není schopna svou povinnost splnit. 

13.7 S ohledem na shora uvedené si pak objednatel tímto vyhrazuje právo (mj. ve smyslu § 100 ZZVZ) 

požadovat po zhotoviteli přerušení prací v případě, že nebude mít dostatečné finančnı 

prostředky k úhradě ceny díla (když je jeho příjmová část vázána na finanční prostředky 

stanovené Objednateli Z rozpočtového určení daní dle zvláštního předpisu a není s ohledem na 

,,koronavir"jasné, zda, resp. kdyje obdrží, příp. v jaké výši, apod.), a to minimálně na dobu, než 

bude mít na jisto postaveno, kdy je obdrží, nejdéle však na jeden rok od oznámení (výzvy)

I



14.1 

14.2 

14.3 

14.4 

zhotoviteli kpřerušení prací. Doba provedení díla se pak upraví přiměřeně Sohledem na 

přerušení prací a dobu nezbytně potřebnou kjeho následnému dokončení. Objednatel 

oznamuje, že preferuje dokončení díla před případným ukončením smlouvy. V tomto smyslu si 

tedy dále Objednatel vyhrazuje případné rozdělení díla na etapy, a provedení díla po etapách, 

pokud to pro něj bude výhodnější než shora uvedené přerušení prací. 

XIV. 

Závěrečná ujednání 

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo 

Změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9 (jejichž vzor je přílohou této smlouvy), které budou platné, 

budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Smlouva je vyhotovena vjednom elektronickém originále. Smlouva nabývá platnosti okamžikem 

podpisu poslední ze smluvních Strana účinnosti dnem jejího uveřejnění vregistru smluv 

vsouladu se zákonem č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňovánítěchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv). 

Není-li vtéto smlouvě nebo jejích Součástech (v Zadávací dokumentaci nebo Nabídce) 

dohodnuto jinak, řídí se právní vztahy zní vyplývající příslušnými ustanoveními Zákona 

upravujícími smlouvu O dílo a souvisejícími ustanoveními. 

Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 

byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a 

srozumitelně. 

město Kadaň za Silnice Topolany a. s. 

PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta Bc. Marek Volák, předseda představenstva


