

# Zadávací protokol č. D 454 ke smlouvě č. 645 300 002/2021

ZHOTOVITEL : **Strabag Rail a.s.**

Jméno stavbyvedoucího/vedoucího prací zhotovitele: [REDACTED]

Jméno osoby pověřené výkonem stavebního dozoru na straně objednatele: [REDACTED]

Předmět prací Oprava koleje č. 2 a v.č. 6 v km 19,242 v žst. Dobřichovice

Místo provedení Dobřichovice

Předpokládaný termín realizace díla: *květen 2021*

Za účelem provedení tohoto díla bude proveden níže uvedený výčet prací:

**Dle přiloženého soupisu prací č. D 454** podle přílohy rámcové smlouvy – ceníku prací

**celkem cena bez DPH 69.260,- Kč**

Tento zadávací protokol je podkladem pro vyhotovení objednávky.

Samotným podpisem tohoto zadávacího protokolu ještě nedochází k uzavření dílčí smlouvy o dílo.

Po akceptaci objednávky zhotovitelem se stávají ujednání obsažená v tomto zadávacím protokolu součástí dílčí smlouvy o dílo.


V případě rozporu mezi zadávacím protokolem a akceptovanou objednávkou má vždy přednost ujednání obsažené v akceptované objednávce.

V případě, že vyvstane po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo potřeba dalších prací a nebylo ji možno předem objektivně zjistit, může zhotovitel tyto práce provést, pokud jsou nezbytné k naplnění účelu dílčí smlouvy o dílo, jsou odsouhlasené osobou pověřenou výkonem stavebního dozoru ve stavebním deníku a jejich cena nepřekročí 20% ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo. V případě, že by jejich cena měla překročit hranici 20% ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo, lze tyto práce vykonat pouze na základě další akceptované objednávky. Z této dodatečné objednávky musí být zřejmý vztah k původní objednávce.

V případě, že bude po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo zjištěna nižší potřeba prací dostačujících pro splnění jejího účelu než bylo v dílčí smlouvě o dílo nasmlouváno, zhotovitel to pouze prokazatelně oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku a tato skutečnost bude následně zohledněna v rámci soupisu skutečně provedených prací.

Právo fakturovat fakturou s náležitostmi daňového dokladu vzniká zhotoviteli vždy až po protokolárním převzetí každého bezvadného dílčího předmětu díla provedeného v souladu s dílčí i rámcovou smlouvou o dílo. Převzetí objednatelem je dokončeno, je-li akceptováno na straně objednatele osobou oprávněným zástupcem objednatele, popř. jím určeným zástupcem. Podmínkou proplacení faktury je připojený soupis skutečně provedených prací s položkovým vyúčtováním ceny díla.

Praze dne 11.5.2021

**Správa železnic**  
státní organizace  
Oblastní ředitelství  
Partyzánská 7, 192 00 Praha 9  
IČ: 0094234 DIČ: CZ70994234

Podpis osoby pověřené výkonem  
stavebního dozoru na straně objednatele

**STRABAG**   
STRABAG Rail a.s.  
Železničářská 1305/29, Střešov  
400 03 Ústí nad Labem  
DIČ/VAT ID: CZ25429948

Podpis stavbyvedoucího/vedoucího prací  
zhotovitele

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1501263

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 24e25d37-d60d-4be3-9dca-485e9425d293

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Katarina OUBRAM)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 13.05.2021 13:35:00



70320f99-3d86-45e2-b5d4-92a121a42144