

Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

„Stavební úprava tramvajové trati Bohunice – Starý Lískovec, etapa I., úsek Krematorium – Osová“

Číslo smlouvy objednatele: 21/227/5081
Číslo smlouvy zhotovitele: OHL ŽS: SOD002000565
FIRESTA: 53/2021

Objednatel:

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, doručovací číslo 656 46
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2463
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

IČ: 25508881
DIČ: CZ25508881

Společnost je plátcem DPH
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

(společník - správce)

Sídlo: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

Zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

IČO: 463 42 796
DIČ: CZ46342796

Společnost je plátcem DPH

a

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

(další společník)

Sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

IČ: 25317628

DIČ: CZ25317628

Společnost je plátcem DPH

ve Společnosti s názvem: „**Kremos**“

Doručovací adresa:

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Veverří, 602 00 Brno, Česká republika

(dále jen zhotovitel)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli smlouvu následujícího znění:

I.

Předmět díla

1. Předmětem této smlouvy je provedení stavební úpravy na tramvajové trati Bohunice – Starý Lískovec v úseku mezi zastávkami Krematorium a Osová ve městě Brně. K úpravě tramvajové tratě náleží i stavební úprava tratě mezi výhybkou č.701 a zast. Krematorium v koleji směr Starý Lískovec o délce 250 m, úprava koleje ve smyčce Švermova a úprava vnitřní koleje ve smyčce Starý Lískovec. Další součástí díla je i úprava nástupištních hran a přechodů pro pěší na zastávkách nacházející se v předmětném úseku. Součástí předmětu smlouvy je i částečná úprava trolejového vedení a trakčních kabelů v předmětném úseku. Konstrukční úpravy tramvajové tratě jsou patrné z projektové dokumentace, která je přílohou této smlouvy jako příloha č. 1. Konstrukční úpravy trolejového vedení a trakčních kabelů jsou pak patrné z projektové dokumentace, která je součástí této smlouvy jako příloha č. 2. Vlastní stavební úpravy pak budou provedeny v rozsahu dle přiloženého položkového rozpočtu (příloha č. 3 této smlouvy), dále jen dílo.
2. Stavební úprava dle této smlouvy v prostoru před stávající zastávkou Osová bezprostředně navazuje na stavbu „Prodloužení TT z Osové ke Kampus MU v Bohunicích“ a ve styčném úseku je nutné předpokládat nutnou koordinaci prací se zhotovitelem této stavby.

3. Objednatel si vyhrazuje právo snížit rozsah prací. O tomto snížení je objednatel povinen informovat zhotovitele v dostatečném předstihu.
4. Dílo bude realizováno na tramvajových tratích dle zpracované projektové dokumentace a dle ustanovení správního rozhodnutí Drážního úřadu k této stavbě.
5. na katastrálním území statutárního města Brna.
6. Předmětem díla je rovněž:
 - a) vytyčení inženýrských sítí před zahájením díla a zpětné převzetí jednotlivými správci sítí v průběhu realizace díla;
 - b) zajištění „rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace“ včetně projektu dopravního značení, projednání všech dopravních opatření;
 - c) dodání revizních zpráv, atestů materiálů, dokladů o vytěženém kovovém odpadu dle organizační směrnice objednatele E12 Kovový odpad v platném znění, dokladů o vytěženém materiálu, dokladů o likvidaci odpadů a všech ostatních dokladů dle platné právní úpravy a požadavků vyplývajících ze stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a organizací, přičemž zhotovitel prohlašuje, že je s platným zněním směrnice E12 dostatečně obeznámen a netrvá na jejím přiložení ke smlouvě;
 - d) vytěžené ocelové součásti tramvajového svršku budou převezeny zhotovitelem do areálu „Medlánský“ objednatele a zde uloženy proti potvrzení zástupce objednatele, či budou odevzdány přímo ze stavby smluvnímu odběrateli objednatele, jehož obchodní název a spojení bude předáno zhotoviteli při předání staveniště;
 - e) plnění ustanovení Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejném prostranství ve městě Brně.
 - f) Projednání případných záborů pozemků nutných pro příjezdové cesty na staveniště.
7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dále dohodnutou cenu.
8. Zhotovitel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré práce a dodávky, které jsou v zadávací dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové nebo výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nebyly, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit.

II.

Doba provedení díla

1. **Zahájení prací: květen 2021**
2. **Ukončení prací: do 10. října 2021.**

V období od 19.9.2021 do 10.10.2021 je možné provádět pouze dokončovací práce mimo kolejiště tramvajové dráhy, dokončovací práce v koleji za podmínky zajištění plynulého a bezpečného tramvajového provozu a práce na vyklízení a úklidu staveniště.

3. Výluky tramvajového provozu pro realizaci prací

- Od 1.5.2021 – 30.6.2021 výluka obou kolejí od smyčky Švermova po smyčku Starý Lískovec (do smyčky Švermova bude veden tramvajový provoz).
 - Od 1.7.2021 – 31.8.2021 výluka obou kolejí od výhybek 701, 702 po smyčku Starý Lískovec.
 - Od 1.9.2021 – 19.9.2021 výluka obou kolejí od smyčky Švermova po smyčku Starý Lískovec.
4. Realizace díla bude probíhat podle časového harmonogramu prací zpracovaného zhotovitelem v rámci veřejné soutěže (příloha č. 4 této smlouvy) a dle rozhodnutí výlukové komise objednatele o výluce tramvajového provozu.

III.

Cena díla

1. Cena díla provedeného v rozsahu, kvalitě a době podle této smlouvy je vypracována ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a činí celkem:

113 455 885,46 Kč bez DPH

2. Stavební práce na tomto díle, které jsou předmětem fakturace, jsou zařazeny pod číselný kód kvalifikace produkce: CZ-CPA.42.12.20. a bude na ně uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona č. 235/2004 Sb. Výši DPH je v souladu s § 92a tohoto zákona povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. DPH bude doložena dle platných předpisů.
3. Bližší specifikace ceny a rozsahu prací je obsažena v Příloze č. 3 této smlouvy - Položkovém rozpočtu, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy.
4. Uvedená cena je pevná, nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani v důsledku změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové faktory všeho druhu (např. náklady na provedení zkoušek, náklady na zřízení úvratě, mazání a údržbu výhybky po dobu užívání pro tramvajový provoz a odstranění, odstranění zařízení staveniště zhotovitelem, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy aj.), které zhotoviteli vzniknou po celou dobu realizace díla až do doby předání provedeného díla bez vad a v požadovaném termínu, a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost zhotoveného díla, které zhotovitel mohl a měl reálně na základě svých odborných znalostí předvídat při uzavření této smlouvy.
6. Zhotovitel prohlašuje, že provedl kontrolu úplnosti výkazu výměr, jako podkladu pro ocenění díla, a výkaz výměr zcela odpovídá technickému zadání a je tedy závazný a úplný. Z tohoto důvodu zhotovitel není oprávněn požadovat dodatečné navýšení ceny za provedení a předání kompletního díla. Oceněný výkaz výměr vč. uvedení celkové konečné ceny díla, je doložen v Příloze č. 3 smlouvy - Položkovém rozpočtu.

7. V případě, že objednatel využije svého práva snížit rozsah prací dle čl. I., odst. 3. této smlouvy, bude přiměřeným způsobem snížena cena díla, a to o částku odpovídající neprovedenému rozsahu dle Přílohy č. 3 - Položkového rozpočtu.

IV.

Platební podmínky a fakturace

Financování díla bude probíhat následovně:

1. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha na provádění díla.
2. Předmět díla bude realizován v rozsahu a ceně stanovené přílohou č. 3 smlouvy.
3. Předmět díla bude objednatelem uhrazen na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem. Fakturace bude probíhat měsíčně a budou fakturovány práce provedené v právě uplynulém měsíci. Faktury budou doloženy soupisy (zjišťovacími protokoly), obsahující výčet skutečně provedených prací, které budou odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními stranami.
4. Konečná faktura (daňový doklad) do celkové výše smluvní ceny díla bude vystavena k datu předání a převzetí díla a bude doložena předávacím protokolem a výkazem prací, které budou odsouhlaseny a podepsány pověřenými zástupci obou smluvních stran. K datu předání a převzetí díla je objednatel povinen doložit a odvést DPH v zákonné výši.
5. Splatnost všech faktur je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Objednatel je povinen za fakturu zaplatit bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je uvedený na faktuře (daňovém dokladu). Povinnost objednatele uhradit zhotoviteli cenu za dílo se považuje za splněnou dnem odepsání platby z účtu.
6. Zhotovitel se zavazuje doručit fakturu objednateli nejpozději 5. pracovní den od jejího vystavení.
7. Adresa pro doručení faktury je sídlo objednatele. Faktura kromě náležitostí daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude dále obsahovat číslo smlouvy a stavby objednatele, bankovní spojení zhotovitele a číselný kód klasifikace produkce.
8. Pokud faktura nebude obsahovat některou z požadovaných náležitostí a/nebo bude obsahovat nesprávné cenové údaje, může být objednatelem vrácena zhotoviteli do data splatnosti. V takovém případě zhotovitel vystaví novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, která začne běžet doručením opravené faktury zpět objednateli.
9. Zhotovitel prohlašuje, že číslo jím uvedeného bankovního spojení, na které se bude provádět bezhotovostní úhrada za předmět plnění, je evidováno v souladu s §96 zákona o DPH v registru plátců.

V.

Podmínky realizace díla

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli v termínu: **nejpozději 3 kalendářní dny před zahájením prací.**

2. Zápis o předání a převzetí staveniště bude proveden do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění díla (jeho části).
3. **Povinnosti objednatele:**
 - a. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat operativně svoje stanovisko. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
4. **Povinnosti zhotovitele:**
 - a. Zhotovitel bude při realizaci postupovat dle „Výlukových podmínek organizace dopravy“ stanovených objednatelem.
 - b. Povolení, popř. opatření a dokumenty potřebné k zvláštnímu užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním díla a k řádnému provádění díla je povinen opatřit zhotovitel na vlastní náklad.
 - c. Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
 - d. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto zhotovitel na svůj náklad. Provizorní dopravní značení je zhotovitel povinen udržovat v pořádku a v čistotě po celou dobu výstavby.
 - e. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch vzniklá v souvislosti se svou činností.
 - f. Zhotovitel povede **stavební deník**.
 - i. Tam budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodující pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich průběhu a případných odchylkách od technického zadání. Veškeré listy deníku budou očíslovány.
 - ii. Deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele a bude uložen u stavbyvedoucího zhotovitele.
 - iii. Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy.
 - iv. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno do tří dnů.

v. Stavební deník je zhotovitel povinen uchovávat po dobu 10 let od předání a převzetí díla.

- g. Zhotovitel je povinen v souladu s harmonogramem prací vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního deníku a oznámením e-mailovou zprávou, případně telefonicky minimálně 1 pracovní den předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele na svůj náklad odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými.
- h. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé na zhotovovaném díle až do doby jeho předání a převzetí objednatelem postupem podle čl. VI.

5. Oprávnění objednatele:

- a. Zástupce objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že sjednaná doba ukončení a předání díla se prodlužuje o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla zástupcem objednatele dočasně zastaveno. Sjednaná doba ukončení díla se také prodlužuje o dobu, po kterou nebyla zhotoviteli v době provádění díla poskytnuta požadovaná výlučka tramvajového provozu.
- b. Technický dozor objednatele bude trvalý. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí správních orgánů. O výsledcích kontrol objednatel provede zápis do stavebního deníku.
- c. Objednatel je oprávněn požadovat a jednostranně uložit změnu použitých stavebních materiálů.

6. Oprávnění zhotovitele:

- a. Zhotovitel je oprávněn navrhnout změnu používaných materiálů, avšak každá změna musí být písemně odsouhlasena objednatelem zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel odpovídá za to, že použité materiály budou v souladu s platnými technickými předpisy.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost, ochranu zdraví a provedení protipožárních opatření. Tyto budou zhotovitelem zajištěny dle platných právních předpisů. Pokud porušením uvedených povinností vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
 8. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho neoddelitelných částí i součástí, je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese do jeho předání objednateli na základě protokolu o předání a převzetí díla potvrzeného oprávněnými zástupci obou smluvních stran zhotovitel.
 9. V případě, že se v průběhu realizace projeví nutnost provedení prací a plnění nad rámec obsažený v technickém zadání, resp. v položkovém rozpočtu (tzv. vícepráce), které objednatel a zhotovitel nemohli objektivně předpokládat před uzavřením této smlouvy, bude při kalkulaci cen těchto víceprací vycházeno z jednotkových cen uvedených v příloze č. 3, příp. cen obvyklých. Provedení takových víceprací bude řešeno písemným dodatkem ke smlouvě.
 10. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, nemohl-li jej odvrátit, rozhodnutím státních nebo samosprávných orgánů apod., kdy se termín pro dokončení díla automaticky prodlužuje o dobu trvání takových překážek.

11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o drahách a byli pro práci v kolejišti řádně proškoleni. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Rovněž použitá mechanizace bude splňovat ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění. Při své činnosti je zhotovitel povinen plnit ustanovení organizační směrnice objednatele B06 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a pohybu v kolejišti v platném znění, se kterou je dostatečně seznámen a nepožaduje přílohu k této smlouvě.
12. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s organizační směrnicí objednatele T08 Provozně technické podmínky tramvajových tratí na území města Brna a okolí v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že se se směrnicí seznámil a nepožaduje její přílohu ke smlouvě.
13. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem díla a jsou mu známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi a schopnostmi, které jsou k dodání bezvadného plnění nezbytné.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel zápisem do stavebního deníku oznámí, kdy bude dílo bez vad a nedodělků připraveno k předání, a to min 3 dny před zahájením přejímacího řízení. Objednatel svolá na příslušný den všechny účastníky přejímacího řízení.
2. U přejímacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, zejména doklady uvedené v čl. I., bod. 4., písm. c (nebyly-li doloženy již dříve) a stavební deník.
3. Předání a převzetí díla bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokole bude rovněž uvedeno, do jaké doby je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu uvedeného v projektové dokumentaci, resp. sjednaného v této smlouvě. Není-li doba uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do tří dnů ode dne předání díla. Dílo je dodáno jeho protokolárním předáním a převzetím.
4. K přejímce díla zajistí zhotovitel vystavení protokolu o předání akce z hlediska kvality (odpovídající směrnici objednatele T08 v platném znění), potvrzený pověřeným pracovníkem objednatele a pracovníkem Odboru kontrol objednatele).
5. Dílo bude převzato bez vad a nedodělků po jednotlivých dílčích plněních v souladu s harmonogramem prací, s ustanoveními a v termínu dle této smlouvy.

VII.

Jakost díla, odpovědnost za vady a smluvní záruka

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, zpracované projektové dokumentace, interních směrnic T08 a T09 objednatele a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude bez vad a bude mít vlastnosti obvyklé nebo v této smlouvě dohodnuté.

2. Na provedené dílo zhotovitel poskytuje záruku v době v trvání: **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání celého díla objednateli. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení provozem a vady vyplývající z nedostatečné údržby.
3. Pokud dojde ke zjištění vad v průběhu záruční doby, je objednatel povinen tyto vady zhotoviteli písemně oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.
4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co mu bude doručena reklamace vad objednatel se k této reklamaci písemně vyjádřit. V písemném vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává či nikoli a z jakého důvodu. Uznané záruční vady je zhotovitel povinen odstranit v přiměřené době, kterou objednatel bude požadovat. Půjde-li o neodstranitelné vady, nebo zhotovitel vady v přiměřené lhůtě neodstraní objednatel je oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny, případně zvolit jiný nárok z vadného plnění vyplývající z občanského zákoníku.
5. Vedle práv z odpovědnosti za vady obsažených v občanském zákoníku, má objednatel v případě podstatného i nepodstatného porušení smlouvy právo na náhradu nákladů vzniklých opravou vad prostřednictvím třetí osoby. Objednatel předem písemně upozorní zhotovitele na tuto možnost, a pokud zhotovitel vady neodstraní, objednatel zajistí opravu prostřednictvím třetí osoby. Zhotoviteli bude následně doložena výše a důvodnost takových nákladů.

VIII.

Smluvní sankce

1. Smluvní pokuta při nedodržení smluvního termínu realizace a předání díla činí 0,02 % smluvní ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. Smluvní pokuta za pozdní vyklizení staveniště nebo pozdní odstranění vad a nedodělků činí 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu zvlášť.
3. V případě pozdní úhrady faktury je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení, který činí 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit případné sankce (poplatky, pokuty, aj.), které budou uplatněny vůči objednateli z důvodů nesplnění povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy, z dokladů, na které smlouva odkazuje nebo z právních předpisů.
5. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatel na náhradu škody v částce převyšující smluvní pokutu.
6. Smluvní sankce musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být doručeno. Ve vyúčtování musí být uvedena výše a důvod smluvní sankce. Smluvní pokuta nebo úroky z prodlení jsou splatné do 30.ti dnů od doručení jejich vyúčtování. Smluvní sankce může být rovněž započtena na splatnou pohledávku druhé smluvní strany.

IX.

Ukončení smluvního vztahu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od realizace některé části stavby (stavebního objektu) pokud zjistí, že finanční prostředky, které bude mít k dispozici, nebudou dostatečné k uhrazení celého díla, a nebo v případě, že nastanou příčiny bránící technickému

- provedení části díla. Možnost snížení plnění je maximálně o 30 % celkového finančního plnění.
2. Tento smluvní vztah může být ukončen písemným odstoupením jedné nebo druhé smluvní strany v případě, že dojde k podstatnému porušení smlouvy.
 3. Za podstatné porušení povinností smluvní strany považují zejména prodlení zhotovitele s předáním díla o více než 10 dnů, prodlení objednatele s plněním svých povinností vůči zhotoviteli takové, že zhotovitel nemůže svůj závazek v požadované kvalitě a lhůtě splnit. Podstatným porušením smlouvy je také zjištění při kontrole, že zhotovitel při provádění díla porušuje povinnosti vyplývající pro něj ze smlouvy nebo ze zákona, a přitom zhotovitel v přiměřené lhůtě, jemu stanovené objednatelem, vytknuté nedostatky neodstraní.
 4. V písemném odstoupení od smlouvy musí odstupující smluvní strana uvést, v čem spatřuje důvod odstoupení od smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady prokazující tvrzené důvody.
 5. Ukončením smluvního vztahu není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty a na náhradu škody.

X.

Ostatní smluvní ujednání

1. V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny (například změna sídla, změna jednajících osob atd.), je povinna smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené změny druhé smluvní straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní straně za vzniklou škodu.
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Informace, které je povinen objednatel zveřejnit, se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že smlouva bude uveřejněna na Portálu veřejné správy v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Zhotovitel i objednatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu sjednané činnosti a které v zájmu správce osobních údajů nelze sdělovat jiným osobám.
4. Zhotovitel i objednatel jsou povinni zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu oprávněných zájmů zhotovitele či objednatele se zájmy osobními, zejména nebudou zneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem sjednané činnosti ve prospěch vlastní či někoho jiného.
5. Zhotovitel i objednatel se dále zavazují nakládat s osobními údaji subjektů údajů, zejména zaměstnanců, obchodních partnerů a zákazníků, jakož s osobními údaji jiných třetích osob, s nimiž přijdou do styku, plně v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) v platném znění.

- Zhotovitel i objednatel jsou zejména povinni zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, dále pak zajistit vhodným způsobem bezpečnostní, technická a organizační opatření dle článku 32 Obecného nařízení. Zhotovitel i objednatel jsou dále povinni okamžitě si vzájemně sdělit jakékoliv podezření z nedostatečného zajištění osobních údajů nebo podezření z neoprávněného využití osobních údajů neoprávněnou osobou.
6. Zhotovitel i objednatel jsou povinni na požádání spolupracovat s dozorovým úřadem při plnění jeho úkolů.
 7. Jakékoliv porušení povinnosti ochrany osobních údajů bude považováno za porušení smlouvy. Objednatel plně odpovídá zhotoviteli za škodu, kterou by mohl způsobit zaviněným porušením této povinnosti. Zhotovitel plně odpovídá objednateli za škodu, kterou by mohl způsobit zaviněným porušením této povinnosti.
 8. Povinnost ochrany osobních údajů a mlčenlivosti trvá i po skončení smluvního vztahu.
 9. Nebude-li v případě zaslání písemnosti druhé straně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata oprávněnou osobou smluvní strany nebo bude-li tato zásilka vyzvednuta a držitel poštovní licence doporučenou zásilku vrátí zpět, bude považováno za úspěšné doručení se všemi právními následky pátý den prokazatelného odesílání zásilky druhou stranou.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry účastníků, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
2. Změna nebo doplnění této smlouvy je možná jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tato smlouva nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle, smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, ujednání obsažená v této smlouvě považují za ujednání odpovídající dobrým mravům a zásadám poctivého obchodního styku, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - PD na konstrukční úpravy tramvajové tratě


Příloha č. 2 - PD na konstrukční úpravy trolejového vedení a trakčních kabelů

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet

Příloha č. 4 - Časový harmonogram prací (zpracovaný zhotovitelem)

V Brně dne: 21-04-2021

V Brně dne: 12-05-2021



[Faint, illegible text from the reverse side of the page, appearing as bleed-through.]