



č.s.: 0164/2021/SMP14/1050

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),
v platném znění

Smluvní strany:

Městská část Praha 14

se sídlem Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČ: 00231312
DIČ: CZ00231312
zastoupena Správou majetku Prahy 14, a.s.
se sídlem Metujská 907, 198 00 Praha 9, Hloubětín
jednající Vladimírem Mitášem, předsedou představenstva/Jiřím Zajacem, členem
představenstva/ Pavlem Maškem, členem představenstva
IČ: 25622684
DIČ: CZ25622684
Bankovní spojení: PPF banka, a. s., Praha 6
č. ú.: 049023-9800050998/6000

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Karlova Firma s.r.o.

se sídlem Vodičkova 704/36, Praha 1, 110 00
zastoupené Karel Mašín
IČ: 24248011
DIČ: CZ24248011
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank
č.ú.: 16160316/5500

Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Karel Mašín

Ve věcech technických je oprávněn jednat [REDACTED]

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Preambule

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy vstupních prostor a další stavební úpravy objektu zdravotního střediska Kapitána Stránského čp.999, Praha 14“ zadávaného mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

V rámci výše uvedeného zadávacího řízení byla nabídka zhotovitele vybrána jako nabídka nejvhodnější.

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací specifikovaných v čl. 2. této smlouvy.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakostí dle čl. 2. této smlouvy svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.

2. Předmět díla

- 2.1. Předmětem díla je práce jsou stavební úpravy recepce a vybraných prostor, které jsou nezbytné k optimálnímu využití a provozu zdravotního střediska Kapitána Stránského 999, 198 00 Praha 14 v souladu se soupisem montáží a dodávek, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“).
- 2.2. Místem plnění je objekt zdravotního střediska Kapitána Stránského 999, 198 00 Praha 14.
- 2.3. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků a technického vybavení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné, zejména, nikoliv však výlučně:
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
 - zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou);
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - zajištění čistoty staveniště a zejména jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele;
 - odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
 - zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Stavby, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Stavby;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků;
 - zajištění a splnění podmínek vyplývajících z případného stavebního povolení nebo jiných dokladů.
- 2.4. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být objednatelem předem odsouhlaseny, v případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s čl. 13.2. této smlouvy.

- 2.5. Cena rovněž zahrnuje cenu na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
- 2.6. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

3. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
- 3.1.1. Termín zahájení prací: do 5 dnů od podpisu smlouvy
- 3.1.2. Termín dokončení díla: 30 dnů od zahájení prací
- 3.2. Plnění díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu prací.
- 3.3. Dřívější plnění je možné.
- 3.4. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být v souladu s čl. 13.2. uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 3.5. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů od podpisu smlouvy, zhotovitel je povinen vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. V případě, že pro zahájení prací není nutné předání celého staveniště, je objednatel oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech. Příslušnou část staveniště předá objednatel zhotoviteli vždy následující den po výzvě zhotovitele k předání této části, nejdříve však v den uvedený ve smlouvě či v harmonogramu prací jako den zahájení té části díla, pro jejíž provádění je daná část staveniště nutná. Předání je možné pouze v pracovní den.

4. Cena díla

- 4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:
- Cena bez DPH: 456.281,96,- Kč
 - DPH : 95.819,21,- Kč
 - Cena s DPH 552.101,17,- Kč
- 4.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 4.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
- 4.4. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 4.5. Objednatel je ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve smyslu uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 4.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek.

- 4.6.1. Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných ÚRS Praha, a.s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.
- 4.6.2. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 4.7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

5. Platební podmínky

- 5.1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě fakturace po řádném dokončení a předání díla.
- 5.2. Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30 dnů od doručení faktury objednateli.
- 5.3. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
- 5.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Součástí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený technickým dozorem objednatele (TD).
- 5.5. Daňový doklad musí být doručen na adresu objednatele nejpozději do 7. dne následujícího po řádném dokončení díla.
- 5.6. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu do 20 dnů od jejího doručení vrátit. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 30denní lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené nebo nové faktury objednateli.

6. Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 6.4. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 6.6. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- 6.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 6.9. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 6.10. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
- 6.11. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 6.12. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
- 6.13. Vytýčení všech inženýrských sítí a zařízení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv druhu.
- 6.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatel. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.

7. Provádění díla

- 7.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 7.2. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.
- 7.3. Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dnů po kolaudaci stavby, v případě, že kolaudační orgán zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých v kolaudačním rozhodnutí, předat objednateli originál stavebního deníku.
- 7.4. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 11.
- 7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TD objednatele a nesmí mít vliv na výši ceny díla.
- 7.6. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.
- 7.7. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. V případě, že

zhotovitel může část materiálu, který je dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulaci s ním, jeho odvoz a poplatky za uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu zákona o odpadech, využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede v rámci konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace předloží objednateli k odsouhlasení. Tento postup musí být taktéž v souladu s ustanoveními čl. 4.

- 7.8. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený stavební dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
- 7.9. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno.
- 7.10. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či zneprístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
- 7.11. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.
- 7.12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 7.13. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 7.14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 7.15. Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem.

- 7.16. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v současném znění a ve znění prováděcích předpisů; je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli. Vznikne-li nutnost působení koordinátora BOZP úkony zhotovitele (např. přizváním poddodavatele), nese náklady na činnost koordinátora BOZP zhotovitel.
- 7.17. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když právní předpisy jeho působení nevyžadují.
- 7.18. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:
- umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP
 - dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli
 - přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván
 - řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen
 - včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách
 - včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla
 - včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich pracovních, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto pracovníků
 - řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.
- 7.19. Zhotovitel navštívil místo plnění veřejné zakázky a pečlivě překontroloval kompletní projektovou dokumentaci, jakož i veškeré další podklady pro provedení díla, které od objednatele převzal a souhlasí s tím, že objednatel nebude po uzavření smlouvy o dílo brát zřetel na požadavky, uplatňované nároky a námitky zhotovitele vyplývající z nedostatečné prohlídky místa plnění nebo vad projektové dokumentace a všech ostatních podkladů pro provedení díla nebo nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci. Zhotovitel bere na vědomí, že na všechny vady projektové dokumentace a ostatních podkladů poskytnutých zhotoviteli objednatelem či na nedostatečný či chybný popis díla v projektové dokumentaci byl zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele před podpisem smlouvy o dílo.
- 7.20. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo učinil veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště a ověřil tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo provedl kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroloval údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovnal a ověřil jejich správnost a proveditelnost díla a prohlašuje, že nezjistil nevhodnost projektové dokumentace či ostatních podkladů poskytnutých zhotoviteli objednatelem a že tyto jsou bez vad a jsou vhodné pro provedení díla. Zhotovitel v souvislosti s prohlášeními učiněnými výše dále bere na vědomí, že v případě, že po uzavření smlouvy o dílo vyjde najevo, že písemně neupozornil objednatele na skutečnosti uvedené výše před uzavřením smlouvy o dílo a zhotovitel až po uzavření smlouvy o dílo objednateli sdělí existenci

vad a nevhodnost projektové dokumentace nebo ostatních podkladů převzatých od objednatele, jdou veškeré náklady s tímto spojené k tíži zhotovitele a tento není oprávněn uplatňovat vůči objednateli z tohoto titulu jakékoliv nároky či odstoupit od smlouvy, s čímž výslovně souhlasí.

- 7.21. Likvidaci komunálního odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel dila zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2007 Sb., HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech) a likvidace stavebního odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel dila zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů.
- 7.22. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace eventuálně zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.
- 7.23. Stavební práce budou probíhat v obydlené zóně. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.
- 7.24. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými.
- 7.25. Zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor dotčených stavebními pracemi.
- 7.26. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (státní úřad inspekce práce, krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
- 7.27. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8. Převzetí díla

- 8.1. Zhotovitel vyzve nejméně 10 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby. K tomuto řízení je zhotovitel povinen vyslat odborně způsobilou osobu, která bude schopna poskytovat kvalifikované informace týkající se předmětu díla.
- 8.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
- stavební deník
 - atesty použitých materiálů
 - doklady o provedených zkouškách
 - prohlášení o shodě
 - doklady o likvidaci odpadů.
- 8.3. Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělků odstranit v dohodnutých lhůtách.
- 8.4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady a nedodělků dle čl. 8.3. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.
- 8.5. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.
- 8.6. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je odstranit bezodkladně od jejich zjištění.
- 8.7. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších poddodavatelů. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů a zároveň by se jednalo o poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), tj. nový poddodavatel musí splňovat tytéž kvalifikační předpoklady jako poddodavatel původní.

9. Záruční podmínky

- 9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v 60 měsících, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 9.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

- 9.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- 9.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

10. Odpovědnost za škodu

- 10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- 10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s dílem, a to pro případ věcných škod až do hodnoty ceny díla a v případě odpovědnostních škod minimálně 2 mil. Kč s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kdykoliv předložit platnou pojistnou smlouvu dle tohoto článku.

11. Sankce

- 11.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu plnění se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však do výše 20 % dlužné částky.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 11.5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč v případě, že nesplní povinnost oznámit objednateli nově vzniklou nutnost působení koordinátora BOZP.
- 11.6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den nesplnění povinnosti dle čl. 10.4. této smlouvy.
- 11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 11.8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- 11.9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

- 11.10. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.
- 11.11. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamaci a za každý započatý den prodlení.
- 11.12. Jestliže zhotovitel i přes upozornění objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve stavebních pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý takový případ.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
 - vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě
 - prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů
 - prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona
 - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení
 - nedodržení povinnosti dle čl.10.4. této smlouvy .
- 12.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 13.2. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 13.3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 13.4. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 13.5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 13.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 13.7. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 13.8. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku

- 13.9. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
- 13.10. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 13.11. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 13.12. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 13.13. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva.
- 13.14. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 13.15. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma/všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.16. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením č. 260/RMČ/2021 ze dne 03. 05. 2021.
- 13.17. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
Příloha č. 1 – Soupis montáží a dodávek (ocenený Výkaz výměr ze zadávacího řízení)

12 -05- 2021

V Praze dne:

V PRAZE dne: 11.5.2021

.....

za objednatele

.....

za zhotovitele

04/36, Praha 1, IC



Položkový rozpočet; Výkaz výměr

Zakázka : Kpt. Stránského 999, Praha 9

Objekt	Objekt	Druh	Pr	Objekt	Popis nákladu	Množství (M)	ME	Sazba	Cena	Dotace	Dotace	NTS	Právní úpr.	% DpK
					pro potřeby zpracování Cenové Nabídky /CNI/				456 281,96 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	B				Stavební úpravy vnitřního prostoru				344 167,78 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	70 437,73
001	O				Stavební úpravy				344 167,78 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	70 437,73

všechny položky jsou včetně všech nutných činností s realizací stavby spojených

Seznam položek pro oddíl : bourací práce

1	vybourání přiček WC, polopřiček, /m.č. 107,108,109/ včetně naložení, odvozu na skládku	7,2	m2	220,00	1 584,00 Kč									21 %
2	demontáž stávajících zařizovacích předmětů, rozvodů vody, kanalizace; /m.č. 107,108,109/ včetně naložení, odvozu na skládku	1,0	kpl	3 200,00	3 200,00 Kč									21 %
3	vybourání stáv. obkladů; stávající WC, /m.č. 107-109/ včetně naložení, odvozu na skládku	20,4	m2	82,00	1 675,26 Kč									21 %
4	vybourání stáv. obkladů; stáv. kuchyňka, šatna, /m.č. 110/ včetně naložení, odvozu na skládku	0,0	m2	0,00										21 %
5	vybourání stáv. dlažeb, WC, /m.č. 107-109/ včetně naložení, odvozu na skládku	5,2	m2	82,00	423,94 Kč									21 %
6	vybourání stáv. dlažeb, kuchyňka, šatna, /m.č. 110/ včetně naložení, odvozu na skládku	0,0	m2	0,00										21 %
7	osekání soklu včetně naložení, odvozu na skládku	0,0	m	0,00										21 %
8	rozšíření dveřního otvoru - vstupní dveře, /invalidní WC; do m.č. 202/ včetně naložení, odvozu na skládku	1,0	kpl	1 680,00	1 680,00 Kč									21 %
9	odbourání zastropení nad sprchou, /m.č. 108/ včetně naložení, odvozu na skládku	1,4	m2	120,00	162,00 Kč									21 %
10	likvidace sutě, skládkovně	9,0	m3	810,00	7 290,00 Kč									21 %
11	likvidace odpadu, skládkovně	7,0	m3	980,00	6 860,00 Kč									21 %

Seznam položek pro oddíl : svislé konstrukce

1	zazdění dvoumich otvorů /YTONG 150/; /m.č. 205,206,207/ včetně dopravy materiálu	6,8	m2	1 860,00	12 648,00 Kč									21 %
2	vyzdění nových přiček /YTONG 150/; WC, /mezi m.č. 204,205/ včetně dopravy materiálu	19,9	m2	1 860,00	37 014,00 Kč									21 %
3	osazení NOVÉHO překladu - rozšířený dveřní otvor u invalid. WC, /mezi m.č. 201, 202/ včetně dopravy materiálu	1,0	kpl	5 200,00	5 200,00 Kč									21 %
4	montáž SDK přiček včetně dopravy materiálu	0,0	m2	0,00										21 %
5	montáž SDK předstěn, WC /m.č. 202/ včetně dopravy materiálu	1,8	m2	925,00	1 665,00 Kč									21 %
6	osazení NOVÉ dveřní zárubně ocel. (800/1970); do WC, /m.č. 202/ včetně dopravy materiálu	1,0	ks	2 880,00	2 880,00 Kč									21 %
7	osazení NOVÉ dveřní zárubně ocel. (800/1970); /m.č. 204,205/ včetně dopravy materiálu	1,0	ks	1 880,00	1 880,00 Kč									21 %


Seznam položek pro oddíl : vodorovné konstrukce

1	podhled minerál : (např. ARMSTRONG, ...); /místn. 201, 207/ včetně dopravy materiálu	45,9	m2	565,00	25 905,25 Kč									21 %
2	čelo SDK - /bočnice, resp. čelo/ k podhledu; /mezi místn. č. 201, 204/	5,0	m2	785,00	3 925,00 Kč									21 %

Položkový rozpočet; Výkaz výměr

Zakázka : Kpt. Stránského 999, Praha 9

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(BKP)	Popis Měrou	Množství Mj	Uj	Sazba	Cena zařizov.	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážka(%)	% Dph
					pro potřeby zpracování Cenové Nabídky /CN/				456 281,96 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	85 270,
					včetně dopravy materiálu									
				3	podhled SDK, WC /místn. 202/; hydrofóbní	0,0	m2	0,00						21
					včetně dopravy materiálu									
				4	podhled SDK, šatna /místn. 203/	0,0	m2	0,00						21 %
					včetně dopravy materiálu									
Seznam položek pro oddíl : úpravy povrchu														
				1	oprava a úprava stávajících povrchů stěn, vč. penetrace /m.č. 201,204,205,206,207/; cca z 20 - 30%; (k ploše bylo nutné připočítat cca 10% PRŮVLAKY)	200,2	m2	165,00	33 033,00 Kč					21 %
					včetně dopravy materiálu									
				2	oprava a úprava stávajících povrchů stěn, vč. penetrace /m.č.202/ WC invalid., cca z 20%.	8,7	m2	165,00	1 435,50 Kč					21 %
					včetně dopravy materiálu									
				3	oprava a úprava stávajících povrchů stropů, vč. penetrace /m.č.204,205,206/; cca z 15 - 20%;	76,0	m2	165,00	12 540,00 Kč					21 %
					včetně dopravy materiálu									
				4	omítky NOVÉ, dvouvrstvé VPC štukové, /svislé kce, zazdivky/, ..., /m.č. 204,205,206,207/	60,8	m2	405,00	25 146,00 Kč					21 %
					včetně dopravy materiálu									
				5	omítky NOVÉ, dvouvrstvé VPC štukové, /zачиštění špalet/, ..., /mez/ m.č. 204,206 /	6,7	m	495,00	3 316,50 Kč					21 %
					včetně dopravy materiálu									
				6	omítky NOVÉ, dvouvrstvé VPC štukové, /zачиštění šliců, rohů po stáv. příchách/, ..., /m.č. 201,205,206 /	16,6	m	495,00	8 217,00 Kč					21 %
					včetně dopravy materiálu									
Seznam položek pro oddíl : obklady, dlažby														
				1	keramický obklad, vč. podkl.vrstvy, spárování, silikonování, olišťování; /m.č. 202/; bez dodávky materiálu	14,2	m2	728,00	10 337,60 Kč					21 %
					včetně dopravy materiálu									
				2	keramický obklad, vč. podkl.vrstvy, spárování, silikonování, olišťování; pruh o v. 650 mm, /m.č. 204/; bez dodávky materiálu	1,5	m2	728,00	1 092,00 Kč					21 %
					včetně dopravy materiálu									
				3	keramická dlažba, vč. podkl.vrstvy, spárování, silikonování; /m.č. 202/; bez dodávky materiálu	5,2	m2	728,00	3 756,48 Kč					21 %
					včetně dopravy materiálu									
Seznam položek pro oddíl : podlahy														
				1	doplnění povrchu betonových podkladů stáv. podlah; max do š. 200 mm (po stáv. příchách); /m.č. 204,205,206/	22,6	m	275,00	6 215,00 Kč					21 %
					včetně dopravy materiálu									



Zednické lokální zapravení do štuky po zbouraných k-ci. Pozor textura povrchu se muže lišit od stávajících povrchů.

Zednické lokální zapravení do štuky po zbouraných k-ci. Pozor textura povrchu se muže lišit od stávajících povrchů.

pouze montáž

pouze montáž

pouze montáž

Položkový rozpočet; Výkaz výměr

Zakázka : Kpt. Stránského 999, Praha 9

Objekt	Oddíl	Drodek	R	Číslo (SKP)	Popis práce	Množství MJ	J	Sazba	Cena za MJ	Celková	Měnová	HZB	Právní úprava	% DP
					pro potřeby zpracování Cenové Nabídky /CNU/				456 281,95 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	85 27

2					vyrovnání povrchu nivelační stěrkou; /m.č. 201,204,205,206,207/; bez plochy vstupní chodby (I); včetně dopravy materiálu	110,8	m2	460,00	50 954,20 Kč					21 %
3					pokládka finální vrstvy - PVC, vč. lepení, bez dodávky materiálu včetně dopravy materiálu	110,8	m2	265,00	29 354,05 Kč					21 %
4					pokládka finální vrstvy - PVC; sokl; m.č. 201,203,204,205,206,207/; bez plochy vstupní chodby (I); vč. lepení, bez dodávky materiálu včetně dopravy materiálu	61,4	m	95,00	5 833,00 Kč					21 %
5					instalace přechodové lišty mezi stávající dlažbou /vstupní chodba/ a novým povrchem podlahy - PVC /m.č. 201/	3,0	m	425,00	1 275,00 Kč					21 %

Seznam položek pro oddíl : malby

1					penetrace podkladu PRIMALEX Primer, stěny, stropy	359,0		25,00	8 975,00 Kč					21 %
2					malba vnitřní bílá - PRIMALEX Plus, stěny, stropy	359,0		55,00	19 745,00 Kč					21 %
3					malba vnitřní bílá - PRIMALEX Karton (SDK), /čelo mezi m.č. 201,204/	5,0		80,00	400,00 Kč					21 %
4								0,00						21 %

Seznam položek pro oddíl : truhlářské výrobky

1					dveřní křídla - WC, invalid, /m.č. 202/ 900/1970 L	1,0	ks	3 450,00	3 450,00 Kč					21 %
2					dveřní křídla /m.č. 203,205/ 800/1970 P	2,0	ks	2 650,00	5 300,00 Kč					21 %
3								0,00						21 %
4								0,00						21 %

002	B				Stavební úpravy vnitřního prostoru				112 114,18 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	14 833,14
001	O	PGV			Stavební úpravy - PROFESE				112 114,18 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	14 833,14

Seznam položek pro oddíl : ZTI (stavotechnické zařízení)

1					dodatečná demontáž stávajících rozvodů vody a kanalizace, dle potřeby napojení, WC, /m.č. 107 - 109/ včetně naložení, odvozu, uložení, papíretku ze skládku	1,0	kpl	3 500,00	3 500,00 Kč					21 %
2					montáž a instalace nového rozvodu vody, vč. napojení na stáv. WC invalid, recepce /m.č. 202, 204/ včetně dopravy materiálu	1,0	kpl	12 658,00	12 658,00 Kč					21 %
3					montáž a instalace nového rozvodu kanalizace, vč. napojení na stáv. WC invalid, recepce, /m.č. 202, 204/	1,0	kpl	16 250,00	16 250,00 Kč					21 %

do 5mm

fasádní penetrace která se v ČR neprodává nahrazeno univerzální penetrace primalex

již se nevyrábí nahrazeno Primalex Plus + penetrace

včetně kování a WC zámku

včetně kování

vč. Přiberpavací stanici

Položkový rozpočet; výkaz výměr

Zakázka : Kpt. Stránského 999, Praha 9

Objekt	Místnost	Druh	Pr.	Objekt(Pr)	Popis práce	Množství (M)	Mj	Sazba	Cena celková	Drobné	Množství	H2B	Práce	Pr. DPH
					pro potřeby zpracování Cenové Nabídky /CN/				466 281,96 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	85 270,96

včetně dopravy materiálu														
4					tlaková zkouška rozvodů vody - nové, stávající	1,0	kpl	1 250,00	1 250,00 Kč					21 %
5					zkouška těsnosti rozvodů kanalizace - nové, stávající	1,0	kpl	5 200,00	5 200,00 Kč					21 %
6					ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY : (m.č. 202 ; invalidní WC)									21 %
					závěsné WC mísa (např. MIO, VILLEROY and BOCH); + prkénko	1,0	ks	4 763,00	4 763,00 Kč					21 %
					nádržka k WC (např. GEBERIT DUOFIX, ...)	1,0	ks	4 680,00	4 680,00 Kč					21 %
					umyvadlo pro invalidy (např. MIO, CUBITO, ...)	1,0	ks	1 576,00	1 576,00 Kč					21 %
					madlo dvojité, sklopné nerez	1,0	ks	1 359,00	1 359,00 Kč					21 %
					zásobník na toaletní papír - nerez	1,0	ks	722,00	722,00 Kč					21 %
					zásobník na papírové ručníky - nerez	1,0	ks	679,00	679,00 Kč					21 %
					dávkovač tekutého mýdla - nerez	1,0	ks	649,00	649,00 Kč					21 %
					baterie umyvadlová (např. SAPHO ALPI SENIOR, ...)	1,0	ks	2 380,00	2 380,00 Kč					21 %
					sifon umyvadlový (např. SAPHO BONOMINI KING, ...)	1,0	ks	412,00	412,00 Kč					21 %
včetně dopravy materiálu														
7					ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY : (m.č. 111, 112; WC)									
					závěsné WC mísa (např. MIO, VILLEROY and BOCH); + prkénko	0,0	ks	0,00						21 %
					nádržka k WC (např. GEBERIT DUOFIX, ...)	0,0	ks	0,00						21 %
					umyvadlo (např. MIO, CUBITO, ...)	0,0	ks	0,00						21 %
					zásobník na toaletní papír - nerez	0,0	ks	0,00						21 %
					zásobník na papírové ručníky - nerez	0,0	ks	0,00						21 %
					dávkovač tekutého mýdla - nerez	0,0	ks	0,00						21 %
					baterie umyvadlová (např. NOVASERVIS TITANIA IRIS, ...)	0,0	ks	0,00						21 %
					sifon umyvadlový (např. SAPHO, ...)	0,0	ks	0,00						21 %
					baterie sprchová (např. NOVASERVIS TITANIA IRIS, ...)	0,0	ks	0,00						21 %
včetně dopravy materiálu														
8					ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY : (m.č. 204,205; recepce, denní místnost)									
					kuchyňský dřez - nerez (např. SINKS CLASSIC, ...)	0,0	ks	0,00						21 %
					baterie dřezová (SLIM dřezová stojánková, ...)	0,0	ks	0,00						21 %
					sifon umyvadlový (např. SAPHO, ...)	0,0	ks	0,00						21 %

Wc závěsné Jika Deep
zadní odpad
H820642000001
Nádržka do lehké stěny k WC
Geberit Duofix 111.300.00.5
Bezbariérové umyvadlo
Jika Mio 64x55 cm otvor
pro baterii uprostřed
H8137140001041
Madlo Bemela Help 82,9
cm bílá 301102084

Umyvadlová baterie
Optima Lavela bez
výpusti chrom LA271 +
vpušť
MIO sifón místošetřící a
zdravotní
H8942460000001

Položkový rozpočet; Výkaz výměr

Zakázka : Kpt. Stránského 999, Praha 9

Objekt	Číslo	Průběh	Pr	Číslo účtu	Popis položky	Množství	M	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HTB	Průběh	HTB	% Doh
					pro potřeby zpracování Cenové Nabídky /CN/				486 281,96 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 270,90
					umyvadlo (např. MIO, CUBITO, ...)	1,0	ks	1 576,00	1 576,00 Kč						21 %
					sifon umyvadlový (např. SAPHO, ...)	1,0	ks	412,00	412,00 Kč						21 %
					baterie umyvadlová (např. NOVASERVIS TITANIA IRIS, ...)	1,0	ks	2 380,00	2 380,00 Kč						21 %
					zásobník na papírové ručníky - nerez	1,0	ks	679,00	679,00 Kč						21 %
					dávkovač tekutého mýdla - nerez	1,0	ks	649,00	649,00 Kč						21 %
					včetně dopravy materiálu										
					KOMPLETACE ZTI - zařizovací předměty, finální úprava	1,0	kpl	8 860,00	8 860,00 Kč						21 %

Doplněná položka

komentář k VV :

jednotlivé položky jsou koncipovány vč. dodání potřebného materiálu,
 výjma položek, které to výslovně nevyžadují
 ke keramickým obkladům i dlažbám je nutné připočít cca min 5%
 množství na dodávku materiálu - rezerva
 stávající UT zůstává bez úprav - původní, stávající