

Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

1. H a S t, spol. s r.o.

se sídlem: Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25528

IČ 25325343 DIČ: CZ25325043

bankovní spojení: [REDAKCE]

jednající Romanem Stehlíkem, jednatelem

Jednání ve věcech technických: Roman Stehlík

dále jen **zhotovitel**

a

2. Město Hustopeče

se sídlem: Dukelské nám.2/2, 693 17 Hustopeče

Zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno

IČ 00283193 DIČ CZ00283193,

bankovní spojení: [REDAKCE]

jednající ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Potměšilovou

ve věcech technických: Ing. Radkem Krušinou, investičním technikem

dále jen **objednatel**.

I. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla

„Hustopeče – Parkoviště Nádražní, parkoviště Vrchlického“

za podmínek stanovených touto smlouvou.

1.2 Budou vybudována parkoviště na ulici Nádražní a Vrchlického v Hustopečích, v souladu s projektovou dokumentací „Hustopeče - parkování na ul. Nádražní, parcela 1234/3“, zpracované firmou ViaDesign, s.r.o., Na Zahradách 16, 690 02 Břeclav, datum XII/2015, číslo zakázky VD12715 a „Hustopeče - parkování v ulici Vrchlického“ SO 101a – Parkoviště (kolmá stání), zpracované Petrem Křížem, Vaculíkova 9, 638 00 Brno, datum I/2016.

1.3 Zhotovitel splní předmět této smlouvy bezvadným zhotovením díla a jeho předáním objednateli.

1.4 Součástí předmětu plnění bude:

Likvidace všech vzniklých odpadů, suti a přebytečné zeminy v souladu s platnými zákony na povolené skládce dle výběru zhotovitele (v nabídce bude uvedeno předpokládané místo likvidace odpadů suti a přebytečné zeminy, doklady o uložení na skládku budou při předání díla zhotovitelem předány objednateli)

Náklady na zařízení staveniště, kompletační činnost, veškeré vedlejší náklady stavby
Vytištění vícetisků dokumentace (dokumentace bude předána 1x paré a v digit. podobě),
vypracování případných projekčních detailů požadovaných zhotovitelem k realizaci stavby.
Zajištění potřebných zkoušek dle platných norem, právních předpisů platných v době výstavby, a
požadavků vlastníků a správců jednotlivých inženýrských sítí.
Zajištění veškerých dokladů potřebných ke kolaudaci stavby 2x
Certifikáty a atesty na použité materiály 2x
Zajištění el. energie a vody pro výstavbu
Zajištění vytyčení (popřípadě dočasné odstavení z provozu, pokud je to nutné pro provedení prací
dle těchto podkladů) veškerých inženýrských sítí, zajištění kontroly těchto sítí před záhozem a
souhlasu se záhozem a kolaudací stavby se zápisem např. do stavebního deníku.
Zajištění v průběhu výstavby odhalených inženýrských sítí proti poškození, v souladu
s vyjádřeními správců sítí.
Zajištění vytyčení stavby
Uvedení staveniště do původního stavu a odstranění případných škod způsobených zhotovitelem
v průběhu výstavby
Zabezpečení potřebného přechodného dopravního značení včetně projednání na DI policie ČR a u
správce komunikací a vyřízení rozhodnutí u odboru dopravy MěÚ Hustopeče na zvláštní užívání
komunikace.
Dokumentace skutečného provedení 2x (2x paré + CD)
Geodetické zaměření stavby v podrobnostech dle požadavku ORR MěÚ Hustopeče v digitální
formě 2x paré včetně CD ve formátu .dgn.
Geometrické plány dokončené stavby.
Informování občanů a organizací dotčených výstavbou o zahájení stavby, omezení provozu a
příjezdu po dobu výstavby.

II. Čas plnění

2.1 Smluvní strany se dohodly na těchto termínech plnění předmětu smlouvy:

Zahájení prací:	04/2017
Ukončení prací a předání:	06/2017

Ukončením se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu s přihlédnutím na technologické postupy stavebních prací.

2.2 Zhotovitel může dokončit dílo ještě před uplynutím sjednané lhůty (předčasné plnění není porušením smlouvy).

2.3 Lhůta plnění díla může být prodloužena o dobu rovnající se době, po kterou stavební práce na díle nemohly být prováděny dle technologických pravidel (např. technických norem apod.), vlivem okolností nezávislých na vůli zhotovitele a nemajících původ v jeho činnosti (např. vyšší moc, zejména klimatické podmínky) a v důsledku zastavení prací na díle nezávislým orgánem nebo orgánem státní správy, případně zhotovitelem pro výskyt skutečností, které brání v plnění této smlouvy a jejichž příčina není na straně zhotovitele.

2.4 Objednatel se zavazuje, že úplné a dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

III. Cena díla

3.1 Za provedení díla v rozsahu dle čl. I smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu,

kteřá je v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, stanovena dohodou smluvních stran a v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24.02.2017 činí:

cena bez DPH	551 534,00 Kč
DPH 21 %	115 822,00 Kč
celková cena včetně DPH	667 356,00 Kč

slovy: šestsetšedesátsetmtisíctřístapadesátšestKč

3.2 Cena díla zahrnuje veškeré práce v rozsahu předmětu díla dle čl. I této smlouvy o dílo.

3.3 Každá změna rozsahu a ceny díla v průběhu výstavby bude dohodnuta mezi stranami a písemně stvrzena dodatkem ke smlouvě.

3.4 Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny:

- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- v případě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo u prací souvisejících nebo navazujících na předmět díla, ale nad jeho rámec, vyvolaných prováděním díla.

3.5 Práce ovlivňující změnu ceny budou písemně dohodnuty na kontrolním dnu, přičemž pro určení jejich rozsahu budou použity ceny z nabídky zhotovitele. Pokud nabídka tyto ceny neobsahuje, bude použit ceník stavebních prací jako pro zpracování nabídky. Obdobným způsobem bude postupováno i při odpočtu nerealizovaných prací a dodávek zahrnutých do ceny díla, kde bude cena těchto prací odečtena ve výši, v jaké byla zahrnuta do rozpočtu.

IV. Platební podmínky

4.1 Cena za dílo je splatná na základě konečné faktury po převzetí celého díla.

4.2 Fakturace proběhne po odsouhlasení provedených prací se splatností faktury 30 dnů, do výše 90% ceny díla, posledních 10% do 30 dnů po řádném předání a převzetí dokončeného díla a odstranění případných zjevných vad a nedodělků.

4.3 Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad s náležitostmi uvedenými v zákoně o dani z přidané hodnoty v platném znění, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že jde o poskytnutí stavebních nebo montážních prací v režimu přenesené daňové povinnosti. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací.

4.4 Rozhodným dnem pro posouzení včasnosti platby je den, kdy objednatel dal příkaz bance k úhradě faktury. Zaplacení faktury v dohodnuté lhůtě je podstatnou náležitostí smlouvy. Dnem doručení faktury se rozumí den osobního převzetí nebo v případě, že je faktura zasílána poštou, den jejího doručení; v případě pochybností je tímto dnem třetí pracovní den po jejím odeslání.

4.5 Faktura bude zaslána na adresu objednatele, uvedenou v záhlaví této smlouvy. Objednatel může fakturu vrátit v případě, jestliže:

- neobsahuje základní údaje daňového dokladu,
- neobsahuje odsouhlasený soupis skutečně provedených prací,
- obsahuje nesprávné cenové údaje,
- byla vystavena, aniž došlo k převzetí díla.

4.6 Objednatel prohlašuje, že má pro tuto stavbu zajištěny finanční prostředky a zavazuje se, že v případě, že dojde z jeho strany k odstoupení od smlouvy, uhradí ve lhůtě 14 dní od tohoto odstoupení zhotoviteli vzniklé náklady dle soupisu provedených a odsouhlasených prací (položkového rozpočtu). Toto ustanovení nemá vliv na případnou náhradu jiné škody, která by zhotoviteli vznikla, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

5.1 Objednatel předá zhotoviteli k bezplatnému užívání staveniště odpovídajícího rozsahu. Předání bude provedeno nejpozději poslední pracovní den před termínem, ve kterém zhotovitel dle svého písemného oznámení zahájí práce. Včasné předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy. Pozdní předání staveniště nebo jeho částí prodlužuje lhůtu plnění díla o dobu prodloužení objednávky s předáním staveniště. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis.

5.2 Pokud nezapočne zhotovitel s prováděním díla v termínu, sjednaném ve smlouvě o dílo, aniž mu v tom brání klimatické či jiné podmínky, má objednatel právo po zhotoviteli požadovat sankci ve výši 5% z ceny díla. Pokud nezačne s prováděním prací ani do jednoho týdne od sjednaného termínu, bude objednatelem písemně vyzván k plnění. Pokud přesto nezapočne s prováděním díla do dvou týdnů od sjednaného termínu, může objednatel od smlouvy jednostranně odstoupit.

5.4 Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně a dbát pokynů objednatele.

5.5 Vzhledem ke skutečnosti, že plnění díla bude probíhat na veřejně přístupných plochách, je zhotovitel povinen zajistit bezpečnost třetích osob, pohybujících se v místech provádění díla.

5.6 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli soustavnou kontrolu prováděného díla.

5.7 Zhotovitel bude pro staveništní dopravu využívat výhradně trasu stanovenou objednatelem.

5.8 Zhotovitel povede od převzetí staveniště do odstranění případných vad a nedodělků díla stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho vyhláškami. Po dokončení díla předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli. Objednatel má právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska.

5.9 Od předání staveniště do předání dokončeného díla objednateli zodpovídá za svěřené staveniště a veškeré škody na něm zhotovitel. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám a nese do předání dokončeného díla objednateli veškerou zodpovědnost za škody, vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích.

5.9 Objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má zajištěné finanční krytí předmětu díla dle této smlouvy.

VI. Ukončení prací, záruční doba

6.1 Dílo bude zhotovitelem předáno nejpozději do 30.06.2017, pokud se smluvní strany nedohodnou s ohledem na nepředvídatelné okolnosti jinak (např. nepříznivé počasí, apod.). O termínu předání díla uvědomí zhotovitel objednatel písemně nejpozději týden předem. O předání díla bude sepsán protokol, v němž bude podrobně popsán stav předávaného díla a jeho případné vady a nedodělky. Dílo bude převzato včetně vad a nedodělků, které nebrání v užívání díla. Uvedené vady a nedodělky budou odstraněny ve lhůtách, které budou uvedeny v předávacím protokolu.

6.2 Objednatel zahájí přejímku díla do jednoho týdne od vyzvání k převzetí a je povinen provést převzetí díla do sedmi dnů od zahájení přejímky, pokud na něm nebudou zjevné vady bránící užívání díla. Vady a nedodělky budou odstraněny ve lhůtách, které budou uvedeny v předávacím protokolu.

6.3 Dílo bude převzato včetně vad a nedodělků, které nebrání v užívání díla. Uvedené vady a nedodělky budou odstraněny ve lhůtách, které budou uvedeny v předávacím protokolu.

6.4 Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do sedmi dnů po odstranění poslední vady nebo nedodělku.

6.5 Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce minimálně 60 měsíců od předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění bude mít po dobu

záruční lhůty vlastnosti stanovené uzavřenou SOD, právními předpisy platnými v době realizace díla, ustanoveními platných ČSN a předpisy výrobců zabudovaných materiálů.

6.6 Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla, užívání v rozporu s účelem, pro který byl vyprojektován, nebo které vznikly na základě přímého příkazu objednatele zhotoviteli, ač zhotovitel objednatel na nevhodnost příkazu upozornil a dále za vady, které mají původ v nedostatečné údržbě.

6.7 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat bez zbytečného odkladu. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, zda požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nelze-li dodržet lhůtu uvedenou v tomto odstavci, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Zhotovitel je povinen oprávněně reklamovanou vadu odstranit nejpozději do deseti dnů po obdržení oprávněné reklamace, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.

VII. Sankce

7.1 Mezi smluvními stranami byly dohodnuty tyto smluvní pokuty

a) Při prodlení s předáním dokončeného díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč každý i započatý den prodlení.

b) za neodstranění vad a nedodělků v daném termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč denně za každou vadu či nedodělek.

c) pro případ, že zhotovitel nedodrží uvedenou lhůtu pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč denně za každý den prodlení.

d) zhotovitel má právo požadovat po objednateli v případě nedodržení termínu splatnosti faktury smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Uplatní-li jedna smluvní strana své právo na úhradu smluvní pokuty, je druhá smluvní strana povinna tuto pokutu uhradit do 21 dnů ode dne doručení příslušného vyrozumění.

VIII. Odstoupení od smlouvy

8.1 Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit s okamžitou účinností z prokazatelného důvodu nedodržení cenových, kvalitativních a předpokládaných časových (tj. v případě zcela evidentní a zdokladovatelné nečinnosti) parametrů výstavby zhotovitelem, na které byl zhotovitel písemně upozorněn a přesto nezajistil ve stanovené lhůtě nápravu, nebo bude-li zhotovitel svým zaviněním v prodlení se zahájením prací oproti počátku lhůty uvedené v čl. 2.1. o čtrnáct dnů nebo neukončí-li zhotovitel svým zaviněním dílo ani do čtrnácti dnů po uplynutí sjednané lhůty. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z těchto důvodů, je povinen uhradit práce již provedené a materiály pro tuto stavbu zajištěné dle této smlouvy o dílo včetně dodatků do 21 dnů od tohoto odstoupení a po předložení zhotovitelem zpracované a objednatel odsouhlasené faktury na dosud provedenou část díla a dodaného materiálu. V případě takového odstoupení od smlouvy má právo objednatel požadovat po zhotoviteli sankci ve výši 5% z ceny díla.

8.2 Zhotovitel má právo od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s úhradou některého svého závazku z této smlouvy vůči zhotoviteli po dobu delší než 14 dní, nedohodnou-li se strany písemně jinak. Objednatel je v případě takového odstoupení povinen uhradit zhotoviteli práce již provedené a materiály pro tuto stavbu zajištěné.

8.3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy i v případě opakovaného prodlení objednatele s předáním staveniště, na které byl objednatel písemně upozorněn, a přesto nezajistil ve stanovené lhůtě nápravu.

8.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, účinek odstoupení nastává doručením písemného oznámení druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby se zabránilo vzniku škod na majetku objednatele či třetích osob a případným újmám na zdraví osob.

8.4 V případě odstoupení od smlouvy z viny objednatele má zhotovitel nárok na úhradu nákladů prokazatelně a oprávněně vynaložených na plnění a přípravu díla.

IX. Závěrečná ujednání

9.1 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními. Je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

9.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným vzestupně číslovaným dodatkem potvrzeným statutárními orgány smluvních stran.

9.3 Smluvní strany sjednaly pro tuto smlouvu, že pokud není výslovně ve smlouvě uvedeno jinak, se veškeré vztahy vzniklé na základě této smlouvy řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

9.4 Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

9.5 Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

9.6 Tuto smlouvu nelze dále postupovat, rovněž pohledávky z této smlouvy nelze dále postoupit. Kvitance za částečné plnění a vracení dlužných úpisů s účinky kvitance jsou vyloučeny.


9.7 V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

Hustopečích dne 01.03.2017

.....
za z



Město Hustopeče
Dukelská
693 17 1
.....
za objednatele




Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

V Hustopečích dne 01.03.2017



PaedDr. Hana F
starostka

Přílohy:

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 24.02.2017

Položkový rozpočet

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY			
Název veřejné zakázky			
„Hustopeče – Parkoviště Nádražní, parkoviště Vrchlického“			
Identifikační údaje zadavatele			
Obchodní firma/název:	Město Hustopeče		
Sídlo:	Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče		
IČ:	00283193		
DIČ:	CZ00283193		
Základní identifikační a kontaktní údaje dodavatele			
Obchodní firma/název:	H a S t, spol. s r.o.		
Sídlo/místo podnikání:	Hustopeče, Havlíčkova 28		
IČ, DIČ	25325043		
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele:	Roman Stehlík		
Tel:	[REDACTED]		
E-mail:	[REDACTED]		
Bankovní spojení (č. účtu):	[REDACTED]		
Nabídková cena			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Celková cena	551 534,00	115 822,00	667 356,00
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele			
Titul, jméno, příjmení	Funkce	podpis	datum
Roman Stehlík	Jednatel	[REDACTED]	2.2017

Položkový rozpočet stavby

Datum: 27.2.2017

Stavba : 08

Hustopeče - parkoviště Nádražní a Vrchlického


Objednatel : Město Hustopeče
Dukelské nám.2
69301 Hustopeče

IČO : 00283193
DIČ : CZ00283193

Zhotovitel : H a S t, spol s.r.o.
Havlíčková 28
69301 Hustopeče

IČO : 25325043
DIČ : CZ25325043

Za zhotovitele :



H a S t, spol s r.o.
28
peče
225325043

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		551 534,00
DPH	21 %		115 822,00
Cena celkem za stavbu			667 356

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 101 Parkoviště Nádražní	218 804	0	180 830	37 974	32,8
SO 101.1 Parkoviště Nádražní VRN	34 536	0	28 542	5 994	5,2
SO 101a Parkoviště Vrchlického	414 016	0	342 162	71 854	62,0
Celkem za stavbu	667 356	0	551 534	115 822	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 101		218 804	0	180 830	37 974	32,8
SO 101.1		34 536	0	28 542	5 994	5,2
SO 101a		414 016	0	342 162	71 854	62,0
Celkem za stavbu		667 356	0	551 534	115 822	100,0

Rekapitulace stavebních dělů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 VRN	5,4	28 542	0	0	0	0
1 Zemní práce	18,2	96 397	0	0	0	0
5 Komunikace	50,6	268 253	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1,7	8 874	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	14,1	74 891	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0,3	1 361	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3,5	18 733	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	6,3	0	0	0	33 600	0
Celkem za stavbu	100,0	497 050	0	0	33 600	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	4 819
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	16 064
Celkem za stavbu	20 883

Stavba :	08 Hustopeče - parkoviště Nádražní a Vrchlického	Rozpočet :
Objekt :	SO 101 Parkoviště Nádražní	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	35 544	0	0	0	0
5 Komunikace	115 910	0	0	0	0
8 Trubní vedení	8 874	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	15 687	0	0	0	0
97 Proražení otvorů	1 361	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 455	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	180 830	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	180 830	0
Oborová přírážka	0	0,0	180 830	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	180 830	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	180 830	0
Zařízení staveniště	0	0,0	180 830	0
Provoz investora	0	0,0	180 830	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	180 830	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	180 830	0
CELKEM VRN				0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 101	Parkoviště Nádražní	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
08	Hustopeče - parkoviště Nádražní a Vrchlického	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel		Město Hustopeče	
Dodavatel		H a S t, spol s.r.o.	
Rozpočtovai		Zakázkové číslo	
		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	180 830	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	180 830	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	180 830	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	180 830	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	180 830 Kč	
DPH	21,0 %	37 974 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			218 804 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	08 Hustopeče - parkoviště Nádražní a Vrchlického	Rozpočet:
Objekt :	SO 101 Parkoviště Nádražní	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	1,00	100,00	100,00
2	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	1,00	262,00	262,00
3	112211111R00	Spálení pařezů na hromadách o D do 30 cm	kus	1,00	160,00	160,00
4	113106123U00	Rozebr zámek dlažba pro pěší komun	m2	10,00	35,00	350,00
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	33,40	35,00	1 169,00
6	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	98,84	75,00	7 413,08
7	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	98,84	10,00	988,41
8	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	6,53	250,00	1 631,25
9	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	6,53	20,00	130,50
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	96,92	90,00	8 722,80
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	96,92	10,00	969,20
12	171201211U00	Skládkovné zemina	t	174,46	50,00	8 722,80
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,45	89,60	756,76
14	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	43,60	30,00	1 308,00
15	181412000U00	Založení trávníku výsevem ve svahu	m2	43,60	12,90	562,44
16	181951102U00	Úprava pláňe třídy 1-4 +zhutnění	m2	221,20	9,57	2 116,88
17	005724100	Semeno travní parkové	kg	1,74	100,00	174,40
18	111111	Nákup ornice	m3	6,54	1,00	6,54
Celkem za		1 Zemní práce				35 544,06
Díl: 5		Komunikace				
19	564861111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	179,30	126,00	22 591,80
20	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	156,30	230,00	35 949,00
21	596212212U00	Klad zámek dl tl80 skA -300m2 vozov	m2	166,30	150,00	24 945,00
22	592451220	Dlažba HOLLAND 20x10x6 cm přírodní	m2	159,00	130,00	20 670,00
23	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	82,00	90,20	7 396,40
24	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	34,00	87,51	2 975,34
25	59217496	Obrubník silniční oblouk vnitřní ABO 2-15 IO R 1	kus	4,00	345,58	1 382,32
Celkem za		5 Komunikace				115 909,86
Díl: 8		Trubní vedení				
26	88885	Dodání a uložení PVC púlené chráničky DN 150	m	26,10	190,00	4 959,00
27	88886	Dodání a uložení PVC rezervní chráničky se zatahovacím lanem DN 100	m	26,10	150,00	3 915,00
Celkem za		8 Trubní vedení				8 874,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
28	914111111U00	Mtz značky-1m2 na sloupek objímky	kus	1,00	175,00	175,00
29	914511112U00	Mtz sloupku doprav značekL3,5+patka	kus	1,00	733,00	733,00
30	915111112U00	Souvis čára -125 reflex bílá barva	m	55,00	7,91	435,05
31	915131112U00	Plošné značení bílá barva reflex	m2	1,02	750,00	765,00
32	915611111U00	Předznačení VDZ liniové	m	55,00	4,29	235,95
33	915621111U00	Předznačení VDZ plošné	m2	1,02	21,60	22,03
34	916131213U00	Osaz sil bet stoj obruba+opěra bet	m	76,90	150,00	11 535,00
35	40444934.A	Značka dopr výstražná A1- A30 700 mm fóli, EG7letá	kus	1,00	705,00	705,00
36	404459504	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3500 mm	kus	1,00	441,26	441,26
37	40445976.A	Dopravní příslušenství, objímka A1-2c průměr 60	kus	2,00	69,96	139,92
38	40450205	Dopravní příslušenství, plast víčko na sloupek 60	kus	1,00	15,07	15,07
39	40450231	Dopravní příslušenství, patka hliníková HPK 60	kus	1,00	484,31	484,31
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				15 686,59
Díl: 97		Prorážení otvorů				
40	979054451U00	Očištění vybourané zámek dlaždice	m2	10,00	35,00	350,00
41	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	66,66	5,00	333,32

Položkový rozpočet

Stavba :	08 Hustopeče - parkoviště Nádražní a Vrchlického	Rozpočet:
Objekt :	SO 101 Parkoviště Nádražní	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	979082313R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1000 m	t	7,41	91,50	677,74
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 361,06
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
43	997221815U00	Skládkovné beton	t	6,85	100,00	684,70
44	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	69,25	40,00	2 770,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 454,70

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 101.1	Parkoviště Nádražní VRN	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
08	Hustopeče - parkoviště Nádražní a Vrchlického	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Hustopeče		
Dodavatel	H a S t, spol s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	28 542	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	28 542	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	28 542	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	28 542	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		28 542 Kč
DPH	21,0 %		5 994 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			34 536 Kč

Poznámka :

Stavba :	08 Hustopeče - parkoviště Nádražní a Vrchlického	Rozpocet :
Objekt :	SO 101.1 Parkoviště Nádražní VRN	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 VRN	28 542	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	28 542	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	28 542	0
Oborová přírážka	0	0,0	28 542	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	28 542	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	28 542	0
Zařízení staveniště	0	0,0	28 542	0
Provoz investora	0	0,0	28 542	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	28 542	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	28 542	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	08 Hustopeče - parkoviště Nádražní a Vrchlického	Rozpočet:
Objekt :	SO 101.1 Parkoviště Nádražní VRN	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		VRN				
1	01	Geodetické práce před výstavbou	kpl.	1,00	2 000,00	2 000,00
2	012303000	Geodetické a projekční práce po výstavbě	kpl.	1,00	7 000,00	7 000,00
3	013254000	Skutečné provedení stavby	kpl.	1,00	2 000,00	2 000,00
4	032002000	Zařízení staveniště	kpl.	1,00	5 000,00	5 000,00
5	034403000	Provizorní dopravní značení	kpl.	1,00	2 000,00	2 000,00
6	043194000	Zkoušky a měření - ostatní	kpl.	1,00	1 500,00	1 500,00
7	052002000	Rezerva rozpočtu 5 %	kpl.	1,00	9 041,50	9 041,50
	Celkem za	0 VRN				28 541,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 101a	Parkoviště Vrchlického	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
08	Hustopeče - parkoviště Nádražní a Vrchlického	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Hustopeče		
Dodavatel	H a S t, spol s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z HSV celkem	287 679	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	33 600	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	321 279	Zařízení staveniště	4 819
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	321 279	Ostatní náklady neuvedené	16 064
ZRN+ost.náklady+HZS	342 162	Ostatní náklady celkem	20 883

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %	342 162 Kč
DPH	21,0 %	71 854 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		414 016 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	08 Hustopeče - parkoviště Nádražní a Vrchlického	Rozpočet:
Objekt :	SO 101a Parkoviště Vrchlického	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	31,48	30,00	944,40
2	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	31,48	50,00	1 574,00
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	66,45	40,00	2 658,00
4	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	26,00	30,00	780,00
5	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	251,64	75,00	18 873,00
6	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	251,64	10,00	2 516,40
7	162501101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m	m3	275,89	90,00	24 830,10
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	24,25	50,00	1 212,50
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	275,89	15,00	4 138,35
10	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	284,27	11,70	3 325,96
Celkem za 1 Zemní práce						60 852,71
Díl: 5		Komunikace				
11	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	298,58	80,00	23 886,40
12	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	281,08	140,00	39 351,20
13	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	24,25	210,00	5 092,50
14	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	17,50	150,00	2 625,00
15	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	257,36	150,00	38 604,00
16	59245020	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	17,07	140,46	2 397,65
17	592451157	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm přírodní	m2	259,93	154,22	40 086,40
18	59245267	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6	m2	0,61	494,51	299,67
Celkem za 5 Komunikace						152 342,83
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
19	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	2,00	424,00	848,00
20	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	2,00	296,50	593,00
21	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	2,00	34,20	68,40
22	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	224,35	150,00	33 652,50
23	40445050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli, EG7letá	kus	2,00	753,38	1 506,76
24	40445159.A	Značka dopr dodat E 8d-e 500/150 fóli 1, EG 7 letá	kus	2,00	223,86	447,72
25	40445920	Stojan k silničním dopravním značkám jednoduchý	kus	2,00	452,03	904,06
26	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	144,48	95,41	13 784,84
27	59217410	Obrubník chodníkový GRANITOID ABO 100/10/25 II nat	kus	18,79	86,03	1 616,50
28	592174110	Obrubník chodníkový GRANITOID ABO 100/15/15	kus	63,33	91,31	5 782,66
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						59 204,44
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
29	997221571U00	Vodor doprava vybour hmot -1km	t	20,06	100,00	2 005,60
30	997221815U00	Skládkovné beton	t	20,06	100,00	2 005,60
31	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	281,69	40,00	11 267,52
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						15 278,72
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
32	460200884R00	Výkop kabelové rýhy 80/120 cm hor.4	m	42,00	150,00	6 300,00
33	460420041RT2	Zřízení kab.lože v rýze 100 cm z pis./cem. 12 cm lože tloušťky 10 cm	m	42,00	50,00	2 100,00
34	460510021RT1	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm včetně dodávky trub DN 70	m	42,00	20,00	840,00
35	460510241RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	42,00	500,00	21 000,00
36	460560884R00	Zához rýhy 80/120 cm, hornina třídy 4	m	42,00	80,00	3 360,00
Celkem za M46 Zemní práce při montážích						33 600,00

Stavba :	08 Hustopeče - parkoviště Nádražní a Vrchlického	Rozpočet :
Objekt :	SO 101a Parkoviště Vrchlického	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	60 853	0	0	0	0
5 Komunikace	152 343	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	59 204	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	15 279	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	33 600	0
CELKEM OBJEKT	287 679	0	0	33 600	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	287 679	0
Oborová přírážka	0	0,0	287 679	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	287 679	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	287 679	0
Zařízení staveniště	0	1,5	321 279	4 819
Provoz investora	0	0,0	321 279	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	321 279	0
Rezerva rozpočtu	0	5,0	321 279	16 064
CELKEM VRN				20 883