
 

 

                                                                                                             Číslo smlouvy: 03383/SVSL/21 

 

SMLOUVA O DÍLO 

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO 
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

1. Smluvní strany  

1.1. Objednatel 

Česká republika -  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

Sídlo:    Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov   
Zastoupená:  RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem 
Bankovní spojení:  ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710 
IČ:    629 335 91   
DIČ:    neplátce DPH  
Telefon:  
 
(dále jen „objednatel”) 
 
 
Projektant:      Ing. Arch. Jan Dobeš 
 
 

1.2. Zhotovitel 

PAPAYA stavební s.r.o. 

Sídlo:   Teslova 1129/2B, Ostrava-Přívoz      
   
Zastoupený:  Petrem Žákem          
Bankovní spojení: Unicredit Bank   
IČ:   08502714 
DIČ:   CZ08502714 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským/Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 

Telefon:     

email:    

 
(dále jen „zhotovitel”)  
 

KAPLANOVA 1931/1 
148 00 PRAHA 11 – CHODOV 

TEL: 
 

ID DS: DKKDKDJ 
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2. Předmět smlouvy  

2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavby „Stavební úpravy budovy SCHKO Poodří, ulice 2. 
května č. p. 1, Studénka“ (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace 
k provedení stavby „Stavební úpravy budovy SCHKO Poodří, ulice 2. května č. p. 1, Studénka“. 

2.2. Dílo je vymezeno vším, co je uvedeno v přílohách smlouvy (příloha č. 1 – č. 5), popsáno ve 
zprávách nebo kalkulováno v rozpočtech, soupisech prací či výkazech výměr nebo 
specifikacích. 

2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla včetně 
technické specifikace, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla, a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v 
termínu stanoveném smlouvou. 

2.4. Veškeré práce budou provedeny dle platných právních předpisů a v souladu s platnými 
technickými normami. 

2.5. Objednatel je oprávněn jednostranně omezit rozsah díla před jeho dokončením, především s 
ohledem na nepřidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu, a to i v průběhu 
zhotovování díla. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena. 

2.6. Objednatel jmenuje odborným garantem: Mgr. Jan Klečka, Ph.D.; tel.:  e-mail: 
 Objednatel pověřuje odborného garanta jednáním se zhotovitelem a 

zmocňuje ho ke všem úkonům souvisejícím s věcným a časovým postupem při řešení díla a k 
převzetí díla v rozsahu této smlouvy. 

3. Cena díla a platební podmínky  

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy: 

Cena bez DPH: 1.184.241,74 Kč 

DPH 21%: 248.690,77Kč 

Cena včetně DPH: 1.432.932,51 Kč 

Zhotovitel je plátcem DPH.  

3.2. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných 
sazeb DPH nebo za podmínek stanovených touto smlouvou. 

3.3. Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty, které tvoří nedílnou přílohu této 
smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné po celou dobu provádění 
díla. 

3.4. Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v celkové ceně 
díla. Stejně tak jsou v ceně díla zahrnuty veškeré věci, jejichž pořízení je nutné k provedení díla, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

3.5. Práce budou vyúčtovány na základě dokončených dílčích částí díla a podle skutečně 
provedených prací. Dílčí daňové doklady budou zasílány objednateli měsíčně, a to do 15. dne 
měsíce následujícího po měsíci provedení dílčích prací, v běžném roce nejpozději do 15.12. 
Zhotovitel je povinen každý dílčí daňový doklad včetně položkového soupisu provedených prací 
vystavit, písemně nechat potvrdit od odborného garanta uvedeného v čl. 2.6 smlouvy nebo 
jiného pověřeného zástupce objednatele a zaslat na adresu objednatele.  

3.6. Daňový doklad musí mít tyto náležitosti: označení daňového dokladu a jeho číslo; číslo této 
smlouvy a den jejího uzavření; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na 
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který má být úhrada provedena; částku s položkovým rozpočtem; den odeslání dokladu a lhůta 
splatnosti. 

3.7. Daňový doklad vystavený zhotovitelem je splatný do 30-ti kalendářních dnů po jeho obdržení 
objednatelem na adrese jeho sídla. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho 
splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne 
běžet doručením opraveného bezvadného daňového dokladu.  

3.8. Zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti daňového dokladu u již zhotovené a vyúčtované části díla 
vady plnění, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad vrátit a příslušnou platbu pozastavit až do 
data odstranění vady. 

3.9. Strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.  

4. Doba a místo plnění 

4.1. Předpokládaný termín předání staveniště: duben/květen 2021 

4.2. Předpokládaný termín zahájení prací na díle: duben/květen 2021 

4.3. Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): do 5 měsíců po předání staveniště 

4.4. Vyklizení staveniště: do 5 dnů po provedení díla podle čl. 4.3 smlouvy 

4.5. Provádění díla se bude řídit časovým harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram 
prací”), který je nedílnou přílohou této smlouvy. Harmonogram prací je pro obě smluvní strany 
závazný. Harmonogram prací může být měněn jen za podmínek stanovených touto smlouvou. 
Dřívější dokončení jednotlivých prací zhotovitelem oproti termínům jejich plnění uvedených 
v harmonogramu prací se nepovažuje za změnu harmonogramu prací. 

4.6. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně a e-mailem informovat objednatele o veškerých 
okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

4.7. Místem plnění je: ulice 2. května č. p. 1, Studénka. 

5. Provádění díla 

5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle specifikace v této smlouvě, projektové a rozpočtové 
dokumentace na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel je povinen po 
celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele nebo jím pověřené osoby. 

5.2. Použité materiály k realizaci díla jsou stanoveny v příloze č. 1. Pokud by se dodatečně ukázala 
potřeba užít jiných materiálů či technologií, jejich změna může proběhnout formou písemného 
dodatku k této smlouvě.  

5.3. Při mimořádném ztížení provádění díla nastalém v důsledku mimořádných nepředvídatelných 
překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran, (jejichž povaha bude výslovně potvrzena 
objednatelem), např. nepříznivých klimatických a povětrnostních podmínek panujících v místě 
plnění, mohou být po vzájemné dohodě smluvních stran upraveny termíny jednotlivých prací 
uvedené v harmonogramu prací, příp. termín dokončení díla. Změna termínů bude provedena 
formou písemného dodatku ke smlouvě. 

5.4. Objednatel je oprávněn zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla pro nemožnost jeho 
provádění. Jestliže k přerušení provádění díla dojde z důvodů ležících na straně objednatele 
nebo v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli 
smluvních stran, (jejichž povaha bude výslovně potvrzena objednatelem), má zhotovitel právo 
na prodloužení termínu pro provedení díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených v 
harmonogramu prací, a to o dobu přerušení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě 
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povinen přepracovat v tomto smyslu harmonogram prací a zajistit na své náklady ochranu a 
bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí 
opatřených k provádění díla. Změna termínů bude provedena formou dodatku ke smlouvě. 
Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z důvodů jiných než uvedených ve větě 
druhé, zhotovitel nemá právo na prodloužení termínu pro provedení díla. 

5.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla podle této smlouvy a dle harmonogramu 
prací. 

a) Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, technickou 
zprávou, položkovým rozpočtem či jinou specifikací díla stanovenou v této smlouvě, nebo 
v rozporu s platnými technickými normami, je objednatel oprávněn dožadovat se sjednání 
nápravy. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě k tomu objednatelem poskytnuté, je 
objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 10.4 smlouvy a/nebo odstoupit od smlouvy. 

b) Zjistí-li objednatel, že je zhotovitel v prodlení s prováděním jednotlivých prací 
oproti harmonogramu prací, je oprávněn se dožadovat sjednání nápravy ve lhůtě k tomu 
objednatelem poskytnuté. Jestliže zhotovitel nesjedná nápravu ani ve lhůtě k tomu 
objednatelem poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 10.5 smlouvy a/nebo 
odstoupit od smlouvy. 

5.6. V případě, že je k realizaci činností, které jsou předmětem této smlouvy, potřeba povolující 
veřejnoprávní správní akt, zavazuje se zhotovitel k tomu, že příslušný povolující správní akt 
před realizací shora specifikovaných činností získá na vlastní náklady a stanovené podmínky v 
takovém správním aktu bude dodržovat v plném rozsahu. 

6. Stavební deník 

6.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník o prováděných pracích.  

6.2. Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této 
smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.  

6.3. Stavební deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž jeden si oddělí osoba 
pověřená objednatelem kontrolou provádění díla, druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál 
deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby.  

6.4. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro provádění díla musí být učiněny v ten den, kdy nastaly. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 
pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

6.5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu 
připojit své stanovisko do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. 

6.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad 
pro případné dodatky smlouvy. 

6.7. Stavební deník musí být přístupný na stavbě po celou dobu provádění díla. 
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7. Subdodavatelé 

7.1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných 
subdodavatelů, včetně uvedení věcného podílu na plnění prací jednotlivými subdodavateli. 
Tento seznam bude nedílnou přílohou smlouvy. 

7.2. Zhotovitel zajistí, aby se subdodavatelé podíleli na provádění díla výhradně v rozsahu určeném 
touto smlouvou, a veškeré práce subdodavatelů bude řádně koordinovat. 

7.3. Subdodavatele nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez písemného 
souhlasu objednatele. Návrh na jakékoliv změny v seznamu subdodavatelů předá zhotovitel 
objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel má právo s navrženými 
subdodavateli nesouhlasit a požadovat po zhotoviteli jejich změnu. 

7.4. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 7.3 smlouvy, je objednatel oprávněn 
neschválené subdodavatele vykázat z místa provádění díla, uplatnit sankce dle čl. 10.6 smlouvy 
a požadovat bezplatné odstranění jimi provedených prací. 

7.5. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené subdodavateli. 

7.6. V případě, že zhotovitel realizuje dílo vlastními silami, přiloží o tom jako přílohu této smlouvy 
čestné prohlášení. 

8. Předání a převzetí díla 

8.1. Zhotovitel je povinen předat dílo nejpozději do data uvedeného v čl. 4.3 smlouvy. Zhotovitel je 
povinen e-mailem oznámit nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k  
předání. Konkrétní den předání a převzetí díla bude stanoven dohodou stran. 

8.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
platných právních předpisů a této smlouvy. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za 
dokončené a způsobilé k předání. 

8.3. Při předání a převzetí díla bude stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla (dále jen 
„předávací protokol“). Předávací protokol připraví v listinné formě k doplnění zhotovitel. 
V předávacím protokolu se uvedou alespoň údaje o zhotoviteli a objednateli, stručný popis díla, 
které je předmětem předání a převzetí, seznam předaných dokladů, prohlášení objednatele, 
zda dílo přejímá nebo nepřejímá, případně soupis zjištěných vad a nedodělků, pokud je dílo 
obsahuje, spolu se způsobem a termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo 
převzít, je povinen uvést do předávacího protokolu odůvodnění. 

8.4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (jsou-li dokončeny všechny práce a činnosti uvedené 
v článku II smlouvy), je-li připraveno k řádnému předání objednateli spolu se všemi doklady 
uvedenými v čl 8.2  smlouvy a je-li staveniště vyčištěno a připraveno k vyklizení. Nesplnění 
jakékoliv z těchto povinností v termínu dle čl. 4.3 smlouvy má za následek prodlení zhotovitele 
s provedením díla. 

8.5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky 
způsobem a ve lhůtě, které stanoví objednatel s přihlédnutím k charakteru těchto vad a 
nedodělků a uvede je v předávacím protokolu. V takovém případě se lhůta pro vyklizení 
staveniště podle čl. 4.4 smlouvy posouvá o dobu pro odstranění drobných vad a nedodělků 
uvedenou v předávacím protokolu, není-li ujednáno jinak. O odstranění vad a nedodělků vystaví 
objednatel na vyžádání zhotoviteli potvrzení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující 
třeba i drobné vady nebo nedodělky. 

8.6. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho převzetí objednatelem. 
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9. Záruka za jakost díla 

9.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

9.2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v  délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které 
objednatel zjistil a včas oznámil. 

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. 
V případě převzetí díla s drobnými vadami či nedodělky se záruční doba prodlužuje o dobu, 
dokud nebudou tyto odstraněny. 

9.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.  

9.5. V případě reklamace je objednatel oprávněn požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění; 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 

c) slevu ze sjednané ceny. 

Výběr způsobu nápravy ze strany objednatele je pro obě smluvní strany závazný. 

9.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady, a to bez 
ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Tento termín nesmí být delší než 10 
dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne lhůtu pro odstranění vady. 
Objednatel mu následně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta je pro 
zhotovitele závazná. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně oprávněnosti 
reklamace, je zhotovitel povinen prostřednictvím znalce prokázat, že reklamace je 
neoprávněná, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že je reklamace oprávněná. Náklady na 
odstranění vady nese zhotovitel, neukáže-li se postupem stanoveným v předchozí větě, že 
reklamace objednatele byla neoprávněná. 

9.7. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace a 
současně písemně navrhnout lhůtu pro odstranění vady. Objednatel mu následně stanoví 
přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta je pro zhotovitele závazná. V případě neshody 
objednatele a zhotovitele ohledně oprávněnosti reklamace platí ustanovení čl. 9.6 smlouvy 
obdobně. 

9.8. Záruční doba se prodlužuje o dobu opravy díla. 

10. Sankce 

10.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla jako celku, tj. neprovede všechny části 
díla v termínu pro provedení poslední části díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.  Totéž platí v případě, 
že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků díla uvedený v předávacím protokolu, 
tzn. že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez 
DPH za každý den prodlení. 

10.2. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady v termínu podle čl. 9.6, 
resp. 9.6 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. Při uplatnění 
této sankce nelze zároveň uplatnit sankce podle čl. 10.3 smlouvy. 



 7 | 12 
 

10.3. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě dle čl.9.6, resp. 9.7 smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za 
každý den prodlení, a to za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení. 

10.4. Nezajistí-li zhotovitel provádění díla řádným způsobem ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté dle 
čl. 5.5 a) smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za 
každý takový případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně. 

10.5. V případě, že zhotovitel nezajistí provádění díla v souladu s harmonogramem prací ani ve lhůtě 
mu k tomu poskytnuté dle čl. 5.5 b) smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 

10.6. Zjistí-li objednatel na staveništi přítomnost subdodavatelů neschválených objednatelem dle čl. 
7.3 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každý 
zjištěný případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně. 

10.7. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení  z nezaplacené částky v zákonné výši.  

10.8. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněného požadovat náhradu škody v 
plném rozsahu. 

11. Ukončení smlouvy 

11.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv strana pouze za podmínek stanovených zákonem 
nebo touto smlouvou. 

11.2. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit také v případě, že: 

a) zhotovitel nesplní povinnosti stanovené v čl. 4.3 smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené 
objednatelem; 

b) zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v předávacím protokolu dle čl. 8.5 smlouvy 
ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem; 

c) na realizaci díla podle této smlouvy nebudou objednateli přiděleny finanční prostředky ze 
státního rozpočtu; 

d) stát ztratí vlastnické právo k nemovitým věcem, na kterých se má dílo realizovat. 

11.3. Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní 
straně. 

11.4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, je zhotovitel povinen: 

a) vytvořit soupis všech provedených prací; 

b) vytvořit finanční vyčíslení provedených prací dle položkového rozpočtu a zpracovat dílčí 
konečný daňový doklad; 

c) vyzvat objednatele k dílčímu předání a převzetí díla, přičemž objednatel je povinen do 3 
pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení. 

12. Vyšší moc 

12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve 
splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a 
nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci 
se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména válečný konflikt, přírodní 



 8 | 12 
 

katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo 
nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii. 

12.2. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, 
která se překážky dle odstavce 12.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní 
strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti. 

12.3. Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu 
vyšší moci písemně informovat. 

12.4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které 
budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O 
ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu 
písemně informovat. 

13. Závěrečná ustanovení 

13.1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.  

13.2. Není-li stanoveno jinak, musí být veškerá sdělení, oznámení či vyúčtování podle této smlouvy 
učiněna písemně a doručena osobně či zaslána doporučeně s předem uhrazeným poštovným 
na adresy stanovené v čl. 1 smlouvy. Jakákoli změna doručovací adresy musí být písemně 
oznámena druhé smluvní straně v souladu s tímto ustanovením a je účinná nejdříve desátý 
pracovní den po obdržení oznámení druhou smluvní stranou. Při nepřevzetí doporučené pošty 
budou zásilky uložené u poskytovatele poštovních služeb po deseti dnech od tohoto uložení 
považovány za doručené. 

13.3. Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

13.4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a 
tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.  

13.5. Tato smlouva je vyhotovena v čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři 
(3) stejnopisy obdrží objednatel, jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel.  

13.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.  

13.7. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany 
Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než 
dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy 
neprodleně informovat. 

13.8. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a 
s celým obsahem smlouvy bezvýhradně souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla 
sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

13.9. Oddělitelnými přílohami smlouvy jsou: 

Příloha č. 1- projektová dokumentace k dílu (na nosiči CD) 

13.10. Nedílnými přílohami smlouvy jsou: 

Příloha č. 2 - oceněné soupisy prací (rozpočty)  
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Příloha č. 3 - harmonogram prací 

Příloha č. 4 - seznam subdodavatelů / čestné prohlášení o tom, že zhotovitel nemá 
subdodavatele 

Příloha č. 5 – upřesnění rozsahu činnosti zhotovitele a předmětu smlouvy 

Příloha č. 6 - předávací protokol 

  

 

V Praze dne    V Ostravě  dne 

 

Objednatel  Zhotovitel 
   
   

 
 

 
 
 

  

RNDr. František Pelc  Petr Žák 
ředitel  jednatel 

 

14. 5. 2021 6. 4. 2021
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PŘÍLOHA Č. 5.       

UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU 
SMLOUVY  

Součástí předmětu smlouvy se pro účely této smlouvy rovněž rozumí:  

a) zřízení a odstranění zařízení staveniště, úhrada provozu a poplatků, dopravních opatření 
nutných k zajištění stavby včetně úhrady potřebných medií energií;  

b) dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla; veškeré 
služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, úplnému, funkčnímu a bezvadnému provedení, 
dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu, vč. koordinační a kompletační 
činnosti celé dodávky; 

c) zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, prohlášení o shodě 
apod. dle příslušných právních či technických norem; 

d) zajištění staveniště z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti osob a ochrany životního 
prostředí; veškeré činnosti, práce a dodávky souvisejí s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku; 

e) zajištění veškerých podkladů požadovaných dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a 
jejich protokolární předání koordinátoru bezpečnosti a ochrany zdraví (dále jen KBOZP); úzká 
a řádná součinnost s KBOZP a TDS; 

f) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku vč. poplatku za uskladnění v 
souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění; 

g) průběžné schvalování vzorků materiálů (za přítomnosti projektanta) před jejich objednávkou; 
zhotovitel je povinen předložit vzorky objednateli k odsouhlasení v dostatečném předstihu před 
zahájením prací, tak aby výběr a odsouhlasování neohrozily časový průběh stavby; 
vzorkovány budou všechny viditelné materiály a výrobky; výsledný, použitý materiál musí 
odpovídat kvalitou, barvou a jakostí povrchu odsouhlaseným vzorkům; 

h) zajištění zkušebního provozu; protokolární zaškolení a zaučení obsluhy provozovatele v 
rozsahu odsouhlaseném objednatelem; 

i) zajištění veškerých záručních servisních, kontrolních a jiných úkonů pro zajištění záruky 
garantované zhotovitelem či výrobcem; 

j) celkový úklid místa plnění díla a uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu; 

k) dokumentace skutečného provedení díla, kterou zhotovitel dodá ve čtyřech originálech; 
dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena 3 x v papírové formě a také 3 x 
na CD/DVD; 

l) veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s plněním povinností a činnostmi  
dle bodů a) až l) této přílohy jsou zahrnuty v celkové ceně díla. 
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PŘÍLOHA Č. 6 

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

„Stavební úpravy budovy SCHKO Poodří, ulice 2. května č. p. 1, Studénka“ 

 

 

Zhotovitel (předávající) 

Název (jméno): …………………………………………………………………………………. 

Adresa: ………………………………………………………….......................................  

IČ: ………………………….. 

Oprávněný zástupce zhotovitele: …………………………………………………. 

 

Objednatel (přejímající) 

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,  

IČ: 62933591 

Oprávněný zástupce objednatele: ……………………………………… 

 

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č. ……………………….… uzavřené 

mezi zhotovitelem a objednatelem dne ……………...... (dále jen „Smlouva“). 

 

Stručná charakteristika díla: 

…………………………….……………………………………………............................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………........ 

 

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce 

objednatele konstatuje /na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne ........……………/, že dílo1  

 

a)  bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo 

přejímá bez výhrad; 

 

b) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělky, jejichž soupis 

a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. 

Objednatel přejímá dílo s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro 

odstranění těchto vad a nedodělků: ……………………......; 

 

c)  neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo nepřejímá; 

 

 

Důvod nepřevzetí díla: 

                                                      

1 nehodící se škrtněte 
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……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Seznam dokladů předaných objednateli: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

V ……………………, dne …………  

    

 

 

Objednatel Zhotovitel 

  

 


