

Pardubický kraj

OBJEDNÁVKA



Objednavatel:

Č: 2021/00522

Objednavatel:

OR/21/72584

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
53211 Pardubice
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Číslo účtu: 220430336/0300

Dodavatel:

PČDP s.r.o.
Trstěnická 532
57001 Litomyšl
IČ: 08905738
DIČ: CZ08905738
Číslo účtu: 233234289/0600

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 11.05.2021

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Množství	MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
		<p>V rámci realizace projektu IROP "Modernizace silnice II/315 Hrádek - Ústí nad Orlicí", reg. č. CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012833 u Vás objednáme inženýrskou činnost potřebnou k získání Rozhodnutí ke změně stavby před jejím dokončením týkající se sanace území modernizované silnice a k získání Rozhodnutí - stavebního povolení týkající se protierozních opatření na řece Tiché Orlici.</p> <p><u>Jedná se zejména o níže uvedené úkony:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- koordinace inženýrské činnosti s projektanty projektové dokumentace- získávání potřebných stanovisek od dotčených orgánů- odnětí PÚPFL, příp. ZPF dle výzev- vypracování záborového elaborátu stavby- drobná editace stávající projektové dokumentace pro dotčené orgány- projednání přeložky kabelů CETIN k podpisu smlouvy- získání Rozhodnutí k povolení stavby <p>Celková cena bez DPH 115 668,00 Kč Celková cena za plnění vč. DPH 21 % 139 958,28 Kč</p> <p>Upřesnění objednávky – viz příloha - cenová nabídka dodavatele</p> <p>Práce budou probíhat v období od 14. 5. 2021 do získání Rozhodnutí k povolení stavby (předpoklad 30. 11. 2021).</p>	139 958,28 Kč

Podepsáno dne: 14. 5. 2021

Miroslav Janovský Mgr.

vedoucí odboru rozvoje

Vyřizuje:

Bečková Pavlína Ing.	referent oddělení projektového řízení OR
Tel :	
e-mail:	

POTVRZUJI PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY.

DNE: 14. 5. 2021

Dobrý den,

Na základě Vaší poptávky na obstarání inženýrské činnosti k akci:

Modernizace silnice II/315 Hrádek - Ústí nad Orlicí

Vám zasíláme cenovou nabídku, která zahrnuje vypracování následujících činností

Inženýrská činnost potřebná ke změně stavby před dokončením

Celková cena za vypracování projektové dokumentace:

Cena bez DPH 115 668 Kč

DPH 21% 24 290,28 Kč

Cena s DPH 139 958,28 Kč

Cenová nabídka je platná do **30.09.2021**

poznámka k CN:

Cenová nabídka zahrnuje inženýrskou činnost k již zpracované projektové dokumentaci Sanace území (Ing. Rudolf Drnec) a Protierozní opatření (Golík VH, s.r.o.) pro **Modernizaci sil. II/315**

Hrádek - Ústí n. Orlicí;

CN obsahuje zejména tyto úkony:

- Koordinace inženýrské činnosti s projektanty PD
- Získávání potřebných stanovisek od dotčených orgánů
- Odnětí PÚPFL, příp. ZPF dle výzev
- Vypracování záborového elaborátu stavby
- Drobná editace stávající PD pro dotčené orgány.

V případě dotazů na cenovou nabídku neváhejte kontaktovat Ing. Michala Střeštíka:

tel:



e-mail:

Ing. Michal Střeščík

