

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy zhotovitele 3-967-106-19268


dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany



1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava,

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba
Zastoupená: prof. Ing. Radimem Čajkou, CSc. – děkan FAST
IČ: 61989100
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: 100954151/0300
Kontaktní osoba: 

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: OSA-SANEX s.r.o.
Sídlo: Masného 1035/6, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
Zastoupená:  jednatelem
IČ: 04485581
DIČ: CZ04485581
ID datové schránky: vqpaexx
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
č. účtu: 4211000746/6800
Kontaktní osoby: 

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne 25. 03. 2021 (dále jen „nabídka“) podaná v průzkumu trhu s názvem **Stavební úpravy v budově „A“ a sadové úpravy átria, včetně odvodnění.**(dále jen „zakázka“).
Dílo bude realizováno v rozsahu uvedené cenové nabídky zhotovitele.
- 2.2 Místem plnění smlouvy je areál Fakulty stavební, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, na ul. Ludvíka Podéště 1875/17, 708 00 Ostrava – Poruba, budova „A“, 1.NP a átrium.

- 2.3 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat veškerým podmínkám zadání a bude zhotoveno v souladu s nabídkou zhotovitele.
- 2.4 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelům předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním rozpočtu na předmět díla.
- 2.5 Oprávněná osoba pověřená kontrolou provedených prací je [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] nebude-li objednatelům sděleno jinak.
- 2.6 Oprávněná osoba pověřená řízením prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech okolností souvisejících s realizací díla na straně zhotovitele je [REDAKCE] [REDAKCE] nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

3. Předmět díla

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatelům dílo specifikované touto smlouvou a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle této smlouvy. Předmětem díla jsou **stavební úpravy v budově „A“ spojené s dokončenou částí dodávky interiéru, včetně úprav elektroinstalace, odvodnění átria, včetně sadových úprav a příprava pro umístění výukového stanoviště železničních staveb**, bližší specifikace díla je obsažena v cenové nabídce zhotovitele ze dne 05. 05. 2021.
- 3.2. Součástí díla jsou rovněž:
- osvědčení, zkoušky, certifikáty a atesty, které jsou dle zvláštních předpisů vydávány k tomu oprávněnými subjekty pro jednotlivé specifické druhy výrobků,
 - zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání zhotoviteli, a to ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a ve dvou vyhotoveních v digitální podobě ve formátu *.dwg a *.pdf.
- 3.3. Součástí činností spojených s plněním díla jsou dále:
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu zdraví osob a majetku.
 - likvidace odpadů v souladu s platnou legislativou.

4. Doba a podmínky plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do **5 týdnů od výzvy objednatelům**.
- 4.2. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění do tří pracovních dnů od výzvy k zahájení plnění.
- 4.3. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednatelům před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto případném zkráceném termínu.

5. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

- 5.1. Vlastníkem díla je od počátku jeho plnění objednatel.
- 5.2. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí pracoviště místa plnění až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelům za bezpečnost třetích osob dotčených provozem v místě instalace

díla. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na pracovišti.

6. Cena díla a fakturace

- 6.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

01 - Dokončovací práce dodávky interiéru	26 711,03 Kč
02 - Úprava elektrododávky interiéru	29 950,00 Kč
03 – Odvodnění atria a sadové úpravy areálu FAST	90 543,44 Kč
<u>04 – Podloží výukového stanoviště železničních staveb</u>	<u>45 677,23 Kč</u>
Celková cena bez DPH	192 881,70 Kč
Výše DPH (21%)	40 505,16 Kč
Celková cena včetně DPH	233 386,86 Kč

- 6.2. Zhotoviteli nebude objednatel poskytována žádná záloha. Celková cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.
- 6.3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem, na základě předávacího protokolu.
- 6.4. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy.
- 6.5. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatel.
- 6.6. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
- 6.7. Veškeré platby dle této Smlouvy budou Objednatel placeny na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo ve faktuře je jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 96 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH. Dojde-li během trvání této Smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatel o takové změně. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede Objednatel úhradu ceny díla pouze na účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet Zhotovitele, na který Zhotovitel požaduje provést úhradu ceny díla, není zveřejněným účtem,

není Objednatel povinen úhradu ceny díla na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením ceny díla na straně Objednatele.

7. Změny díla

- 7.1. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla překážky v plnění, je povinen na ně objednatel písemně bez zbytečného odkladu upozornit.

8. Vady díla a záruky

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, zejména využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Ty budou odpovídat českým technickým normám, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.
- 8.2. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla a to po dobu 60 měsíců. U zabudovaných výrobků a zařízení s vlastním záručním listem se bude záruční doba řídit záruční lhůtou danou výrobcem (minimálně 24 měsíců).
- 8.3. Oznámení vady bude objednatel uplatněno emailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jak se vada projevuje. Telefonní číslo, e-mailová adresa a ostatní kontaktní údaje pro uplatnění vady jsou:
tel.: +420 596 618 558, e-mail: info@osa-sanex.cz, ID datové schránky: vqpaexx
- 8.4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 3 dnů od okamžiku obdržení oznámení o vadě.
- 8.5. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatel, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 11 této smlouvy.
- 8.6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000 Kč.

9. Provádění díla

- 9.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.
- 9.2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů.
- 9.3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatel povinen doložit.

10. Předání díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo v den ukončení realizace dle odstavce 4. této smlouvy.
- 10.2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle projektové dokumentace, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou Veřejné zakázky.
- Dále je zhotovitel povinen předložit:
- doklady o likvidaci odpadů,
 - originál stavebního deníku,
 - projekt skutečného provedení stavby, včetně všech změn ve dvou vyhotoveních ve formátu DWG).
- 10.3. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku 3 této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v článku 10.2.
- 10.4. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně splněno.

11. Smluvní pokuty

- 11.1. Nebude-li faktura vystavená v souladu s čl. 6.5 smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platného předpisu.
- 11.2. V případě prodlení s dodáním díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční vady dle odst. 8.4 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **20.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

Typ porušení bezpečnostních předpisů	Smluvní pokuta ve výši
Nepoužívání předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, pracovní obuv, reflexní vesty, ochrana sluchu, zraku apod.) pro dané pracoviště.	1 000,- Kč
Porušení zákazu kouření.	1 000,- Kč
Používání nevyhovujících, nevidovaných žebříků.	2 000,- Kč
Používání nevidovaných, poškozených nebo nevyhovujících strojů, nářadí, el. zařízení, prodlužovacích kabelů apod.	2 000,- Kč
Nezakrytí otvorů proti zamezení pádu předmětů z výšky a do volné hloubky.	2 000,- Kč
Pracovní lávky a plošiny neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty nedostatečně široké, bez předepsaných platných prohlídek a revizí).	2 000,- Kč

Používání konstrukcí k výstupu (sestupu), které nejsou k tomu určeny (bednění, pažení, palety apod.).	2 000,- Kč
Porušení technologických postupů při práci s otevřeným ohněm (pálení, řezání, svařování, používání PB apod.) mimo míst k tomu určených.	8 000,- Kč
Práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou bez zajištění proti pádu (prostředky osobního zajištění, lešení, zábradlí, sítě apod.).	5 000,- Kč
Zásady vázání a dopravy břemen, používání nevidovaných a poškozených, nevhodných vázacích prostředků.	5 000,- Kč
Pohyb a vstup na pracoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek.	5 000,- Kč
Používání k dopravě osob zařízení nebo částí strojů, které k tomu nejsou určeny.	5 000,- Kč

12. Ukončení smlouvy

- 12.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 7 dnů
- 12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
- 12.3. Smluvní strany jsou dále oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
- 12.4. Odstoupení od smlouvy musí být vůči druhé smluvní straně učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno nejpozději do 10 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. nejpozději do 10 dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
- 12.5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 12.6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

13. Rozhodné právo a soudní příslušnost

- 13.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
- 13.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.

14. Změny smlouvy, oznámení, přílohy

- 14.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 14.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je dotčená smluvní strana povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.
- 14.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:
kontaktní osobě objednatele, na adresu jeho sídla
zhotoviteli na adresu jeho sídla
- 14.4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně v souladu tímto ustanovením.

15. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 15.1. Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy bylo zasláno oběma smluvními stranám.
- 15.2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 15.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami a registrací smlouvy
- 15.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk
- 15.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1: Nabídka zhotovitele ze dne 05. 05. 2021

V Ostravě dne:
Objednatel:

V Ostravě dne:
Zhotovitel:

.....
prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
děkan FAST

.....
jedenatel

REKAPITULACE ZAKÁZKY

číslo: PN_24_2021
 Zakázka: STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ _A_ A SADOVÉ ÚPRAVY ATRIA VČ. ODVODNĚNÍ

Město:	Ostrava	ISS IČZ Datum:	5. 5. 2021
Objednatel:	Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava	Číslo účtu:	61989100 CZ61989100
Uchazeč:	OSA-SANEX s.r.o., Masného 1035/6, 710 00 Ostrava	Číslo účtu:	04485581 CZ04485581
Projekční ústav:		Číslo účtu:	
Stavba:		Číslo účtu:	
Pracoviště:		Číslo účtu:	


Cena bez DPH			192 881,70
DPH základ	21,00%	192 881,70	40 505,16
DPH snížená	11,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	233 386,86

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Uchazeč



REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

PN_24_2021

Zakázka: STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ _A_ A SADOVÉ ÚPRAVY ATRIA VČ. ODVODNĚNÍ

Místo: Ostrava

Číslo:

5. 5. 2021

Zadavatel: Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava
Kontaktní osoba: OSA-SANEX s.r.o., Masného 1035/6, 710 00 Ostrava

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		192 881,70	233 386,86
PN_24_20 21	STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ _A_ A SADOVÉ ÚPRAVY ATRIA VČ. ODVODNĚNÍ	0,00	0,00
01	Dokončovací práce dodávky Interiéru	26 711,03	32 320,35
02	Úprava elektrodávky interiéru	29 950,00	36 239,50
03	Odvodnění átria a sadové úpravy areálu FAST	90 543,44	109 557,56
04	Podloží výukového stanoviště železničních staveb	45 677,23	55 269,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objednatel:

STAVBY NEUBRANYSKÉHO ÚSTŘEDNÍHO ŠKOLNÍHO PŘÍSTAVKU (PRÁČÍ) - ÚPRAVY

Objekt:

01 - Dokončovací práce dodávky interiéru

PSČ:

Město:

Ostrava

Termín:

5. 5. 2021

Objednatel:

Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava

61989100

CZ61989100

Uchazeč:

OSA-SANEX s.r.o., Masného 1035/6, 710 00 Ostrava

04485581

CZ04485581

Objekt:

Objekt:

Objekt:

Cena bez DPH

26 711,03

Cena s DPH

Značka

Cena s DPH

v CZK

32 320,35

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Uchazeč

SOUPIS PRACÍ

Číslo zakázky:

STAVBA NUBERÁLOVY BUCOVĚ V OSA-SANEXU S ÚPRAVAMI VEŘEJNÉHO MÍSTNOSTI

Objekt:

01 - Dokončovací práce dodávky interiéru

Místo: Ostrava

Datum: 5. 5. 2021

Objekt: Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava

Projektant:

Objekt: OSA-SANEX s.r.o., Masného 1035/6, 710 00 Ostrava

Stavba:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							26 711,03	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				26 711,03	
D		6	Úpravy povrchu podlahy a osazování výplní				11 495,63	
1	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2			11 495,63	CS ÚRS 2021 01
D		998	Přesun hmot				494,40	
2	K	998011001	Přesun hmot	t			494,40	CS ÚRS 2021 01
D		763	Konstrukce suché výstavby				12 793,95	
3	K	763111411	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB	m2			12 614,82	CS ÚRS 2021 01
4	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%			179,13	CS ÚRS 2021 01
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 927,05	
5	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			384,45	CS ÚRS 2021 01
6	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřuzdromých v místnostech výšky do 3,80 m	m2			1 542,60	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka

STANOVENÍ PRÁVNÍ PŮSOBNÉ JAKO SÁZBOVÉ PŘEDPISU VE VZTAHU K ÚLOŽNÍM

Práci

02 - Úprava elektrodávky Interiéru

Místo

Ostrava

Termín

5. 5. 2021

Objednatel

Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava

IC

61989100

DIČ

CZ61989100

Uchazeč

OSA-SANEX s.r.o., Maslného 1035/6, 710 00 Ostrava

DIČ

04485581

DIČ

CZ04485581

Uchazeč

Uchazeč

Uchazeč

Cena bez DPH

29 950,00

Cena s DPH

Cena s DPH

v CZK


36 239,50

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Uchazeč



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Číslo dílu:

02 - Úprava elektroinstalace v budově Vysoké školy báňské - úprava elektroinstalace v interiéru

Název:

02 - Úprava elektroinstalace interiéru

Místo:

Ostrava

Datum:

5. 5. 2021

Zadavatel:

Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava

Projektant:

Objednatel:

OSA-SANEX s.r.o., Masného 1035/6, 710 00 Ostrava

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

29 950,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

29 950,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zadávka

STAVĚNÍ ÚPRAVY V BILBORE - AKA - SÁDLOU ÚPRAVY ATRIA U T. PRÁVNÍKŮ

Objekt

03 - Odvodnění átria a sadové úpravy areálu FAST

RSU

Město

Ostrava

Číslo

Platby

5 5 2021

Zadávka

Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava

IC

61989100

Číslo

CZ61989100

Oslovení

OSA-SANEX s.r.o., Masného 1035/6, 710 00 Ostrava

Číslo

04485581

Číslo

CZ04485581

Pracovní

Pracovní

Pracovní

Cena bez DPH

90 543,44

Pracovní

Pracovní

Pracovní
90 543,44

Pracovní
90 543,44

Pracovní
90 543,44

Cena s DPH

v CZK


109 557,56

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Uchazeč



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVBA PŘI ÚPRAVÁCH VEŘEJNÉHO VÝVOZU - SÁDKOVÉ ÚPRAVY A TERÉNNÍ ÚPRAVY

Objekt:

03 - Odvodnění átria a sadové úpravy areálu FAST

Město:

Ostrava

Leto:

5 5 2021

Řadavost:

Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava

Pracovník:

Objednatel:

OSA-SANEX s.r.o., Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	90 543,44
HSV - Práce a dodávky HSV	52 110,44
1 - Zemní práce	46 527,02
8 - Trubní vedení	4 975,23
998 - Přesun hmot	608,19
PSV - Práce a dodávky PSV	583,00
712 - Povlakové krytiny	583,00
M - Práce a dodávky M	17 550,00
22-M - Montáže technologických zařízení	17 550,00
HŽS - Hodinové zúčtovací sazby	17 550,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 300,00
VRN2 - Příprava staveniště	2 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	17 800,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka

STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ ČA_1 - SÁDROVÉ PRÁCE VYTRÁVACÍ PRŮJEDNENÍ

Objekt

03 - Odvodnění átria a sadové úpravy areálu FAST

Místo: Ostrava

Termín: 5. 5. 2021

Zadavatel: Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava
 OSA-SANEX s.r.o., Masného 1035/6, 710 00 Ostrava

Projektant:
 Zpracovatel:

IPČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							90 543,44	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				52 110,44	
D	1		Zemní práce				46 527,02	
1	K	113107021	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 100 mm při překozech ručně	m2			2 286,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	132212112	Hloubení ryh š do 800 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3			15 577,80	CS ÚRS 2020 01
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3			1 099,22	CS ÚRS 2020 01
4	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3			3 855,78	CS ÚRS 2020 01
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			2 039,55	CS ÚRS 2020 01
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			1 545,60	CS ÚRS 2020 01
7	K	167111101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně	m3			4 292,21	CS ÚRS 2020 01
8	K	171201221	Příplatek za uložení na skládce (skladkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			8 898,41	CS ÚRS 2020 01
9	K	174111101	Zásyp jam, sáchet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3			1 253,72	CS ÚRS 2020 01
10	M	56331351	kamenivo těžené drobne frakce 0/4	t			346,02	CS ÚRS 2020 01

IPČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	174111109	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítím	m3			1 264,39	CS ÚRS 2021 01
12	K	181311103	Rozprostření ornice (šetrku) tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1,5 ručně	m2			3 512,60	CS ÚRS 2021 01
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1,5	m2			362,18	CS ÚRS 2021 01
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg			183,54	CS ÚRS 2021 01
	D	8	Trubní vedení				4 975,23	
15	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m			1 539,00	CS ÚRS 2021 01
16	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus			190,00	CS ÚRS 2021 01
17	M	28611738	spojka dvouhrdlá kanalizace plastové PVC KG DN	kus			52,40	CS ÚRS 2021 01
18	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus			190,00	CS ÚRS 2021 01
19	M	28611353	koleno kanalizační PVC KG 110x87°	kus			46,40	CS ÚRS 2021 01
20	K	877265221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 110	kus			328,00	CS ÚRS 2021 01
21	M	OSM 220400	KGEA 87st odbočka DN 110/110 SN8	kus			113,43	
22	K	877315261	Montáž dvorní vpusti z tvrdého PVC-systém KG DN vtok DN 160 se svislým odtokem plast	kus			226,00	CS ÚRS 2021 01
23	M	56231166	244x244mm/litina 226x226mm se sifonovou vložkou (KVS 160 S-LI)	kus			2 290,00	CS ÚRS 2021 01
	D	998	Přesun hmot				608,19	
24	K	998271201	Přesun hmot pro kanalizace hloubené zděné otevřený výkop	t			608,19	CS ÚRS 2021 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				583,00	
	D	712	Povlakové krytiny				583,00	
25	K	712775911	Ochrana ploch geotextilií zakrytí	m2			447,00	CS ÚRS 2021 01
26	K	712775921	Ochrana ploch geotextilií odkrytí	m2			136,00	CS ÚRS 2021 01
	D	M	Práce a dodávky M				17 550,00	
	D	22-M	Montáže technologických zařízení				17 550,00	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				17 550,00	
27	K	HZS100R	Hodinová zúčtovací sazba - kácení dřevin	hod			17 550,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				20 300,00	
	D	VRN2	Příprava staveniště				2 500,00	
28	K	020001000	Příprava staveniště				2 500,00	CS ÚRS 2021 01
	D	VRN9	Ostatní náklady				17 800,00	
29	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou - zapůjčen vibračního péchu vč. dopravy	kpI			2 400,00	CS ÚRS 2020 01
30	K	094002001	Ostatní náklady související s výstavbou - odvoz a uložení vykáčených dřevin	kpI			15 400,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

STAVEBNÍ PRÁCE VE VÝUCELNÍM STANOVISĚ ŽELEZNIČNÍCH STAVEB

Objekt:

04 - Podloží výukového stanoviště železničních staveb

Místo:

Ostrava

Datum:

5. 5. 2021

Objednatel:

Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava

61989100

CZ61989100

Uchazeč:

OSA-SANEX s.r.o., Masného 1035/6, 710 00 Ostrava

04485581

CZ04485581

Projekční:

Plánovací:

Estimátorka:

Cena bez DPH

45 677,23

Cena s DPH

Cena s DPH

v

CZK


55 269,45

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Uchazeč



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Základní

STAVBA PRACÍ ZOBUDOVÁNÍ A PŘESTAVBY FOUKACÍHO STANOVÍŠTĚ ŽELEZNIČNÍ

Práci

04 - Podloží výukového stanoviště železničních staveb

Místo: Ostrava

Číslo: 5. 5. 2021

Objedavatel: Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava

Projektant:

Objednatel: OSA-SANEX s.r.o., Masného 1035/6, 710 00 Ostrava

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

45 677,23

HSV - Práce a dodávky HSV

44 877,23

1 - Zemní práce

24 169,80

2 - Zakládání

6 532,53

4 - Vodorovné konstrukce

814,70

5 - Komunikace pozemní

8 887,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 472,13

998 - Přesun hmot

1 000,75

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

800,00

VRN9 - Ostatní náklady

800,00

SOUPIS PRACÍ

Základní údaje

STAVEBNÍ PRÁCE V BĚDOVÉ LÁZI - SÁDKOVÉ PRÁKY A TĚŽKÉ PĚŠÁKOVÉ PRÁKY

Objekt

04 - Podloží výukového stanoviště železničních staveb

Místo

Ostrava

Termín

5. 5. 2021

Zadavatel

Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava

Projektant

Objednatel

OSA-SANEX s.r.o., Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava

Zpracovatel

IPČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						45 677,23	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				44 877,23	
D	1	Zemní práce				24 169,80	
1	K 122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3			7 946,48	CS ÚRS 2021 01
2	K 162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			2 124,54	CS ÚRS 2020 01
3	K 162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			1 610,01	CS ÚRS 2020 01
4	K 167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně	m3			2 722,07	CS ÚRS 2020 01
5	K 171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkově) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			9 268,96	CS ÚRS 2020 01
6	K 171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			153,53	CS ÚRS 2021 01
7	K 175111200	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3			344,21	
D	2	Zakládání				6 532,53	
8	K 213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2			215,29	CS ÚRS 2021 01
9	M 69311088	geotextilie netkaná separační ochranná filtrační drenážní PES 500g/m2	m2			487,22	CS ÚRS 2021 01
10	K 271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3			5 830,02	CS ÚRS 2021 01
D	4	Vodorovné konstrukce				814,70	
11	K 451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2			814,70	CS ÚRS 2021 01
D	5	Komunikace pozemní				8 887,32	
12	K 564201110	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 30 mm	m2			423,10	
13	K 596212210	Kladení zamkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2			4 101,82	CS ÚRS 2021 01
14	M 59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm	m2			1 362,40	CS ÚRS 2021 01
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 472,13	
15	K 916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			2 095,83	CS ÚRS 2021 01
16	M 59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m			1 376,30	CS ÚRS 2021 01
D	998	Přesun hmot				1 000,75	
17	K 998225111	Přesun hmot	t			1 000,75	CS ÚRS 2021 01
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				800,00	
D	VRN9	Ostatní náklady				800,00	
18	K 091003000	Ostatní náklady bez rozlišení - zapůjčení vibračního péchu	kpl			800,00	CS ÚRS 2021 01