


**Příkazní smlouva
o výkonu činnosti technického dozoru investora**

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0223/2021

Číslo smlouvy o dílo – TDI:

**Článek I.
Smluvní strany**

Město Vsetín

Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Sedláček, vedoucí odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje
ve věcech technických:  stavební technik odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje města
IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
jako příkazce na straně jedné (dále jen „příkazce“ nebo „objednatel“)

a

MSS-projekt s.r.o.

Adresa: Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4


Zastoupena: 

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:  jednatel
- ve věcech technických:  jednatel

IČ: 26849836

DIČ: CZ26849836

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 123163 jako příkazník na straně druhé (dále jen „příkazník“ nebo „TDI“)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Výkon technického dozoru investora na stavbě: „Sanace opěrné zdi a MK ul. Na Výšině, Vsetín“.
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	125.000,- Kč bez DPH

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	26/OSMISR/2021
CPV	71315400-3 – Stavební dozor

Článek II.

Předmět smlouvy

- 1) Předmětem smlouvy je provádění činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při realizaci stavby a po dokončení stavby „**Sanace opěrné zdi a MK ul. Na Výšině, Vsetín**“, která spočívá ve stavebních pracích dle příslušné projektové dokumentace.
- 2) Předmětem plnění smlouvy je zejména závazek vybraného uchazeče (dále „TDI“) kontrolovat provádění stavby tak, aby vybraný zhotovitel stavby dodržoval při provádění stavby technické podmínky, platné právní předpisy, aby stavbu prováděl kvalitně, dodržoval rozpočet a stanovené termíny provádění stavby.

Článek III.

Doba plnění, lhůty a termíny

1. Příkazník začne provádět TDI na výzvu Příkazce učiněnou alespoň 1 den předem. Provádění TDI Příkazníkem bude ukončeno dnem vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby (není-li vydáván, pak dnem převzetí stavby).
2. Termín zahájení výkonu TDI **10. 05. 2021**, předpokládané ukončení výkonu TDI k **21. 12. 2021**.
3. Předpokládaná doba plnění předmětu této smlouvy: **7,5 měsíců**

Článek IV.

Podmínky provádění činnosti TDI

1. Při výkonu činnosti příkazník uplatní veškeré náměty a postupy směřující k hospodárnému zajištění prací a maximální technické úrovni a bude vždy hájit zájmy příkazce.
2. Příkazník bude při plnění předmětu této objednávky postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této objednávky. TDI se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při plnění úkolů dle této objednávky zjistí, a to do doby, než se stanou obecně známými.
3. TDI bude též jednat jménem příkazce s příslušnými správními orgány, např. stavebním úřadem na základě plné moci.
4. Rozsah činnosti ve stadiu realizace stavby:
 - a) Dozor nad prováděním stavby bude zajišťován formou občasného TDI. Občasným technickým dozorem se rozumí účast Příkazníka na předmětné stavbě dle potřeb, minimálně však nejméně 1 den v týdnu,
 - b) příkazník je povinen kontrolovat vedení Stavebního deníku a správnost zápisů v něm uvedených osvědčit při každé návštěvě stavby (účasti na stavbě) zápisem do Stavebního deníku, jež musí obsahovat též popis zjištěných nedostatků v provádění stavby a uložená opatření k nápravě. V případě zjištění nedostatků v provádění stavby Příkazník vždy zhotoviteli zápisem ve Stavebním deníku uloží provedení přiměřených opatření k odstranění nedostatků dle jejich charakteru, zásadní nedostatky je Příkazník povinen Příkazci písemně oznámit též přímo, nejen zápisem ve Stavebním deníku (přímá písemná informace Příkazci),

- c) vyžadují-li zjištění učiněná Příkazníkem v průběhu provádění TDI dle této Smlouvy zastavení prací, Příkazník o této skutečnosti vždy písemně informuje přímo Příkazce a vyčká jeho písemných pokynů,
- d) pokyny Příkazníka, včetně pokynů učiněných zápisem ve Stavebním deníku, nesmí být v rozporu s písemnými pokyny Příkazce,
- e) uložit provedení opatření spojených s vícepracemi ve smyslu smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem je Příkazník oprávněn jen s předchozím písemným souhlasem Příkazce. O nutnosti provedení takových opatření Příkazník písemně informuje přímo Příkazce, jakmile vyšla potřeba takových opatření najevo,
- f) převzít dokončenou stavbu je Příkazník oprávněn jen s předchozím písemným souhlasem Příkazce,
- g) kontrola provádění stavby dle platné Projektové dokumentace, Stavebního povolení (Ohlášení), v dohodnutém termínu a kvalitě odpovídající platným předpisům, jakož i za dodržení rozhodnutí, opatření a jiných správních aktů vydaných k uskutečnění stavby, s nimiž byl seznámen,
- h) seznámení se s dokumentací pro provedení stavby, obsahem smluv (především s dodavatelem stavby), podmínkami smluv nebo vyjádření, které má Příkazce uzavřené s vlastníky dotčených sítí a obsahem stavebního povolení,
- i) po dohodě s příkazcem předání staveniště zhotoviteli a vyhotovení zápisu o předání staveniště,
- j) příprava podkladů pro předání staveniště zhotoviteli, včetně vyhotovení zápisu o předání staveniště a účasti na jeho předání,
- k) kontrola řádné přípravy a provádění stavby ve smyslu § 152 odst. 1 stavebního zákona,
- l) výkon odborné kontroly a dozoru nad dodržováním obecných požadavků na výstavbu, technických a obecně závazných právních předpisů a nad dodržováním rozhodnutí, opatření a jiných správních aktů, včetně podmínek jimi stanovených, s nimiž byl Příkazník seznámen, vydaných k umístění a realizaci stavby, a to po celou dobu realizace stavby,
- m) upozorňování příkazce na nutnost plnění povinností stavebníka podle § 152 odst. 3 písm. a), b), c) a e) stavebního zákona, poskytování potřebných podkladů a kontrola plnění,
- n) organizace kontrolních dnů a jejich řízení, přičemž četnost kontrolních dnů je min. 1x týdně,
- o) na výzvu příkazce účast na jednání s orgány státní správy a s dotčenými osobami v souvislosti se stavbou,
- p) odborná kontrola a dozor nad plněním ustanovení smluv, na jejichž základě bude stavba uskutečňována, jakož i kontrola dodržování pro stavebníka či zhotovitele závazných vyjádření, s nimiž byl příkazce seznámen, včetně kontroly čerpání finančních prostředků a dodržování harmonogramu výstavby,
- q) kontrola kvality, prostorového umístění a rozměrových parametrů prováděných prací a dodávek, včetně kontroly prací, jež budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,
- r) kontrola dodržování technologických postupů stanovených Projektovou dokumentací, normami a jinými předpisy, případně příkazcem nebo autorským dozorem, jakož i TDI odsouhlasených technologických postupů zhotovitele,

- s) upozorňování zhotovitele a příkazce na zjištěné nedostatky a závady, včetně nedodržení příslušných termínů, ukládání opatření k nápravě a kontrola jejich realizace,
 - t) příprava podkladů pro úspěšné uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli či jiným subjektům zúčastněným na provádění stavby,
 - u) péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, jejich změn a evidenci dokončených částí stavby,
 - v) kontrola řádného užívání pozemků třetích osob a jejich uvedení do původního stavu,
 - w) kontrola řádného vedení Stavebního deníku a provádění záznamů v něm,
 - x) kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s provedenými pracemi a podmínkami uvedenými ve smlouvách,
 - y) sledování, zda zhotovitel provádí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, dodací listy, protokoly, apod.),
 - z) projednání případných změn stavby nedotýkajících se práv účastníků stavebního řízení se zhotovitelem a předkládání návrhů změn s vlastním vyjádřením příkazci a stavebnímu úřadu ke schválení, včetně přípravy podkladů pro dodatky smlouvy o dílo,
 - aa) dostavit se na výzvu zhotovitele, učiněnou alespoň dva pracovní dny předem k převzetí a kontrole prací, které budou zakryty, tj. k provedení kontroly ve smyslu ust. § 2626 občanského zákoníku. Pokud se příkazník nedostaví do 3 dnů od původního termínu, má se za to, že práce převzal bez připomínek nebo souhlasí se stanoviskem zhotovitele; v takovém případě odpovídá příkazci za případnou škodu, která nezkontrolováním prací, které budou zakryty, vznikne,
 - bb) spolupráce s příkazcem, projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,
 - cc) spolupráce s příkazcem a pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo omezení hrozících škod,
 - dd) pořizování fotodokumentace průběhu výstavby a její předávání příkazci,
 - ee) příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o předání a převzetí, v průběhu výstavby příprava podkladů pro závěrečnou kontrolní prohlídku stavby,
 - ff) účast na převzetí stavby od zhotovitele včetně vypracování zápisu o převzetí stavby a kompletace dokladů vzniklých při realizaci díla,
 - gg) ověření správnosti dokumentace skutečného provedení stavby,
 - hh) kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem, jakož i po převzetí stavby
 - ii) kompletace podkladů pro kolaudační souhlas a podání žádosti o kolaudační souhlas
 - jj) účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
 - kk) kontrola odstranění případných vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
5. Předmětem Smlouvy jsou i další výslovně neuvedené související činnosti, jejichž realizace je nezbytná k řádnému a včasnému zajištění výkonu TDI.
6. Příkazník nepůsobí a ani nebude působit jako zhotovitel stavby či jeho dodavatel (subdodavatel), přičemž není ani osobou s takovým zhotovitelem či jeho dodavatelem propojenou.

7. Výkon činnosti TDI

- a) Příkazník se zavazuje provádět veškeré činnosti dle této smlouvy ve smyslu ustanovení §152 odst. 4 stavebního zákona pouze prostřednictvím fyzické osoby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to pro obor: mosty a inženýrské konstrukce.
- b) Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu příkazce nechat se při výkonu činností dle této smlouvy zastupovat třetí osobou.
- c) V případě, že příkazník změní osobu, jejímž prostřednictvím vykonává pro příkazce výkon činnosti TDI dle této smlouvy, doloží pro novou pověřenou osobu odpovídající kvalifikaci a taková změna podléhá vždy výslovnému souhlasu příkazce. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy.

8. Charakteristika stavby:

Stavba řeší nevyhovující technický stav opěrné zdi v místě zástavby rodinných domů ulice Na výšině pro zajištění stability tělesa místní komunikace. V řešeném území se nachází dvě opěrné zdi. Opěrná zeď OP1 zajišťuje stabilitu svahu a místní komunikace a opěrná zeď OP2 zajišťuje stabilitu tělesa komunikace samotného sjezdu k RD. Beton na líci OP1 a OP2 je silně potrhaný, rozrušen a zdegenerován do tl. cca 50 mm. Dále dochází k masivním průsakům vody na líci opěrné zdi. Založení je v jílovitém podloží a hloubka založení je nedostatečná. V horní hraně obou zdí je připevněno ocelové zábradlí, které také vykazuje silnou korozi a uhnívání sloupků i pletiva.

Část místní komunikace, která slouží k zajištění přístupu a příjezdu k rodinným domům, se nachází pod úrovní MK ul. Na Výšině. Povrch komunikace je narušen trhlinami, výtluky a porušenými konstrukčními vrstvami.

Stávající odvodnění této komunikace a opěrných stěn je pomocí betonových žlabů, které se nacházejí na patě opěrných stěn. Odvodňovací žlaby jsou zanešené vegetací s nedostatečným spádem a jsou zaústěny do uličních vpustí, které jsou napojeny na drenážní systém a v současnosti svedeny do jednotné kanalizace.

Objektová skladba:

SO 101 – Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření budou sloužit pro zachování pěší a silniční dopravy po dobu stavebních prací. Pro zachování přístupu osob k řadovým domům bude provedena provizorní rampa, umístěná za rubem opěrné stěny. Bude přístupná z ulice Na Výšině a je navržena z dřevěných hranolů, fošen a desek š. 1.500 mm. Před zahájením prací, vybraný zhotovitel, zajistí stanovení přechodné úpravy silničního provozu a zajistí osazení přechodného dopravního značení.

SO 201 – Sanace opěrné zdi a oprava MK

Stavba řeší stavební úpravy stávající konstrukce opěrné zdi: dříku a horní hrany opěrné zdi odbouráním zdegenerovaného betonu a provedení vrstvy ŽB monolitické konstrukce v tl. cca 100-250 mm, obnovení odvodnění za rubem opěrné zdi, úpravu pruhu místní komunikace u opěrné stěny, odbourání staré zdegenerované části základu a provedení nové spřažené železobetonové konstrukce v tl. 700 mm. Odbourání základu musí být prováděno po úsecích, kvůli zachování statické stability opěrné zdi.

Pro zajištění odvodnění opěrné zdi, stékající vody ze svahu nad opěrou a zamezení prosakování za rubem opěrné zdi je navrženo osazení příkopového žlabu z betonových příkopových tvárnic se zaústěním do stávajícího vývařiště. Odvodnění za rubem opěrné stěny je pomocí soustavy jádrových vývrtů DN 75-125 mm ve dvou výškových úrovních nad hranou přilehlé komunikace.

Odvodnění na lící opěrné zdi a odvodnění přilehlé komunikace je pomocí drenážní perforované trubky DN 150 se zaústěním do stávající uliční vpusti. Drenážní systém bude zapuštěn částečně do stávající jednotné kanalizace a částečně do nové dešťové kanalizace. Stávající uliční vpusti budou nahrazeny novými.

Oprava místní komunikace bude provedena odfrézováním ložné a obrusné vrstvy a nahrazena novou dvouvrstvou vozovkou. V části samostatného vjezdu mezi opěrnými stěnami a v okolí opěrných stěn bude provedena vozovka v plné skladbě.

9. Specifikace stavebních úprav je uvedena v těchto dokumentech, které příkazník již obdržel před podpisem této smlouvy:

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v aplikaci Microsoft Office Excel 97-2003 (.xls) pod názvem „Sanace opěrné zdi a MK ulice Na Výšině, Vsetín“.
- Předpokládaná hodnota stavebních prací činí celkem 11. 900. 000,- Kč bez DPH.
- Projektová dokumentace pro provádění stavby, „Sanace opěrné zdi a MK ulice Na Výšině, Vsetín“, zpracovaná společností MSS-projekt s.r.o., Michelská 580/63, PSČ:141 00, IČ 26849836, pracoviště: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín.

Článek V.

Cena služby a platební podmínky

1. Cena za předmětné služby byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, pokud není stanoveno dále jinak.

	Základní (Kč)	DPH 21% (Kč)	Celková (Kč)
služby celkem	116 800,00	24 528,00	141 328,00

2. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění, uskutečněné dle odst. 4 tohoto článku smlouvy.
3. Cena zahrnuje úhradu všech nákladů vzniklých Příkazníkovi při provádění TDI dle této smlouvy s výjimkou úhrady na průzkumné práce, provedení kontrolních ověřovacích zkoušek, revize a další zkoušky kvality související se stavbou.
4. Cena bude hrazena na základě daňových dokladů - faktur vystavených příkazníkem jedenkrát za kalendářní měsíc. Příkazník je oprávněn fakturovat příkazci měsíčně 18 % z celkové výše odměny.
5. Příkazník je oprávněn fakturovat příkazci odměnu maximálně do výše 90 % z celkové výše odměny, a to bez ohledu na dobu trvání této smlouvy.
6. Na zbývající část odměny ve výši 10 % (tzv. pozastávku) z celkové výše odměny je příkazník oprávněn vystavit fakturu až poté, co budou odstraněny všechny vady, nedodělky či jiné nedostatky stavby zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce.
7. Dojde-li k ukončení této smlouvy dříve než řádným splněním celého předmětu této smlouvy, náleží příkazníkovi pouze odměna za činnost provedenou za dobu trvání této smlouvy.

8. Podkladem pro úhradu smluvní ceny jsou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).
9. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
10. Faktury může TDI vystavit pouze na základě předávacích protokolů, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v nichž bude uvedeno stanovisko objednatele, že realizované služby přejímá.
11. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky
 - c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
 - d) označení banky a čísla účtu, na který má být zapláceno,
 - e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že služby (jejich část) přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a TDI
 - h) označení odboru, který akci likviduje (OSMISR),
 - i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.
12. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. TDI provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zpět TDI přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
13. Uhrazením fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele.
14. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a ZDPH, v platném znění, v případě požadavku TDI na úhradu na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a dále v případě, že se TDI stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH.

Článek VI.

Náhrada škody a smluvní pokuty

1. V případě, že bude objednateli způsobena neodbornou činností TDI škoda, bude výše této škody vůči němu uplatněna v souladu s platnými právními předpisy.
2. TDI odpovídá za řádné plnění svých povinností, stanovených touto smlouvou. V případě porušení povinností, stanovených touto smlouvou, TDI je objednatel oprávněn požadovat na TDI zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ takového porušení povinností a TDI se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.
3. Nedostaví-li se TDI k převzetí a kontrole prací, které mají být zakryty, ač byl k tomu zhotovitelem vyzván nejméně dva pracovní dny předem, popř. se nedostaví k převzetí a kontrole prací, které

mají být zakryty, ani v náhradním se zhotovitelem dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.

4. Smluvní pokutu je TDI povinen uhradit objednateli i tehdy, nekontroluje-li po dobu více než deseti dnů zápisy provedené zhotovitelem ve stavebním deníku.
5. Pro případ prodlení objednatele s úhradou peněžních závazků, sjednává se úrok z prodlení ve výši určené předpisy práva občanského.
6. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut, dohodnutých v této smlouvě, se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody, přesahující uhrazenou smluvní pokutu, v plné výši.
7. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn započíst proti doplatku ceny díla, fakturované TDI.

Článek VII.

Důvody ukončení smlouvy:

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou, podepsanou odpovědnými zástupci smluvních stran, a to s účinností ke dni, jenž bude v této dohodě uveden.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy z důvodů podstatného porušení povinnosti, vyplývající z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:
 - a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů
 - b) služby, realizované TDI, vykazují takové vady a nedodělky, pro které není možno zahájit a pokračovat v realizaci stavebního díla
 - c) příkazník poruší některou z povinností, stanovených v čl. IV. odst. 1 nebo 4 smlouvy
 - d) příkazník více než 1x bez vážného důvodu a bez omluvy Objednateli (min dva dny předem) neorganizuje kontrolní den
 - e) pokud Objednatele neupozorní na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škodám bezprostředně hrozícím nedokončením činnosti.
 - f) vznik jakékoliv škody (na majetku, zdraví nebo životě), způsobené porušením povinnosti TDI, převzaté touto smlouvou, kdy touto škodou se rozumí rovněž i sankce, uložená objednateli správním orgánem z důvodu porušení povinností stanovených právními předpisy v rámci TDI
 - g) TDI opakovaně poruší některou z dalších povinností, stanovených touto smlouvou, opakovaným porušením povinnosti TDI se pro účely této smlouvy rozumí porušení povinností více než 3 x za dobu jednoho kalendářního měsíce.
4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

Článek VIII.

Závěrečná ujednání

1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany

se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku, upravujícího možnosti sjednat změnu smlouvy neformálně, a to poskytnutím plnění. Smluvní strany výslovně vylučují, aby tato smlouva byla doplňována či měněna jinou formou, než jak je stanoveno v tomto odstavci smlouvy.

2. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními o příkazu dle § 2430 a násl. a ustanoveními o díle dle § 2586 a násl.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu.
4. TDI bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). TDI souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č. 19/54/RM/2020 ze dne 2. 12. 2020.
6. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a nikoliv v tísní. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy.

Ve Vsetíně, dne: 10. 05. 2021
Za objednatele:



Město Vsetín
vedoucí odboru správy majetku,
investic a strategického rozvoje

Ve Vsetíně, dne: 10. 5. 2021
Za TDI:





MSS – projekt s.r.o.
jednatelka

Př. 1 - specifikace - výkonové fáze

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	výkon TDI na stavbe "Sanace opěrné zdi a MK ul. Na Výšině, Vsetín."
Hlavní kategorie funkčních částí staveb	

Specifikace – výkonové fáze

Č.	Název výkonové fáze	IČ %	Inženýrská činnost v Kč bez DPH
A	Příprava na výkon TDI, převzetí a prostudování vstupních podkladů a projektové dokumentace ve stupni PDPS	5,0	5 840,00 Kč
B	Projednání stavby a požadavků s ostatními účastníky, fotodokumentace původního stavu pro případné pozdější požadavky a reklamace	5,0	5 840,00 Kč
C	Výkon činnosti TDI při provádění stavby	85,0	99 280,00 Kč
D	Příprava dokladů ke kolaudaci stavby a účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby	5,0	5 840,00 Kč
Základ nabídkové ceny bez DPH			116 800,00 Kč
Podpis			
Razítko			
Datum			
Ve Vsetíně dne 7.4.2021			 jednatel

Poznámka

Takto barevně označené buňky vyplňuje uchazeč. V případě nevyplnění některé označené buňky, uchazeč bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen. Uchazeč bude vyloučen i v případě uvedení hodnoty "0,-Kč".

Uchazeč musí ocenit všechny části veřejné zakázky, které zadavatel vymežil v příloze "Specifikace - výkonové fáze".

Uchazeč nesmí změnit strukturu slepé přílohy "Specifikace - výkonové fáze".