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PřIkazni smlouva
o výkonu Činnosti technického dozoru investora

Číslo smlouvy o dílo - objednatel:
Číslo smlouvy o dílo —TDI:

Článek I.

Smluvní strany
Město Vsetín .
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Sedláček, vedoucí odboru správy majetku, investic a

strategického rozvoje
ve věcech technických: stavebnitechnik odboru správy majetku,

investic a strategického rozvoje města
lČ: 00304450
DIČ: CZ00304450

jako příkazce na straně jedné (dále jen ,,příkazce" nebo ,,objednatel")

a
Mss-projekt s.r.o.
Adresa: Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4
Zastoupena:

Zastoupeni:

· ve věcech smluvních: jednatel

· ve věcech technických: jednatel

lČ: 26849836
DIČ: CZ26849836
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 123163
jako přIkaznIk na straně druhé {dále jen ,,přIkaznIk" nebo ,,TDI ")

! název veřejné zakázky výkon technického dozoru investora na stavbě: .
i ,,Sanace opěrné zdi a MK ul. Na výšině, Vsetín". ,
l Ĺ

' VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU l VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY

ii i
' FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ' VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU I

. MÍSTO PLNĚNÍ VZ , VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ l
i ii l

i
Š

· ' lPŘEDPOKLÁDANA HODNOTA VZ i 125.000,- KČ bez DPH l
i l

l



EVIDENČNĹČĹSLO VZ 26/OSMISR/2021

CPV 71315400-3 - Stavební dozor

Článek Il.

Předmět smlouvy
l) Předmětem .smlouvy je prováděni činnosti technického dozoru investora (dále jen ,,TDI") při

realizaci stavby a po dokončeni stavby ,,Sanace opěrné zdi a MK úl. Na výšině, Vsetín", která
spočívá ve stavebních pracích dle příslušné projektové dokumentace.

2) Předmětem plněni smlouvy je zejména závazek vybraného uchazeče (dále ,,TDI") kontrolovat
provádění stavby tak, aby vybraný zhotovitel stavby dodržoval při provádění stavby technické
podmínky, platné právní předpisy, aby stavbu prováděl kvalitně, dodržoval rozpočet a stanovené
termíny prováděni stavby.

Článek III.

Doba plněni, lhůty a terminy

1. PřIkaznIk začne provádět TDI na výzvu Příkazce učiněnou alespoň 1 den předem. Prováděni TDI
PřIkaznIkem bude ukončeno dnem vydání kolaudačnIho souhlasu k užíváni stavby (není-li vydáván,
pak dnem převzetí stavby).

2. Termín zahájenívýkonu tdi 10. 05. 2021, předpokládané ukončení výkonu tdi k 21. 12. 2021.

3. Předpokládaná doba plněni předmětu této smlouvy: 7,5 měsíců

Článek IV.

Podmínky provádění činnosti TDI
1. Při výkonu činnosti přIkaznIk uplatníveškeré náměty a postupy směřujÍcÍ k hospodárnému zajištěni

prací a maximálnItechnické úrovni a bude vždy hájit zájmy příkazce.

2. PřIkaznIk bude při plněni předmětu této objednávky postupovat s odbornou péčí. zavazuje se
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této objednávky. TDI se bude
řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných
pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy. Dále
se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při plnění úkolů dle této objednávky
zjisti, a to do doby, než se stanou obecně známými.

3. TDI bude též jednat jménem příkazce s přIsIušnými správními orgány, např. stavebním úřadem na
základě plné moci.

4. Rozsah činnosti ve stadiu realizace stavby:

a) Dozor nad prováděním stavby bude zajišťován formou občasného TDI. Občasným
technickým dozorem se rozumí účast PřIkaznIka na předmětné stavbě dle potřeb,
minimálně však nejméně 1den v týdnu,

b) přIkaznIk je povinen kontrolovat vedeni Stavebního deníku a správnost zápisů v něm
uvedených osvědčit při každé návštěvě stavby (účasti na stavbě) zápisem do Stavebního
deníku, jež musí obsahovat též popis zjištěných nedostatků v prováděni stavby a uložená
opatření k nápravě. V případě zjištění nedostatků v prováděni stavby PřIkaznIk vždy
zhotoviteli zápisem ve Stavebním deníku uloží provedení přiměřených opatřeni k
odstraněni nedostatků dle jejich charakteru, zásadní nedostatky je PřIkaznIk povinen
Příkazci písemně oznámit též přímo, nejen zápisem ve Stavebním deníku (přímá písemná
informace Příkazci),
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c) vyžadujI-li zjištěni učiněná PřIkaznIkem v průběhu provádění TDI dle této Smlouvy
zastavení prací, PřIkaznIk o této skutečnostivždy písemně informuje přímo Příkazce a vyčká
jeho písemných pokynů,

d) pokyny PřIkaznIka, včetně pokynů učiněných zápisem ve Stavebním deníku, nesmí být
v rozporu s písemnými pokyny Příkazce,

e) uložit provedení opatření spojených s vícepracemi ve smyslu smlouvy o dílo uzavřené se
zhotovitelem je PřIkazník oprávněn jen s předchozím písemným souhlasem Příkazce.
O nutnosti provedení takových opatření PřIkaznIk písemně informuje přímo Příkazce,
jakmile vyšla potřeba takových opatřeni najevo,

f) převzít dokončenou stavbu je PřIkaznIk oprávněn jen s předchozím písemným souhlasem
Příkazce,

g) kontrola provádění stavby dle platné projektové dokumentace, Stavebního povolení
(OhlášenQ, v dohodnutém termínu a kvalitě odpovídajÍcÍ platným předpisům, jakož i za
dodržení rozhodnutí, opatření a jiných správních aktů vydaných k uskutečnění stavby,
s nimiž byl seznámen,

h) seznámení se s dokumentaci pro provedení stavby, obsahem smluv (především
s dodavatelem stavby), podmínkami smluv nebo vyjádřeni, které má Příkazce uzavřeně
s vlastníky dotčených sítí a obsahem stavebního povolenI,

i) po dohodě s příkazcem předání staveniště zhotoviteli a vyhotovení zápisu o předání
staveniště,

j) příprava podkladů pro předáni staveniště zhotoviteli, včetně vyhotoveni zápisu o předání
staveniště a účasti na jeho předáni,

k) kontrola řádné přípravy a provádění stavby ve smyslu § 152 odst. 1stavebniho zákona,

l) výkon odborné kontroly a dozoru nad dodržováním obecných požadavků na výstavbu,
technických a obecně závazných právních předpisů a nad dodržováním rozhodnutí,
opatřeni a jiných správních aktů, včetně podmínek jimi stanovených, s nimiž byl PřIkaznIk
seznámen, vydaných k urMstění a realizaci stavby, a to po celou dobu realizace stavby,

m) upozorňování příkazce na nutnost plnění povinností stavebníka podle § 152 odst. 3 písm.
a), b), C) a e) stavebního zákona, poskytováni potřebných podkladů a kontrola plnění,

n) organizace kontrolních dnů a jejich řízeni, přičemž četnost kontrolnIch dnů je min. lx
týdně,

O) na výzvu příkazce účast na jednání s orgány státní správy a s dotčenými osobami
v souvislosti se stavbou,

p) odborná kontrola a dozor nad plněním ustanoveni smluv, na jejichž základě bude stavba
uskutečňována, jakož i kontrola dodržováni pro stavebníka či zhotovitele závazných
vyjádření, s nimiž byl příkazce seznámen, včetně kontroly čerpání finančních prostředků a
dodržování harmonogramu výstavby,

q) kontrola kvality, prostorového urrňstění a rozměrových parametrů prováděných prací a
dodávek, včetně kontroly prací, jež budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou
nepřístupnými,

r) kontrola dodržováni technologických postupů stanovených Projektovou dokumentací,
normami a jinými předpisy, případně příkazcem nebo autorským dozorem, jakož i tdi
odsouhlasených technologických postupů zhotovitele,
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S) upozorňováni zhotovitele a příkazce na zjištěné nedostatky a závady, včetně nedodržení
příslušných termínů, ukládáni opatřeni k nápravě a kontrola jejich realizace,

t) příprava podkladů pro úspěšné uplatnění majetkových sankci vůči zhotoviteli či jiným
subjektům zúčastněným na provádění stavby,

u) péče o systematické doplňovánIdokumentace, podle které se stavba realizuje, jejích změn
a evidenci dokončených části stavby,

v) kontrola řádného užjvánÍ pozemků třetích osob a jejich uvedení do původního stavu,

w) kontrola řádného vedeni Stavebního deníku a prováděni záznamů v něm,

x) kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich
souladu s provedenými pracemi a podmínkami uvedenými ve smlouvách,

y) sledováni, zda zhotovitel provádí předepsané zkoušky materiálů, konstrukci a prací,
kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a
dodávek (atesty, dodací listy, protokoly, apod.),

z) projednání případných změn stavby nedotýkajÍcÍch se práv účastníků stavebního řízení se
zhotovitelem a předkládání návrhů změn s vlastním vyjádřením příkazci a stavebnímu
úřadu ke schválení, včetně přípravy podkladů pro dodatky smlouvy o dílo,

aa) dostavit se na výzvu zhotovitele, učiněnou alespoň dva pracovní dny předem k převzetí a
kontrole prací, které budou zakryty, tj. k provedení kontroly ve smyslu ust. § 2626
občanského zákoníku. Pokud se přIkaznIk nedostaví do 3 dnů od původního termínu, má
se za to, že práce převzal bez připomínek nebo souhlasí se stanoviskem zhotovitele; v
takovém případě odpovídá příkazci za připadnou škodu, která nezkontrolovánIm prací,
které budou zakryty, vznikne,

bb) spolupráce s příkazcem, projektantem a se zhotovitelem při prováděni nebo navrhováni
opatřeni na odstranění případných závad projektu,

CC) spolupráce s příkazcem a pracovníky zhotovitele při prováděnÍopatření na odvráceni nebo
omezení hrozÍcÍch škod,

dd) pořizováni fotodokumentace průběhu výstavby a její předávání příkazci,

ee) příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o
předáni a převzetí, v průběhu výstavby příprava podkladů pro závěrečnou kontrolní
prohlIdku stavby,

ff) účast na převzetí stavby od zhotovitele včetně vypracování zápisu o převzetí stavby a
kompletace dokladů vzniklých při realizaci díla,

gg) ověření správnosti dokumentace skutečného provedeni stavby,

hh) kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem, ja kož i po převzetí stavby

ii) kompletace podkladů pro kolaudační souhlas a podání žádosti o kolaudační souhlas

jj) účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby,

kk) kontrola odstraněni případných vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

5. Předmětem Smlouvy jsou i další výslovně neuvedené souvÍsejÍcÍ činnosti, jejichž realizace je
nezbytná k řádnému a včasnému zajištění výkonu tdi.

6. Příkazník nepůsobí a ani nebude působit jako zhotovitel stavby či jeho dodavatel
(subdodavatel), přičemž není ani osobou s takovým zhotovitelem či jeho dodavatelem
propojenou.
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7. výkon činnosti TDI
a) PřIkaznIk se zavazuje provádět veškeré činnosti dle této smlouvy ve smyslu ustanovení

§152 odst. 4 stavebního zákona pouze prostřednictvím fyzické osoby, která má autorizaci
dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolánI autorizovaných architektů a o výkonu
povoláni autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů, a to pro obor: mosty a inženýrské konstrukce.

b) PřIkaznIk není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu příkazce nechat se při
výkonu činností dle této smlouvy zastupovat třetí osobou.

c) V případě, že přIkaznIk změní osobu, jejímž prostřednictvím vykonává pro příkazce výkon
činnosti TDI dle této smlouvy, doloží pro novou pověřenou osobu odpovídajÍcÍ kvalifikaci a
taková změna podléhá vždy výslovnému souhlasu příkazce. Pro účely této změny není
nutno uzavírat dodatek smlouvy.

8. Charakteristika stavby:
Stavba řeší nevyhovujÍcÍ technický stav opěrné zdi v místě zástavby rodinných domů

ulice Na výšině pro zajištěni stability tělesa mistni komunikace. V řešeném území se nachází dvě
opěrné zdi. Opěrná zed' OPl zajišťuje stabilitu svahu a mÍstnÍ komunikace a opěrná zed' OP2
zajišťuje stabilitu tělesa komunikace samotného sjezdu k RD. Beton na líci OPl a OP2 je silně
potrhaný, rozrušen a zdegenerován do ti. cca 50 mm. Dále dochází k masivním průsakům vody na
líci opěrné zdi. Založeni je v jIIovitém podloži a hloubka založení je nedostatečná. V horní hraně
obou zdí je připevněno ocelové zábradlí, které také vykazuje silnou korozi a uhnívánÍ sloupků i
pletiva.

Část mÍstnÍ komunikace, která slouží k zajištění přístupu a příjezdu k rodinným domům, se nachází
pod úrovní MK úl. Na výšině. Povrch komunikace je narušen trhlinami, výtluky a porušenými
konstrukčními vrstvami.

stávajÍcÍ odvodnění této komunikace a opěrných stěn je pomoci betonových žlabů, které se
nacházejí na patě opěrných stěn. Odvodňovací žlaby jsou zaneSené vegetací s nedostatečným
spádem a jsou zaústěny do uličních vpusti, které jsou napojeny na drenážni systém a v současnosti
svedeny do jednotné kanalizace.

objektová skladba:

SO 101 - Dopravně inženýrská opatřeni

Dopravně inženýrská opatřeni budou sloužit pro zachování pěší a silniční dopravy po dobu
stavebních prací. Pro zachování přístupu osob k řadovým domům bude provedena provizorní
rampa, umístěná za rubem opěrné stěny. Bude přístupná z ulice Na výšině a je navržená
z dřevěných hranolů, fošen a desek š. 1.500 mm. Před zahájením prací, vybraný zhotovitel, zajisti
stanovení přechodné úpravy silničnIho provozu a zajistí osazení přechodného dopravního značeni.

SO 201 - Sanace opěrné zdi a oprava MK

Stavba řeší stavební úpravy stávajÍcÍ konstrukce opěrné zdi: dříku a horní hrany opěrné zdi
odbouráním zdegenerovaného betonu a provedenívrstvy ŽB monolitické konstrukce v ti. cca 100-
250 mm, obnovení odvodněni za rubem opěrné zdi, úpravu pruhu mistní komunikace u opěrné
stěny, odbourání staré zdegenerované části základu a provedení nové spřažené železobetonové
konstrukce v ti. 700 mm. Odbouráni základu musí být prováděno po úsecích, kvůli zachování
statické stability opěrné zdi.

Pro zajištění odvodnění opěrné zdi, stékajÍcÍ vody ze svahu nad opěrou a zamezeni prosakování za
rubem opěrné zdi je navrženo osazení příkopového žlabu z betonových příkopových tvárnic se
zaústěním do stávajÍcÍho vývařiště. Odvodnění za rubem opěrné stěny je pomocí soustavy
jádrových vývrtů on 75-125 mm ve dvou výškových úrovních nad hranou přilehlé komunikace.
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Odvodněni na ĺící opěrné zdi a odvodnění přilehlé komunikace je pomoci drenážni perforované
trubky ON 150 se zaústěním do stávajÍcÍ uličnIvpusti. Drenážnísystém bude zapuštěn částečně do
stávajÍcÍ jednotné kanalizace a částečně do nové dešťové kanalizace. StávajÍcÍ uliční vpusti budou
nahrazeny novými.

Oprava mÍstnÍ komunikace bude provedena odfrézováním ložné a obrusné vrstvy a nahrazena
novou dvouvrstvou vozovkou. V části samostatného vjezdu mezi opěrnými stěnami a v okolí
opěrných stěn bude provedena vozovka v plné skladbě.

9. Specifikace stavebních úprav je uvedena v těchto dokumentech, které přIkaznIk již obdržel
před podpisem této smlouvy:

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v aplikaci Microsoft Office
Excel 97-2003 (.xIS) pod názvem ,,Sanace opěrné zdi a MK ulice Na výšině, Vsetín".

- Předpokládaná hodnota stavebních prací Činí celkem 11. 900. 000,- KČ bez DPH.
- projektová dokumentace pro provádění stavby, ,,Sanace opěrné zdi a MK ulice Na výšině,

Vsetín", zpracovaná společnosti MSS-projekt s.r.o., Michelská 580/63, PSČ:141 00, lČ
26849836, pracoviště: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín.

Článek V.
Cena služby a platební podmínky

1. Cena za předmětné služby byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu
realizace díla, pokud není stanoveno dále jinak.

Základní (KČ) DPH 21% (KČ) Celková (KČ)

služby celkem 116 800,00 24 528,00 141 328,00

2. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dňčí plnění. Dňčí plněni se považuje za
samostatné zdanitelné plnění, uskutečněné dle odst. 4 tohoto Článku smlouvy.

3. Cena zahrnuje úhradu všech nákladů vzniklých přÍkaznjkovi při provádění TDI dle této smlouvy s
výjimkou úhrady na průzkumné práce, provedení kontrolních ověřovacích zkoušek, revize a další
zkoušky kvality souvĹsejÍcÍ se stavbou.

4. Cena bude hrazena na základě daňových dokladů - faktur vystavených přÍkaznikem jedenkrát za
kalendářní měsíc. PřIkaznIk je oprávněn fakturovat příkazci měsíčně 18 % z celkové výše odměny.

5. PřikaznIk je oprávněn fakturovat příkazci odměnu maximálně do výše 90 % z celkové výše odměny,
a to bez ohledu na dobu trvánitéto smlouvy.

6. Na zbývajIcI část odměny ve výši 10 % (tzv. pozastávku) z celkové výše odměny je přIkaznIk
oprávněn vystavit fakturu až poté, co budou odstraněny všechny vady, nedodělky či jiné
nedostatky stavby zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce.

7. Dojde-li k ukončenitéto smlouvy dřive než řádným splněním celého předmětu této smlouvy, náleží
přÍkaznjkovi pouze odměna za činnost provedenou za dobu trvánitéto smlouvy.
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8. Podkladem pro úhradu smluvní ceny jsou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu
dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,faktura").

9. Lhůta splatnosti faktury Činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude
doručena doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému
potvrzení. stejná lhůta splatnosti platíi při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlenI,
náhrady škody apod.).

10. Faktury můž"e TDI vystavit pouze na základě předávacích protokolů, podepsaných oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, v nichž bude uvedeno stanovisko objednatele, že realizované
služby přejímá.

11. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitosti pro účetní doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystaveni faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavřeni, číslo zakázky

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádřeni,

d) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno,

e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že služby (jejich

Část) přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),

f) lhůtu splatnosti faktury,

g) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a TDI

h) označení odboru, který akci likviduje {OSMISR),

i) jméno a vĹastnoručnÍ podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.

12. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu
druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. TDI provede opravu
vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zpět TDI přestává běžet původní lhůta
splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

13. Uhrazením fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné finanční částky z
účtu objednatele.

14. Objednatel sivyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištěnídaně z přidané hodnoty
podle § 109a ZDPH, v platném znění, v případě požadavku TDI na úhradu na bankovní účet, který
nenizveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a dále v případě, že se TDI stane nespolehlivým plátcem ve
smyslu § 106a ZDPH.

Článek VI.
Náhrada škody a smluvní pokuty

1. V případě, že bude objednateli způsobena neodbornou činností TDI škoda, bude výše této škody
vůči němu uplatněna v souladu s platnými právními předpisy.

2. TDI odpovídá za řádné plnění svých povinností, stanovených touto smlouvou. V případě porušení
povinnosti, stanovených touto smlouvou, TDI je objednatel oprávněn požadovat na TDI zaplacení
smluvní pokuty ve výši 500,- kč za každý zjištěný případ takového porušeni povinnosti a TDI se
zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.

3. Nedostaví-li se TDI k převzetí a kontrole prací, které mají být zakryty, ač byl k tomu zhotovitelem
vyzván nejméně dva pracovni dny předem, popř. se nedostaví k převzetí a kontrole prací, které
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mají být zakryty, ani v náhradním se zhotovitelem dohodnutém terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- KČ.

4. Smluvní pokutu je TDI povinen uhradit objednateli itehdy, nekontroluje-li po dobu vÍce než deseti
dnů zápisy provedené zhotovitelem ve stavebním deníku.

5. Pro případ prodlenI objednatele s úhradou peněžních závazků, sjednává se úrok z prodleníve výši
určené předpisy práva občanského.

6. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut, dohodnutých v této smlouvě, se
neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty
požadovat i náhradu škody, přesahujÍcÍ uhrazenou smluvní pokutu, v plné výši.

7. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn započíst
proti doplatku ceny díla, fakturované TDI.

Článek VII.
Důvody ukončení smlouvy:

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou, podepsanou odpovědnými zástupci smluvních
stran, a to s účinností ke dni, jenž bude v této dohodě uveden.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy
z důvodů podstatného porušeni povinnosti, vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou
specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyp|ývajÍcÍ, může druhá
smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí
zejména:
a) prod|enjobjednate|e s úhradou fakturo vÍce než 30 dnů
b) služby, realizované TDI, vykazují takové vady a nedodělky, pro které není možno zahájit a

pokračovat v realizaci stavebního díla
C) přIkaznIk poruší některou z povinností, stanovených v ČI. lV. odst. 1 nebo 4 smlouvy
d) přikaznIk vÍce než lx bez vážného důvodu a bez omluvy Objednateli (min dva dny předem)

nezorganizuje kontrolní den
e) pokud Objednatele neupozorní na opatření potřebná ktomu, aby se zabránilo vzniku Škodám

bezprostředně hrozickn nedokončením Činnosti.
f) vznik jakékoliv škody (na majetku, zdraví nebo životě), způsobené porušením povinnosti TDI,

převzaté touto smlouvu, kdy touto Škodou se rozumí rovněž i sankce, uložená objednateli
správním orgánem z důvodu porušeni povinnosti stanovených právními předpisy v rámci TDI

g) TDI opakovaně poruší některou z dalších povinností, stanovených touto smlouvu,
opakovaným porušením povinnosti TDI se pro účely této smlouvy rozumí porušeni povinnosti
vÍce než 3 x za dobu jednoho kalendářnIho měsíce.

4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍch, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke
kterému od smlouvy odstupuje. v odstoupenhnusí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy
odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje. Bez těchto
náležitostí je odstoupení neplatné.

Článek VIII.
Závěrečná ujednání

1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné
jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany
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se výslovně dohodly na vyloučenI aplikace ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku,
upravujÍcÍho možnosti sjednat změnu smlouvy neformálně, a to poskytnutím plnění. Smluvní
strany výslovně vylučují, aby tato smlouva byla doplňována či měněna jinou formou, než jak je
stanoveno v tomto odstavci smlouvy.

2. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními o příkazu dle
§ 2430 a násl. a ustanoveními o díle dle § 2586 a násl.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu.
4. TDI bere na vědomi, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytováni informací dle zákona č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv {dále
,,registr smluv"). TDI souhlasí se zpřístupněnňn či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném
znění, jakož i všech jednání a okolnostI s jejím uzavřením souvisejÍcÍch. Tato smlouva podléhá
povinnosti zveřejněni v registru smluv.

5. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřIzenI), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné
uzavřeni stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č.
19/54/RM/2020 ze dne 2. 12. 2020.

6. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašuji, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu
uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné,
pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně
nevýhodných podmínek, a nikoliv v tísni. Smluvnístrany dále prohlašuji, že tato smlouva jako celek
ani žádné jednotlivé ustanovenítéto smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či
dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy.

Ve Vsetíně, dn" 1 O, 05. 2021
Za objednatele:

vedoucí odboru správy majetku,
investic a strategického rozvoje

Ve Vsetíně, dne: 10. 5. 2021
Za TDI:

MŠS - projekt s.r.o.

jednatelka

9



Př. 1 - specifikace - výkonové fáze

název veřejné zakázky výkon tdi na stavbe "Sanace opěrné zdi a MK úl.
Na výšině, Vsetín."

Hlavni kategorie funkčních části staveb

Specifikace - výkonové fáze

č. Název výkonové fáze lČ % Inženýrská činnost v Kč bez DPH

Příprava na výkon tdi, převzetí a prostudování
A vstupních podokladů a projektové 5,0 5 840,00 kč

dokumentace ve stupni PDPS

Projednání stavby a požadavků s ostatními
B účastníky, fotodokumentace původního stavu 5,0 5 840,00 KČ

pro případné pozdější požadavky a reklamace

c výkon činnosti TDI při provádění stavby 85,0 99 280.00 KČ

D Příprava dokladů ke kolaudaci stavby a účast 5,0 5 840,00 Kčna závěrečné kontro|ní prohlídce stavby

Základ nabídkové ceny bez DPH 116 800,00 KČ

Podpis

'"""°

lDatum
l

" —---^
Ve Vsetíně dne 7.4.2021 j"¢ atel

Poznámka l l l
I
\\ l

Takto barevně označené buňky vyplňuje uchazeč. V případě nevyplněni některé označené buňky, uchazeč
bude z další účasti v zadávacím řIzení vyloučen. Uchazeč bude vyloučen i v případě uvedeni hodnoty "0,-KČ".

Uchazeč musí oceriit všechny část:i veřejné zakázky, které zadavatel vymezil v příbze "Specifikace - výkcmové
fáze".

Uchazeč nesmí změnit strukturu slepé přílohy "Specifikace - výkonové fáze".


