

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“), mezi níže uvedenými stranami

(dále jen „**Smlouva**“)


Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo:	Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5
Ústřední ředitel:	Mgr. František Boháček
Jednající:	Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské správy
IČO:	00006963
DÍČ:	neplátce
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	10006-127001/0710
ID datové schránky:	49kaiq3

(dále jen „**Objednatel**“)

a

DV stav s.r.o.

Sídlo:	Riegrova 1782/31, 370 01 České Budějovice
Zastoupená/Jednající:	
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20074.	
IČO:	281 42 551
DÍČ:	CZ28142551
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	2992012379/0800
ID datové schránky:	372623s

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále v této Smlouvě společně označováni také jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“)

Preambule

1. Objednatel prohlašuje, že
 - je organizační složkou státu a správním orgánem, který zabezpečuje výběr pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dále provádí zejména důchodové pojištění a zajišťuje agendu nemocenského pojištění;
 - splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
2. Zhotovitel prohlašuje, že
 - je podnikatelem dle ustanovení § 420 a násl. Občanského zákoníku;
 - splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
3. Tato Smlouva se uzavírá za účelem opravy šikmých střech budovy Okresní správy sociálního zabezpečení Český Krumlov (dále jen „**OSSZ**“), s cílem zajistit obnovu jejich plné funkčnosti, zejména odstraněním problémů s vlhkostí, a tím i umožnění řádného a bezproblémového užívání budovy.

I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést svým jménem, na své náklady a nebezpečí pro Objednatele stavební práce spočívající v kompletní opravě šikmých střech čtyřpodlažní budovy Objednatele. Stavební práce budou spočívat zejména v demontáži stávající střešní krytiny, vč. podkladních vrstev, demontáži sádkokartonových podhledů v zateplené části střechy, výměně poškozeného dřevěného prkenného bednění a poškozených prvků krovu, pokládce nových střešních vrstev na stávající prkenné bednění, pokládce nových vrstev v interiéru v zateplené části střechy (sádkokartonový podhled), pokládce nových střešních vrstev krytiny a klempířských prvků z měděného plechu, výměně střešních oken a střešních výlezů, odvětrávacích komínků kanalizace a VZT, výměně podokapních žlabů a částečné výměně svodů a rekonstrukci bleskosvodné soustavy (dále jen „**Stavba**“), včetně obstarání a předání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, opravňujícího Objednatele k užívání Stavby (společně se Stavbou dále jen „**Dílo**“).
2. Dokončením Stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby, dále provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení Stavby nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby.
3. Celkový rozsah stavebních prací je podrobně popsán v projektové dokumentaci akce s názvem „Projektová dokumentace opravy šikmé střechy administrativní budova Plešivec 268, 381 01 Český Krumlov 381 01“, zpracované společností DEKPROJEKT s.r.o., IČO: 276 42 411, se sídlem Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 - Malešice, vypracoval [redacted] zodpovědný projektant [redacted] autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, ČKAIT [redacted] číslo zakázky 2020-003576-[redacted] stupeň DSP, z února 2020 (dále jen „**Projektová dokumentace**“) a v Příloze č. 1 této Smlouvy - Položkový rozpočet (oceněný výkaz prací a výměr).
4. Součástí Díla je také:
 - a) zajištění všech přípravných prací nezbytných pro provádění Stavby (např. zábor pozemků pro provádění Stavby a úhrada případných poplatků za zábor, zajištění parkování vozidel stavby, zařízení staveniště, napojení na energie a média apod.),

- b) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při provádění Stavby, zajištění jeho dočasného a trvalého uložení,
 - c) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, revizních zpráv, certifikátů, atestů a prohlášení o shodě na použité materiály, předání technických listů, vyplněných záručních listů, servisních knih, návodů k použití, případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Stavby, nezbytných pro předání a převzetí Stavby, pro podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu opravňujících Objednatele k užívání Stavby a pro jeho uvedení do trvalého provozu, a to v českém jazyce (dále jen „**Podklady**“),
 - d) provedení závěrečného úklidu a uvedení Stavbou dotčených ploch do původního stavu,
 - e) zajištění vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby včetně všech řemesel v listinné podobě ve 3 vyhotoveních a 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD-ROM ve formátu *.pdf, *.dwg., *.doc a *.xls,
 - f) obstarání a předání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, opravňujícího Objednatele k užívání Stavby. Kopie žádosti o vydání kolaudačního souhlasu připraveného k podání na příslušný stavební úřad musí být Objednateli předána nejpozději při předání Stavby Objednateli v rámci 1. části předávacího řízení.
5. Dílo bude provedeno podpisem konečného předávacího protokolu (tj. po podpisu části B předávacího protokolu), jenž bude podepsán oprávněnými zástupci Smluvních stran po odstranění všech vad a nedodělků a předání všech dokumentů a Podkladů.
6. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu dle čl. III. této Smlouvy.

II. Místo a čas plnění

1. Místem plnění je budova Objednatele na adrese Plešivec 268, 381 01 Český Krumlov.
2. Zhotovitel je povinen provádět Stavbu v těchto termínech:

Předání a převzetí staveniště:	do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.
Zahájení stavebních prací:	do 10 dnů od termínu předání a převzetí staveniště uvedeného výše.
Dokončení stavebních prací:	do 4 měsíců od termínu zahájení stavebních prací uvedeného výše.
Předání a převzetí Stavby (1. část předávacího řízení):	do 10 dnů od termínu dokončení stavebních prací uvedeného výše.
3. Provádění Stavby bude probíhat dle harmonogramu prací, který je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy, a který obsahuje vzájemnou korelaci časového, věcného a finančního plnění Stavby v souladu s touto Smlouvou. Harmonogram dále obsahuje stěžejní etapy stavebních prací a dodávek. U každé stavební etapy, resp. dodávky, je uveden předpokládaný termín jejího ukončení a výše prostavěných finančních prostředků. Harmonogram prací musí být v souladu s termíny uvedenými v odst. 2. tohoto článku této Smlouvy.

4. Veškeré lhůty, které jsou v této Smlouvě uvedené v počtu dní, jsou uvedené ve dnech kalendářních, pokud není uvedeno jinak.
5. Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat Stavbu Objednateli i před termíny uvedenými v odst. 2. tohoto článku této Smlouvy, vysloví-li s tím Objednatel svůj písemný souhlas.

III. Cena a platební podmínky

1. Celková cena za provedení Díla činí **2 987 607,65 Kč bez DPH, tedy 3 615 005,26 Kč včetně DPH, výše DPH činí 627 397,61 Kč.**
2. Bližší specifikace celkové ceny Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.
3. Celková cena Díla uvedená v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s prováděním Díla (včetně nákladů na dopravu materiálu, odvoz vybouraného materiálu, zábory, poplatky za skládku, úklid staveniště, jednání s příslušnými úřady apod.).
4. Celková cena Díla uvedená v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, maximální a konečnou a může být překročena pouze v souvislosti se změnou sazby DPH mající vliv na cenu Díla, z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být tato cena překročena.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu Díla.
6. Zhotovitel je oprávněn vystavovat každý kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu), znějící vždy na částku, jejíž výše je dána součtem cen za reálně provedené práce v předchozím kalendářním měsíci, a to na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který vždy musí být nedílnou přílohou každého dílčího daňového dokladu (faktury). Zhotovitel může tímto způsobem průběžně vystavovat daňové doklady (faktury) až do výše 90 % celkové ceny Díla vč. DPH. Daňový doklad (fakturu) na zbývajících 10 % celkové ceny Díla vč. DPH Zhotovitel vystaví až na základě Smluvními stranami podepsaného konečného předávacího protokolu. Kopie konečného předávacího protokolu a kolaudačního souhlasu, který nabyl právních účinků, nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí, budou tvořit přílohu tohoto daňového dokladu (faktury).
7. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručení Objednateli.
8. Daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti dle platných a účinných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a dle této Smlouvy. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) zaslat ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení s úhradou fakturované ceny Díla; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli.
9. Cena Díla bude uhrazena bezhotovostním převodem z bankovního účtu Objednatele na bankovní účet Zhotovitele.
10. Platby budou probíhat výhradně v české měně (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
11. Za den úhrady oprávněně fakturované ceny se považuje datum, kdy byla částka připsána na bankovní účet Zhotovitele.

IV.

Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s potřebnou péčí a v souladu s touto Smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné provádění Díla a provádět Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, příslušnými českými technickými normami a harmonizovanými evropskými normami platnými a účinnými v době provedení Díla, případně v souladu se stavebně technickými osvědčeními a technickými specifikacemi obsaženými ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické praxi, a v souladu s Projektovou dokumentací, Přílohou č. 1 této Smlouvy a pokyny Objednatele.
3. Obdrží-li Zhotovitel od Objednatele pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm Objednatel trvá.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se s Projektovou dokumentací detailně a řádně seznámil již před podpisem této Smlouvy a nemá k ní výhrady, což podpisem této Smlouvy stvrzuje. V případě, že v průběhu provádění Díla vyjde najevo, že Příloha č. 1 této Smlouvy neobsahuje některé položky či práce, které jsou však dle Projektové dokumentace součástí Stavby, je Zhotovitel povinen provést i tyto položky či práce, a to na vlastní náklady a nebezpečí.
5. Technický dozor stavebníka (dále jen „**TDS**“) a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“) bude vykonávat Objednatelem pověřená osoba. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru projektanta (dále jen „**AD**“) a dále výkon činnosti koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré pokyny subjektů uvedených v předchozí větě, a to včetně pokynu k zastavení provádění Stavby, zejména, avšak nikoliv výlučně, z důvodů na straně Zhotovitele. Dojde-li k zastavení provádění Stavby z důvodů na straně Zhotovitele, nemá tato skutečnost vliv na konečný termín provedení a předání Stavby.
6. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. II. odst. 2. této Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude Zhotovitelem vyhotoven zápis podepsaný Smluvními stranami. Objednatel si vyhrazuje právo pověřit předáním staveniště TDS. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
7. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění Díla za udržování pořádku a čistoty na staveništi. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením Díla. Po provedení prací je Zhotovitel povinen odstranit/vyklidit ze staveniště a jeho okolí veškeré přebytečné výrobky, nástroje, materiál a jiné vybavení potřebné k provádění Díla.
8. Objednatel kontroluje provádění Stavby zejména formou pravidelných kontrolních dnů stavby (dále jen „**KDS**“). Pravidelné KDS se konají jedenkrát za 7 dní. KDS sjednává z pověření Objednatele TDS, přičemž harmonogram KDS bude mezi Smluvními stranami dohodnut při předání a převzetí staveniště. O průběhu a závěrech KDS bude sepsán zápis, který vyhotovuje TDS.
9. Ke kontrole prací a konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, vyzve Zhotovitel písemně TDS a AD nejméně 5 dnů předem. Souhlas k zakrytí prací a konstrukcí vydá TDS po dohodě s AD zápisem ve stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací a konstrukcí doloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů pro zakrývané práce a konstrukce, certifikáty, atesty apod., fotodokumentaci zakrývaných prací a konstrukcí, a dále čestné prohlášení opatřené autorizačním razítkem o tom, že zakrývané práce a konstrukce byly provedeny v souladu s obecně závaznými právními předpisy, příslušnými českými technickými normami a harmonizovanými evropskými normami platnými a účinnými v době provedení Stavby, případně v souladu se stavebně technickými osvědčeními a technickými specifikacemi obsaženými ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické praxi, a v souladu s Projektovou dokumentací. V případě, že by po zakrytí prací a konstrukcí došlo k zneprístupnění

jiných částí Stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží Zhotovitel ke kontrole stejné dokumenty ohledně těchto částí Stavby. Nevyzve-li Zhotovitel TDS a AD ke kontrole, je povinen na jejich žádost odkrýt práce a/nebo konstrukce na svůj náklad.

10. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy, kde budou zaznamenány všechny rozhodující skutečnosti pro plnění této Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, změny a odchylky od Projektové dokumentace apod. Objednatel sleduje a kontroluje stavební deník a připojuje své stanovisko. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Stavby Objednateli v souladu s čl. V. odst. 4. písm. a) této Smlouvy. Nesplní-li Zhotovitel povinnost vést stavební deník, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy.
11. Veškerá zařízení staveniště vč. připojení na energie a média (el. energii, vodu, kanalizaci apod.) nezbytná pro provedení Stavby si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady a nebezpečí.
12. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu obvyklého pro užívání Stavby nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu části A předávacího protokolu dle čl. V. odst. 4. písm. a) této Smlouvy.
13. Zhotovitel je povinen si ke kolaudačnímu řízení a opatření kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí a činností s tímto spojených vyžádat od Objednatele písemnou plnou moc k zastupování Objednatele v řízeních ve vztahu k příslušnému stavebnímu úřadu, účastníkům dotčeným řízením, případně dalším správním úřadům, orgánům územní samosprávy a dalším právníkům či fyzickým osobám. Zhotovitel má povinnost Objednatele informovat o všech krocích, které v rámci výše uvedených řízení podniká, a zasílat Objednateli všechna rozhodnutí a usnesení stavebního úřadu týkajících se Díla, a to bez zbytečného odkladu po jejich obdržení, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jsou Zhotoviteli doručeny.
14. Zhotovitel je povinen splnit veškeré podmínky uvedené v případném kolaudačním rozhodnutí a odstranit, případně zajistit odstranění nedostatků Stavby uvedených v kolaudačním rozhodnutí (včetně doplnění požadovaných dokladů), a to ve lhůtách stanovených stavebním úřadem nebo jiným příslušným správním orgánem, případně ve lhůtách písemně stanovených Objednatelem pokud stavební úřad nebo jiný příslušný správní orgán žádnou lhůtu nestanoví.
15. Dojde-li při provádění Stavby k potřebě neplánovaných změn, doplňků nebo rozšíření Stavby, je Zhotovitel povinen na nutnost jejich provedení písemně upozornit Objednatele ve stavebním deníku a zároveň e-mailem kontaktní osobu Objednatele ve věcech smluvních nebo ve zprávě zaslané do datové schránky Objednatele. Tyto změny mohou být provedeny pouze po předchozím odsouhlasení Objednatelem, a to na základě písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného Smluvními stranami. Zápisy ve stavebním deníku ani písemná vyrozumění zaslaná na e-mail kontaktní osoby Objednatele ve věcech smluvních nebo do datové schránky Objednatele se nepovažují za změnu této Smlouvy.
16. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se zásadami dodržování BOZP a zavazuje se tyto zásady při provádění Díla dodržovat. Tento závazek je Zhotovitel povinen zajistit i u svých zaměstnanců, případně jiných osob jsoucích v obdobném postavení vůči Zhotoviteli, jakož i u svých poddodavatelů. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním Stavby (zejména vnitřní prostory budovy OSSZ, veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti, jako např. podchody s lešením).
17. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou prováděny za plného provozu budovy OSSZ (tj. zejména za přítomnosti zaměstnanců Objednatele a klientů Objednatele) a je povinen provést prach nepropustné oddělení staveniště od provozu budovy OSSZ a zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku před stavebními vlivy. Dále je povinen dbát pokynů Objednatele v případě, že provádění Stavby by neúměrně zasahovalo do provozu budovy OSSZ (např. zvýšená prašnost, hluk, vibrace, omezení přístupu do budovy OSSZ, aj.).

18. Zhotovitel je povinen dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů v místě plnění a zákaz kouření mimo vymezené zóny, přičemž dodržování této povinnosti je Zhotovitel povinen zajistit i u svých zaměstnanců, případně jiných osob jsoucích v obdobném postavení vůči Zhotoviteli, jakož i u svých poddodavatelů.
19. Zhotovitel je povinen při provádění Stavby volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně. Zhotovitel je povinen nakládat s odpady, separovat a ekologicky likvidovat veškerý odpad vzniklý v souvislosti s prováděním Stavby na své náklady a v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Veškeré obaly vzniklé při provádění Stavby je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobcí materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů.
20. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, vyplývajícími z této Smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil na své náklady vady vzniklé vadným prováděním Díla a Dílo prováděl řádným způsobem. Nesplní-li Zhotovitel tuto svou povinnost ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování povinností uvedených v této Smlouvě, a to i prostřednictvím třetích osob.
21. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění nejméně 4.000.000,- Kč se spoluúčastí nejvýše 5 % tohoto limitu. Zhotovitel je povinen prokázat tuto skutečnost kdykoli po dobu trvání této Smlouvy na základě písemné výzvy Objednatele tím, že doručí a předá Objednateli potvrzení o trvání pojištění vydané pojišťovnou nebo jiný obdobný doklad do 7 dnů od doručení výzvy. Nesplní-li Zhotovitel tuto svou povinnost ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy.
22. Zhotovitel je povinen zachovávat naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s prováděním Díla či v jiných souvislostech dozví, a to i po skončení této Smlouvy. Tuto povinnost je Zhotovitel povinen zajistit i u svých zaměstnanců, případně jiných osob jsoucích v obdobném postavení vůči Zhotoviteli, jakož i u svých poddodavatelů. Případné porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy s právem Objednatele od této Smlouvy odstoupit.
23. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné provádění Díla Zhotovitelem.
24. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín předání Díla.
25. Zhotovitel je povinen zajistit ve vztahu k osobám, prostřednictvím kterých provádí Dílo (dále jen „**Pracovníci**“), dodržování obecně závazných pracovněprávních předpisů, a to zejména (nikoliv však výlučně) předpisů upravujících mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy apod. Povinnost dle tohoto odstavce tohoto článku této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zajistit v celém svém dodavatelském řetězci.
26. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla neumožní výkon nelegální práce ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Závazek dle tohoto odstavce tohoto článku této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zajistit v celém svém dodavatelském řetězci.
27. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu trvání tohoto smluvního vztahu kontrolovat dodržování odst. 25. a 26. tohoto článku této Smlouvy, a to prostřednictvím čestného prohlášení Zhotovitele. Zhotovitel je na základě výzvy Objednatele povinen předat mu do 5 pracovních dní od doručení výzvy čestné prohlášení týkající se dodržování odst. 25. a/nebo 26. tohoto článku této Smlouvy.

28. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům. Zhotovitel je povinen přenést totožnou povinnost do dalších úrovní svého dodavatelského řetězce.

V. Předání Díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, k jakému konkrétnímu datu bude Stavba připravena k předávacímu řízení, a to minimálně 3 pracovní dny předem. Konkrétní datum zahájení předávacího řízení bude stanoveno dohodou Smluvních stran. Předávací řízení bude rozděleno do 2 částí, přičemž 1. část bude trvat maximálně 10 dnů a 2. část maximálně 5 dnů.
2. Stavba musí být řádně dokončena, tedy včetně podpisu části A předávacího protokolu, ve lhůtě dle čl. II. odst. 2. této Smlouvy (Předání a převzetí Stavby). Podpisem části A předávacího protokolu není Dílo definitivně předáno a není provedeno ve smyslu ustanovení § 2604 Občanského zákoníku.
3. V rámci 1. části předávacího řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli kopii žádosti o vydání kolaudačního souhlasu připraveného k podání na příslušný stavební úřad, 3 vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby včetně všech řemesel v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD-ROM ve formátu *.pdf a *.dwg, *.doc, *.xls, stavební deník/-y, a veškeré Podklady v listinné i elektronické podobě.
4. Po skončení 1. části předávacího řízení bude o předání a převzetí Stavby vyhotovena část A předávacího protokolu, která bude podepsána oprávněnými zástupci Smluvních stran a ve které:
 - a) bude uvedeno, že předávaná Stavba je zhotovena v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami, Projektovou dokumentací a stavebním povolením a nemá vady a nedodělky, které brání užívání Stavby. V případě, že Stavba bude mít vady a nedodělky, které nebrání užívání Stavby, budou tyto sepsány v části A předávacího protokolu s tím, že Zhotovitel je povinen je odstranit před započítáním 2. části předávacího řízení. V takovém případě bude na základě podpisu části A předávacího protokolu Smluvními stranami Zhotovitel povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od podpisu části A předávacího protokolu Smluvními stranami podat žádost o vydání kolaudačního souhlasu na příslušný stavební úřad,

nebo
 - b) bude uveden soupis zjištěných vad a nedodělků, které brání užívání Stavby, a lhůta k jejich odstranění, přičemž v takovém případě se bude postupovat dle odst. 5. tohoto článku této Smlouvy a Zhotovitel se v případě uplynutí lhůty pro předání a převzetí Stavby uvedené v čl. II. odst. 2. této Smlouvy (Předání a převzetí Stavby) ocitá v prodlení.
5. V případě, že Stavba bude vykazovat jakékoliv vady či nedodělky, které brání užívání Stavby, určí Objednatel Zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění, která nebude delší než 14 dnů, a Zhotovitel je povinen v této lhůtě vytčené vady a nedodělky odstranit. Soupis vad a nedodělků i lhůta stanovená Objednatelkou se uvedou do předávacího protokolu, který podepíše zástupci Smluvních stran. Po uplynutí této lhůty bude zahájeno nové předávací řízení dle odst. 1. až 5. tohoto článku této Smlouvy.
6. 2. část předávacího řízení bude zahájena nejpozději do 10 dnů od doručení kolaudačního souhlasu, který nabyl právních účinků, Zhotoviteli nebo v pracovní den následující po dni, kdy uplynula lhůta pro odstranění nedostatků zjištěných při kolaudačním řízení, uvedených v kolaudačním rozhodnutí (včetně případného doplnění požadovaných dokumentů), dle čl. IV. odst. 14. této Smlouvy, a to podle toho, který z těchto okamžiků nastane později.

7. Část B předávacího protokolu bude vyhotovena po ukončení 2. části předávacího řízení, a bude podepsána pouze za předpokladu, že:
 - a) byly odstraněny případné vady a nedodělky, které nebrání užívání Stavby, uvedené v části A předávacího protokolu
 - a
 - b) byl předán kolaudační souhlas, který nabyt právních účinků, Zhotovitelem Objednateli nebo byly odstraněny nedostatky zjištěné při kolaudačním řízení příslušným stavebním úřadem, uvedené v kolaudačním rozhodnutí (včetně případného doplnění požadovaných dokumentů).
8. V případě, že Dílo bude vykazovat vady a nedodělky určí Objednatel Zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění, která nebude delší než 15 dnů, a Zhotovitel je povinen v této lhůtě vytčené vady a nedodělky odstranit. Soupis vad a nedodělků i lhůta stanovená Objednatelem se uvedou do části B předávacího protokolu, který podepíše zástupci Smluvních stran. Po uplynutí této lhůty bude zahájena nová 2. část předávacího řízení dle odst. 6. až 8. tohoto článku této Smlouvy.
9. Část B předávacího protokolu tedy bude Smluvními stranami podepsána v případě, že Dílo bude bez jakýchkoli vad a nedodělků a bude se jednat o konečný předávací protokol, jehož podpisem je Dílo provedeno ve smyslu ustanovení § 2604 Občanského zákoníku.
10. Vzor obou částí předávacího protokolu tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy.

VI.

Sankční ujednání a náhrada škody

1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním kteréhokoliv termínu uvedeného v čl. II. odst. 2. této Smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním povinnosti dle čl. IV. odst. 14. této Smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu pro případ porušení povinnosti dle čl. IV. odst. 18. a/nebo dle čl. IV. odst. 19. této Smlouvy, a to ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč v případě prodlení Zhotovitele s předáním čestného prohlášení dle čl. IV. odst. 27. této Smlouvy Objednateli, a to za každý i započatý den prodlení.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč v případě, že se čestné prohlášení dle čl. IV. odst. 27. této Smlouvy, ukáže jako nepravdivé.
6. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním povinnosti podat žádost o vydání kolaudačního souhlasu na příslušný stavební úřad uvedenou v čl. V. odst. 4. písm. a) této Smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nedodržení lhůty pro odstranění vad a nedodělků dle čl. V. odst. 5. této Smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení pro každý jednotlivý případ.

8. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu pro případ porušení povinnosti dle čl. VII. odst. 6. této Smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti pro každý jednotlivý případ.
9. Smluvní pokuty mohou být libovolně kombinovány, tzn., uplatnění jedné smluvní pokuty, nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
10. Ve všech případech platí, že uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.
11. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty Zhotoviteli. V případě prodlení s úhradou smluvní pokuty uhradí Zhotovitel Objednateli úrok z prodlení určený nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích (dále jen „**Nařízení**“).
12. V případě prodlení s úhradou oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury) uhradí Objednatel Zhotoviteli z nezaplacené částky úrok z prodlení ve výši určené Nařízením.
13. Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit škodu, kterou mu způsobil porušením povinnosti dané touto Smlouvou nebo v souvislosti s plněním této Smlouvy, včetně případů, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané touto Smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Jakékoliv omezení výše či druhu náhrady škody není přípustné. Škoda se hradí v penězích, případně uvedením do předešlého stavu, je-li to možné, podle volby Objednatele v každém konkrétním případě.

VII.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Odpovědnost za vady a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2615 a násl. tohoto zákona.
2. Zhotovitel se zavazuje, že Stavba bude v době jejího předání Objednateli mít vlastnosti stanovené platnými a účinnými právními předpisy Evropské unie a České republiky, a že po záruční dobu bude způsobilá pro použití k obvyklému účelu a že si nejméně po tuto dobu zachová své vlastnosti v souladu s touto Smlouvou.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Stavby, resp. za jakost stavebních a montážních prací, v délce 60 měsíců, vyjma výrobků, u nichž je záruční doba dána autorizovaným výrobcem. Na výrobky, u nichž je záruční doba dána autorizovaným výrobcem, poskytuje Zhotovitel záruční dobu v délce poskytované tímto autorizovaným výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu konečného předávacího protokolu dle čl. V. odst. 9. této Smlouvy.
5. V případě výskytu záruční vady je Objednatel povinen zaslat Zhotoviteli písemné vytčení (oznámení) záruční vady na adresu sídla Zhotovitele nebo elektronicky do datové schránky. Písemné vytčení (oznámení) záruční vady bude obsahovat označení záruční vady nebo oznámení jak se záruční vada projevuje a lhůtu k odstranění záruční vady, která nebude delší než 14 dnů ode dne doručení písemného vytčení (oznámení) vady Zhotoviteli. S ohledem na povahu záruční vady lze ve výjimečných odůvodněných případech stanovit i lhůtu delší, tato však musí být písemně odsouhlasena Smluvními stranami.

6. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu ve lhůtě dle požadavku Objednatele specifikovaného v odst. 5. tohoto článku této Smlouvy, či ve lhůtě písemně odsouhlasené Smluvními stranami v souladu s odst. 5. tohoto článku této Smlouvy.
7. Pokud Zhotovitel neodstraní záruční vady ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, má Objednatel právo nechat tyto vady odstranit třetí osobou a Zhotovitel je povinen náklady na odstranění záručních vad třetí osobou Objednateli uhradit.

VIII. Kontaktní osoby

1. Každá ze Smluvních stran jmenuje kontaktní osoby ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy:

Ve věcech smluvních:

za Zhotovitele: [REDACTED] tel.: [REDACTED] e-mail:
[REDACTED]

za Objednatele: [REDACTED] tel.:
[REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Ve věcech věcného plnění:

za Zhotovitele: [REDACTED] tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

za Objednatele: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
[REDACTED] e-mail: [REDACTED]

2. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně měnit výše uvedené kontaktní osoby. O změně jsou povinny vždy písemně informovat druhou Smluvní stranu. Změna je vůči druhé Smluvní straně účinná od okamžiku doručení oznámení o změně kontaktní osoby Smluvní strany.

IX. Poddodavatelé

1. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za plnění prováděná poddodavatelem se všemi z toho plynoucími důsledky, a to tak, jako by plnil sám.
2. Zhotovitel smí pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele změnit poddodavatele pro provedení části Díla.
3. Přehled poddodavatelů, včetně částí Díla, které bude Zhotovitel prostřednictvím poddodavatelů provádět, je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

X. Ukončení Smlouvy

1. Tato Smlouva, resp. závazek touto Smlouvou založený, může zaniknout vzájemnou dohodou Smluvních stran. Tato dohoda musí být písemná a podepsaná oprávněnými zástupci Smluvních stran, jinak je neplatná.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v souladu s ustanovením § 2001 a násl. Občanského zákoníku. Odstoupení od této Smlouvy je možné mimo jiné v důsledku podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem. Podstatným porušením této Smlouvy se v tomto případě rozumí zejména porušení povinnosti ve smyslu ustanovení § 2002 Občanského zákoníku a dále zejména prodlení Zhotovitele se splněním jakéhokoliv termínu uvedeného v čl. II. odst. 2. této Smlouvy, a dále porušení povinnosti dle čl. IV. odst. 10. této Smlouvy, porušení povinnosti dle čl. IV. odst. 20. této Smlouvy, porušení povinnosti dle čl. IV. odst. 21. této Smlouvy, porušení povinnosti dle čl. IV. odst. 22. této Smlouvy, prokazatelné porušení povinnosti dle čl. IV. odst. 28. této Smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy také v případě, kdy nastane kterákoliv z následujících situací:
 - a) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo
 - b) insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Zhotovitele ve smyslu § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (dále jen „**Insolvenční zákon**“); nebo
 - c) Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu ve smyslu § 98 Insolvenčního zákona; nebo
 - d) bylo-li zahájeno insolvenční řízení vůči Zhotoviteli a insolvenční soud nerozhodne o takovém insolvenčním návrhu do 3 měsíců ode dne zahájení insolvenčního řízení; nebo
 - e) Zhotovitel přijal rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení (vyjma případů sloučení nebo splnutí); nebo
 - f) insolvenční soud prohlásí konkurs na majetek Zhotovitele; nebo
 - g) příslušný správní orgán (inspektorát práce, úřad práce, Policie České republiky, aj.) shledá, že Zhotovitel nedodržuje ve vztahu k Pracovníkům obecně závazné pracovněprávní předpisy (viz čl. IV. odst. 25. této Smlouvy) a/nebo shledá, že Zhotovitel umožnil výkon nelegální práce ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (viz čl. IV. odst. 26. této Smlouvy).
4. Odstoupením od této Smlouvy se závazek zrušuje ke dni doručení odstoupení.
5. Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od této Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů dle ustanovení § 2005 Občanského zákoníku.
6. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět, a to bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 14 pracovních dnů a počíná běžet dnem následujícím od doručení písemné výpovědi Zhotoviteli.

XI. Závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu této Smlouvy Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Objednatelem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé Smluvní straně doručena buď doporučeným dopisem na adresu sídla, prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem, není-li v této Smlouvě stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.
3. Zhotovitel (včetně případných poddodavatelů) souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této Smlouvy s tím, že se Zhotovitel podrobí této kontrole, a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) výše uvedeného zákona. Zhotovitel se zavazuje zajistit tento souhlas i u všech svých poddodavatelů.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby byla tato Smlouva uveřejněna na profilu zadavatele Objednatele, v registru smluv, jakož i na internetových stránkách Objednatele. Souhlas s uveřejněním podle předchozí věty se nevztahuje na údaje, které jsou obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku, na údaje, jejichž zveřejnění brání právní předpisy o ochraně osobních údajů, jakož i na údaje, které jsou chráněny před uveřejněním podle jiných právních předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že Zhotovitel sdělil Objednateli před podpisem této Smlouvy, zda jsou informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku či nikoliv. V případě, že by Zhotovitel trval na tom, že některý údaj obsažený v této Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Zhotovitel.
6. Zhotovitel není bez písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit práva ze smluvního vztahu založeného touto Smlouvou na třetí osobu.
7. Smluvní strany se dohodly na tom, že Zhotovitel není oprávněn činit jednostranná započtení svých pohledávek vzniklých na základě této Smlouvy či v souvislosti s ní vůči jakýmkoli pohledávkám Objednatele.
8. Smluvní strany se dohodly, že se pro účely této Smlouvy nepoužije ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.
9. V případě rozporu ujednání této Smlouvy s ujednáními obsaženými v přílohách této Smlouvy či jiných dokumentech upravujících práva a povinnosti Smluvních stran (např. obchodní podmínky) mají přednost ujednání této Smlouvy.
10. Případné spory vzniklé z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve řešit dohodou. Pokud se Smluvní strany nedohodnou, bude spor řešen před věcně a místně příslušným obecným soudem České republiky. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
11. Ve věcech touto Smlouvou neupravených se tato Smlouva řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
12. Stane-li se některé z ujednání této Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv na platnost a účinnost ujednání ostatních a na platnost a účinnost této Smlouvy jakožto celku. Neplatné nebo neúčinné ujednání bude nahrazeno po vzájemné dohodě Smluvních stran takovým ujednáním, které bude odpovídat svým účinkem co nejbližše původnímu záměru a účelu neplatného či neúčinného ujednání v ekonomickém i právním smyslu.
13. Tato Smlouva může být měněna pouze na základě dohody Smluvních stran, a to ve formě písemně vyhotoveného a vzestupně číslovaného dodatku podepsaného Smluvními stranami. Podpisem Smluvních stran se dodatek stává nedílnou součástí této Smlouvy.

14. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronickém vyhotovení podepsaném osobou oprávněnou jednat za Objednatele kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou zastupovat Zhotovitele uznávaným elektronickým podpisem.
15. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její níže uvedené přílohy:
- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz prací a výměr)
- Příloha č. 2 - Harmonogram prací
- Příloha č. 3 - Vzor předávacího protokolu;
- Příloha č. 4 - Přehled poddodavatelů Zhotovitele.
16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují Smluvní strany své podpisy.

V Praze dne:

V Českých Budějovicích dne: 6.4.2021

Za Českou republiku –
Českou správu sociálního zabezpečení:

Za DV stav s.r.o.:

Stanisla Digitálně podepsal
Stanislav Stehlík
v Stehlík Datum: 2021.05.10
12:31:25 +02'00'

.....
Ing. Stanislav Stehlík
ředitel odboru hospodářské správy

Digitálně
podepsal [redacted]
Datum:
2021.04.12
13:25:05 +02'00'

.....
[redacted]
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25032020
Stavba: Oprava šikmé střechy adm. budova Plešivec 268, Český Krumlov

KSO:
Místo: Plešivec 268

CC-CZ:
Datum: 06.04.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Dv stav s.r.o.

IČ: 28142551
DIČ: CZ28142551

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS.

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).

Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.

Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.

Cena bez DPH			2 987 607,65
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 987 607,65	Výše daně 627 397,61
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	3 615 005,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Digitálně
podepsal [redacted]
Datum:
2021.04.12
13:25:20 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25032020

Stavba: Oprava šikmé střechy adm. budova Plešivec 268, Český Krumlov

Místo: **Plešivec 268**

Datum: 06.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Dv stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 987 607,65	3 615 005,26
01	Etapa 1	2 446 843,05	2 960 680,09
02	Etapa 2	399 269,62	483 116,24
03	Etapa 3	141 494,98	171 208,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava šikmé střechy adm. budova Plešivec 268, Český Krumlov

Objekt:

01 - Etapa 1

KSO:

Místo: Plešivec 268

CC-CZ:

Datum: 06.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DV stav s.r.o.

IČ:

28142551

DIČ:

CZ28142551

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice. V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem. Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách budou vstaveny protokoly.

Cena bez DPH

2 446 843,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 446 843,05	21,00%	513 837,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 960 680,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Digitálně
podepsal
Datum:
2021.04.12
13:25:36 +02'00'

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava šikmé střechy adm. budova Plešivec 268, Český Krumlov

Objekt:

01 - Etapa 1

Místo: Plešivec 268

Datum: 06.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DV stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodovodné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

751 - Vzduchotechnika

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava šikmé střechy adm. budova Plešivec 268, Český Krumlov

Objekt:

01 - Etapa 1

Místo: Plešivec 268

Datum: 06.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DV stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 10	m3	1,450			CS ÚRS 2020 01
	WV		1,45 " podezdívka vazného trámu 3 dle popisu D.1.2 str. 14/15		1,450			
	WV		Součet		1,450			
D		4	Vodorovné konstrukce					
2	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	2,279			CS ÚRS 2020 01
	WV		0,942+1,337		2,279			
3	M	13010934	ocel profilová UPE 160 jakost 11 375	t	0,942			CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hmotnost: 17,40 kg/m					
	WV		" přivýztění trámů dle v.č. D.1.2 - str. 14 - včetně kotvicích prvků do dřeva			0,942		
	WV		(2*7,2+10,2)*2*17,4*1,1/1000			0,942		
	WV		Součet			0,942		
4	M	13010930	ocel profilová UPE 120 jakost 11 375	t	1,337			CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hmotnost: 12,40 kg/m					
	WV		" přivýztění trámů dle v.č. D.1.2 - str. 14 - včetně kotvicích prvků do dřeva			1,337		
	WV		(7,0+3*10+2*6)*2*12,4*1,1/1000			1,337		
	WV		Součet			1,337		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
5	K	612335225	Cementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	10,000			CS ÚRS 2020 01
	WV		10" lokální oprava říms		10,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	K	941111-R10	Montáž, demontáž a pronájem lešení dle zvyklostí zhotovitele vč. dopravv lešení	sada	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomoci					
	WV		1		1,000			
D		997	Přesun sutě					
7	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovv v do 24 m ručně	t	19,052			CS ÚRS 2020 01
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,052			CS ÚRS 2020 01
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	361,988			CS ÚRS 2020 01
	WV		19,052*19 "Přepočtené koeficientem množství		361,988			
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	19,052			CS ÚRS 2020 01
D		998	Přesun hmot					
11	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	6,850			CS ÚRS 2020 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		751	Vzduchotechnika					
12	K	751526873	Demontáž protidešťové stříšky nebo hlavice z potrubí s přírubou nebo bez přírubv do průřezu 0.50 m2	kus	3,000			CS ÚRS 2020 01
	WV		3 "dle v.č. D.1.1 b) 01		3,000			
13	K	751-R100	Dodávka a montáž nových větracích a odvětrávacích kominků	kus	5,000			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomoci					
	WV		5 "dle v.č. D.1.1 b) 02		5,000			
14	K	751-R200	Dodávka a montáž nových VZT hlavice dle popisu projektu	kus	3,000			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomoci					
	WV		3		3,000			
D		762	Konstrukce tesařské					
15	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	15,950			CS ÚRS 2020 01
	WV		638*0,025" prkenné bednění		15,950			
16	K	762331813	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	66,000			CS ÚRS 2020 01
	WV		66 " demontáž části krovů pro výměnu nárožní krokve - bude upřesněno na stavbě		66,000			
17	K	762331934	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky přes 8 m	m	25,700			CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"dle v.č. D.1.1 b)02 a dle detailu D v.č. D.1.1 b)07 - základací lišta - příponka					
			10,3+6,513+23,847+0,35*2+25,755+0,5+12,0+7,32+0,93+0,81		103,825			
			+7,43+7,72" hlavní střeška					
			6,4*2+5,4" vikýř		18,200			
			Součet		122,025			
42	K	764011623	Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 150 mm	m	10,000			CS ÚRS 2020 01
			5*2 " krycí lišta rš 135mm - dle detailu G - v.č. D.1.1 b) 10 - napojení na stávající objekt		10,000			
43	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 40° ze skladby C- vikýř a dle popisu TZ str. 13	m2	40,000			CS ÚRS 2020 01
			Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30°	m2	638,000			CS ÚRS 2020 01
			638" dle nové skladby dle detailu A1+A2 a dle popisu TZ str. 24 - ze skladby A+B		638,000			
			Součet		638,000			
45	K	764211-R10	Oplechování větraného hřebene s těsněním a perforovaným plechem z Pz s povrchovou úpravou rš 750 mm	m	95,576			
			<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí		95,576			
			95,576" hřeben dle detailu C					
46	K	764211626	Oplechování větraného hřebene s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	95,576			CS ÚRS 2020 01
			95,576" hřeben dle detailu C - větrací pás		95,576			
47	K	764211-R20	Dodávka a montáž sněhových zachytávačů	sada	1,000			
			<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí		1,000			
			1" na severovýchodní a severozápadní straně střešky a ve dvorní části - upřesní se dle systému dodavatele					
48	K	764212612	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 1000 mm	m	20,179			CS ÚRS 2020 01
			5,208+8,571+6,4		20,179			
			Součet		20,179			
49	K	764212621	Příplatek za provedení úžlabí z Pz s povrchovou úpravou v plechové křivině	m	20,179			CS ÚRS 2020 01
50	K	764212662	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	122,025			CS ÚRS 2020 01
			"dle v.č. D.1.1 b)02 a dle detailu D v.č. D.1.1 b)07 - okapnice pod folii					
			10,3+6,513+23,847+0,35*2+25,755+0,5+12,0+7,32+0,93+0,81		103,825			
			+7,43+7,72" hlavní střeška					
			6,4*2+5,4" vikýř		18,200			
			Součet		122,025			
51	K	764212665	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	122,025			CS ÚRS 2020 01
			"dle v.č. D.1.1 b)02 a dle detailu D v.č. D.1.1 b)07 - okapnice střešky					
			10,3+6,513+23,847+0,35*2+25,755+0,5+12,0+7,32+0,93+0,81		103,825			
			+7,43+7,72" hlavní střeška					
			6,4*2+5,4" vikýř		18,200			
			Součet		122,025			
52	K	764213-R10	Dodávka a montáž střešní výlez vč. lemování a sady 520x470mm dle popisu TZ str. 18	kus	3,000			
			<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí		3,000			
			3					
53	K	764213-R20	Dodávka a montáž střešní výlez vč. lemování a sady 1600x750 mm dle popisu TZ str. 18	kus	1,000			
			<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí		1,000			
			1					
54	K	764214405	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 400 mm	m	10,000			CS ÚRS 2020 01
			5*2 " oplechování okraje rš 375mm - dle detailu G - v.č. D.1.1 b) 10 - napojení na stávající objekt		10,000			
55	K	764314612	Lemování prostupů střeš s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m2	13,000			CS ÚRS 2020 01
			9 "střešní okna		9,000			
			3+1" střešní výlez		4,000			
			Součet		13,000			
56	K	764314656	Lemování sloupků komin lávek z Pz s povrchovou úpravou střeš s křivinou skládanou. plechovou rš 500x500mm	kus	8,000			CS ÚRS 2020 01
			8" lávka pro VZT		8,000			
57	K	764315624	Lemování trub, konzol, držáků z Pz s povrchovou úpravou střeš s křivinou skládanou D do 200 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2020 01
			2 " anténní nosič		2,000			
			2" prostup VZT		2,000			
			Součet		4,000			
58	K	764316624	Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrchovou úpravou na skládané křivině D do 200 mm	kus	10,000			CS ÚRS 2020 01
			10" od WC? plyn, kotlík, odvětrání apod - dle v.č. D.1.1. b)02		10,000			
59	K	764511603	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	122,025			CS ÚRS 2020 01
			"dle v.č. D.1.1 b)02 a dle detailu D v.č. D.1.1 b)07 - žlab					
			10,3+6,513+23,847+0,35*2+25,755+0,5+12,0+7,32+0,93+0,81		103,825			
			+7,43+7,72" hlavní střeška					
			6,4*2+5,4" vikýř		18,200			
			Součet		122,025			
60	K	764511642	Kotlík ovalný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	9,000			CS ÚRS 2020 01
61	K	764518622	Švody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	13,500			CS ÚRS 2020 01
			9*1,5" vč. napojení na stávající švody		13,500			
62	K	7649-R100	Provedení detailu napojení nové skladby střešky na stěnu - kompletní provedení vč. veškerých komponentů dle DETAILU E v.č. D.1.1 b) 08	m	5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: vč. tepelné izoalce, kotvících prvků, kompresní pásy, nové stěrky a oplechování - vše dle detailu F Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí</i>					
	VV		5 " napojení nezateplené střechy - skladba A - na stěnu vikýře		5,000			
63	K	7649-R200	Provedení detailu napojení nové skladby střechy na stěnu - kompletní provedení vč. veškerých komponentů dle DETAILU F v.č. D.1.1 b) 09	m	5,000			
	P		<i>Poznámka k položce: vč. tepelné izoalce, kotvících prvků, kompresní pásy, nové stěrky a oplechování - vše dle detailu E Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí</i>					
	VV		5 " napojení nezateplené střechy - skladba A - na stěnu vikýře		5,000			
64	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	7,405			CS ÚRS 2020 01
	D	765	Krytina skládaná					
65	K	765113121	Krytina okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou	m	122,025			CS ÚRS 2020 01
	VV		"dle v.č. D.1.1 b) 02 a dle detailu D v.č. D.1.1 b) 07					
	VV		10,3+6,513+23,847+0,35*2+25,755+0,5+12,0+7,32+0,93+0,81		103,825			
	VV		+7,43+7,72" hlavní střecha		18,200			
	VV		6,4*2+5,4" vikýř		122,025			
	VV		Součet		638,000			
66	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	638,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		"dle v.č. D.1.1 b) 01					
	VV		55+50+40,7+27,3+170,3+135,2+40+33+16,5+70		638,000			
	VV		Součet		638,000			
67	K	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	95,576			CS ÚRS 2020 01
	VV		"dle v.č. D.1.1 b) 01					
	VV		12,245+5,759+9,594+10,555+10,392+12,597+4,816+7,44+8,4		95,576			
	VV		85*2+5,208		95,576			
	VV		Součet		638,000			
68	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	638,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		638" dle nové skladby dle detailu A1+A2 a dle popisu TZ str. 24 - ze skladby A+B		638,000			
	VV		fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, lehkého typu s integrovanou samolepicí páskou		733,700			
69	M	28329036	638*1,15	m2	733,700			CS ÚRS 2020 01
	VV				733,700			
70	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	40,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		40" ze skladby C- vikýř		40,000			
	VV		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 1,8mm s vložkou z polyesterové rohože s spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu		50,000			
71	M	62855000	40*1,25	m2	50,000			CS ÚRS 2020 01
	VV				50,000			
72	K	765191031	Lepení těsnících pásek pod kontralatě	m	745,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		745" pod kontralatě		745,000			
73	M	28329303	páska těsnící jednostranně lepicí butylkaučuková pod kontralatě š 50mm	m	856,750			CS ÚRS 2020 01
	VV		745*1,15		856,750			
74	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	638,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		638" dle popisu TZ str. 24 - podkladní vrstva z difuzní fólie		638,000			
75	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	678,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		638+40		678,000			
76	K	765192811	Demontáž střešního výlezu jakékoli plochy	kus	7,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		7 "dle v.č. D.1.1 b) 01		7,000			
77	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	0,320			CS ÚRS 2020 01
	D	766	Konstrukce truhlářské					
78	K	766671002	Montáž střešního okna do krytiny ploché 55 x 118 cm	kus	3,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		3" dle výpisu v TZ str. 17		3,000			
79	M	61124825	okno střešní dřevěné bílé PU povrch výklopné-kyvné, izolační trojsklo 55x118cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování	kus	3,000			CS ÚRS 2020 01
80	M	61140572.1	lemování střešních oken v sestavě na ploché krytiny 55x118cm vč. zateplovací sestavy s prodloužením	kus	3,000			
	P		<i>Poznámka k položce: dle detailu H v.č. D.1.1 b) 11</i>					
81	M	61124231	manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 55x118cm	kus	3,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		ostění okna s krycí lištou vč. souvisejících doplňků a přířezu z fenolické pěny vše dle detailu H, I, a J - kompletní provedení detailu		3,000			
82	M	6112-R10		sada	3,000			
	P		<i>Poznámka k položce: dle detailu H, I a J v.č. D.1.1 b) 11-13</i>					
83	K	766671004	Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 118 cm	kus	6,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		6" dle výpisu v TZ str. 17		6,000			
84	M	61124584	okno střešní dřevěné bílé PU povrch výklopné-kyvné, izolační trojsklo 78x118cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování	kus	6,000			CS ÚRS 2020 01
85	M	61140573.1	lemování střešních oken v sestavě na ploché krytiny 78x118cm vč. zateplovací sestavy s prodloužením	kus	6,000			
	P		<i>Poznámka k položce: dle detailu H v.č. D.1.1 b) 11</i>					
86	M	61124233	manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 78x118cm	kus	6,000			CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	M	6112-R20	ostění okna s krycí lištou vč. souvisejících doplňků a přřezu z fenolické pěny vše dle detailu H, I a J - kompletní provedení detailu	sada	6,000			
	P		Poznámka k položce: dle detailu H, I a J v.č. D.1.1 b) 11-13					
88	K	766674810	Demontáž střešního okna hladká krytina do 30°	kus	9,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		9 "dle v.č. D.1.1 b) 01		9,000			
89	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,293			CS ÚRS 2020 01
	D	767	Konstrukce zámečnické					
90	K	767881132	Montáž bodů záchytného systému do šikmé střechy se střešní krvtinou falcovanou	kus	18,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		18" dle výpisu na výkrese záchytného systému		18,000			
91	M	70921355	kovčiví bod pro tenké dřevěné konstrukce pomocí 16ti vrutů dl 300mm	kus	18,000			CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: roznášecí deska 200x200mm bednění min tl 18mm					
92	K	767881-R10	Revize a předání do užívání	kus	1,000			
93	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,038			CS ÚRS 2020 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
94	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	5,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		5" stávající anténní stožary		5,000			
95	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,000			CS ÚRS 2020 01
96	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,000			CS ÚRS 2020 01
97	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		5*2 " 2x nátěr		10,000			
98	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	40,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		10*4" práce spojené s lokální opravou omítek		40,000			
99	K	783801505	Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru	m2	40,000			CS ÚRS 2020 01
100	K	783823175	Penetrační silikonový nátěr omítek stupně členitosti 4	m2	40,000			CS ÚRS 2020 01
101	K	783827465	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 4	m2	40,000			CS ÚRS 2020 01
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	21-M	Elektromontáže					
102	K	21002-R01	Demontáž stávajícího vedení hromosvodu	sada	1,000			
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí					
	VV		1		1,000			
103	K	21002-R02	Dodávka a montáž nového vedení hromosvodu dle v.č. D.1.4.1-4	sada	1,000			
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí					
104	K	21002-R05	Revize	kus	1,000			
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
105	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000			CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Součástí předmětu plnění je mj. stanovení přechodné úpravy provozu, zajištění žádosti o zvláštní užívání komunikace, provedení přechodného dopravního značení po dobu stavby, zabezpečení staveniště např. zajištěním provizorních nájezdů a lávek v průběhu stavby, umístění výstražných tabulí a zábran, náklady na zařízení staveniště včetně odběru potřebných energií, likvidace odpadů, skládkovné, náklady na dopravu stavby, vyhotovení dokladů potřebných pro předání díla např. revize, zkoušky, zaškolení a další práce, služby, dodávky a režijní náklady dle zadávací dokumentace.					
106	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000			CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Náklady spojené s vybudováním, provozem zařízení staveniště					
107	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	Kč	1,000			CS ÚRS 2020 01
108	K	035002000	Pronájmy ploch, objektů - zábor pozemků a komunikací	Kč	1,000			CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava šikmé střechy adm. budova Plešivec 268, Český Krumlov

Objekt:

02 - Etapa 2

KSO:

Místo: Plešivec 268

CC-CZ:

Datum: 06.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Dv stav s.r.o.

IČ:

28142551

DIČ:

CZ28142551

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice. V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem. Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách budou vstaveny protokoly.

Cena bez DPH

399 269,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	399 269,62	21,00%	83 846,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

483 116,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Digitálně

podepsal

Datum:

2021.04.12

13:25:55 +02'00'

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava šikmé střechy adm. budova Plešivec 268, Český Krumlov

Objekt:

02 - Etapa 2

Místo: Plešivec 268

Datum: 06.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Dv stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava šikmé střechy adm. budova Plešivec 268, Český Krumlov

Objekt:

02 - Etapa 2

Místo: Plešivec 268

Datum: 06.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Dv stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1.9 m zatížení do 150 ka/m2	m2	165,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		165		165,000			
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	165,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		165		165,000			
D	997		Přesun sutě					
3	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budov v do 24 m ručně	t	3,417			CS ÚRS 2020 01
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,417			CS ÚRS 2020 01
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	64,923			CS ÚRS 2020 01
	VV		3,417*19*Přepočtené koeficientem množství		64,923			
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	3,417			CS ÚRS 2020 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	713		Izolace tepelné					
7	K	713110833	Odstavení tepelné izolace stropů přibité nebo nastřílené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm	m2	165,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		165" ze skladby B		165,000			
8	K	713110-R1	Odstavení parotěsní vrstvy	m2	165,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí</i>					
9	K	713111131	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	165,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		165" kladení izoalce mezi krokve		165,000			
10	M	63152135	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2	181,500			CS ÚRS 2020 01
	VV		165*1,1		181,500			
11	K	713151152	Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu do 30° tl do 100 mm	m2	165,000			CS ÚRS 2020 01
12	M	28376514	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou 1200x2400x80mm	m2	181,500			CS ÚRS 2020 01
	VV		165*1,1		181,500			
13	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	1,266			CS ÚRS 2020 01
14	K	998713192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m	t	1,266			CS ÚRS 2020 01
D	762		Konstrukce tesařské					
15	K	7623-R100	Dodávka a montáž nosné konstrukční vrstvy z KVH 60/40 mechanicky kotvených - dle skladby B TZ str. 12	m2	165,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí</i>					
	VV		165" ze skladby B		165,000			
D	763		Konstrukce suché výstavby					
16	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrtvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	165,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		165" ze skladby B		165,000			
17	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	165,000			CS ÚRS 2020 01
18	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	165,000			CS ÚRS 2020 01
19	M	28329027	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150a/m2	m2	189,750			CS ÚRS 2020 01
	VV		165*1,15		189,750			
20	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	165,000			CS ÚRS 2020 01
21	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrtvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	165,000			CS ÚRS 2020 01
22	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	2,448			CS ÚRS 2020 01
23	K	998763391	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 100 m	t	2,448			CS ÚRS 2020 01
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
24	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	165,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		165" ze skladby B		165,000			
25	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	165,000			CS ÚRS 2020 01
26	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	165,000			CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	M		Práce a dodávky M					
D	21-M		Elektromontáže					
27	K	21002-R011	Demontáž stávajícího osvětlení <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomoci</i>	sada	1,000			
	P				1,000			
28	K	21002-R022	Zpětná montáž osvětlení vč. prodloužení kabeláže <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomoci</i>	sada	1,000			
	P							
29	K	21002-R05	Revize <i>Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomoci</i>	kus	1,000			
	P							
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
30	K	030001000	Zařízení staveniště <i>Poznámka k položce: Náklady spojené s vybudováním, provozem zařízení staveniště</i>	Kč	1,000			CS ÚRS 2020 01
	P							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava šikmé střechy adm. budova Plešivec 268, Český Krumlov

Objekt:

03 - Etapa 3

KSO:

Místo: Plešivec 268

CC-CZ:

Datum: 06.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Dv stav s.r.o.

IČ:

28142551

DIČ:

CZ28142551

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí s Cenové soustavy ÚRS. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice. V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem. Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách budou vstaveny protokoly.

Cena bez DPH

141 494,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	141 494,98	21,00%	29 713,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

171 208,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Digitálně
podepsal

Datum:
2021.04.12

13:26:09 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava šikmé střechy adm. budova Plešivec 268, Český Krumlov

Objekt:

03 - Etapa 3

Místo: Plešivec 268

Datum: 06.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Dv stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava šikmé střechy adm. budova Plešivec 268, Český Krumlov

Objekt:

03 - Etapa 3

Místo: Plešivec 268

Datum: 06.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Dv stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	612335225	Cementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	3,000			CS ÚRS 2020 01
	WV		3" lokální oprava říms		3,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	941111-R11	Montáž, demontáž a pronájem lešení dle zvyklostí zhotovitele vč. dopravv lešení	sada	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	WV		<i>Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomoci</i>		1,000			
			1					
D		998	Přesun hmot					
3	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,583			CS ÚRS 2020 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		764	Konstrukce klempířské					
4	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	20,000			CS ÚRS 2020 01
	WV		20" ze skladby D		20,000			
5	K	764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m	kus	2,000			CS ÚRS 2020 01
	WV		1*2" svod a kotlík		2,000			
6	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	20,000			CS ÚRS 2020 01
	WV		20" ze skladby D		20,000			
7	M	28329223	<i>folie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu</i>	m2	23,000			CS ÚRS 2020 01
	WV		20*1,15		23,000			
8	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	17,000			CS ÚRS 2020 01
	WV		17" římsa		17,000			
9	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	17,000			CS ÚRS 2020 01
10	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	1,500			CS ÚRS 2020 01
11	K	764004-R10	Demontáž ozdobných prvků veže s uskladněním po dobu rekonstrukce a ochranou před poškozením a odcizením	sada	1,000			
12	K	764004-R20	Zpětná montáž ozdobných prvků veže	sada	1,000			
13	K	764131456	Krytina střechy oblé drážkováním ze svitků z Cu plechu rš 500 mm	m2	20,000			CS ÚRS 2020 01
	WV		20" ze skladby D		20,000			
14	K	764232456	Oplechování oblé okapové hrany z Cu plechu rš 500 mm	m	17,000			CS ÚRS 2020 01
15	K	764531445	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlabu z Cu plechu 400/120 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
16	K	764533409	Žlabu nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Cu plechu rš 800 mm	m	17,000			CS ÚRS 2020 01
17	K	764538423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm	m	1,500			CS ÚRS 2020 01
18	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,327			CS ÚRS 2020 01
19	K	998764192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,327			CS ÚRS 2020 01
D		765	Krytina skládaná					
20	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	20,000			CS ÚRS 2020 01
	WV		20		20,000			
D		783	Dokončovací práce - nátěry					
21	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	12,000			CS ÚRS 2020 01
	WV		3*4" práce spojené s lokální opravou omítek		12,000			
22	K	783801505	Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru	m2	12,000			CS ÚRS 2020 01
23	K	783823175	Penetrační silikonový nátěr omítek stupně členitosti 4	m2	12,000			CS ÚRS 2020 01
24	K	783827465	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 4	m2	12,000			CS ÚRS 2020 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
25	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000			CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: Součástí předmětu plnění je mj. stanovení přechodné úpravy provozu, zajištění žádosti o zvláštní užívání komunikace, provedení přechodného dopravního značení po dobu stavby, zabezpečení staveniště např. zajištěním provizorních nájezdů a lávek v průběhu stavby, umístění výstražných tabulí a zábran, náklady na zařízení staveniště včetně odběru potřebných energií, likvidace odpadů, skládkovné, náklady na dopravu stavby, vyhotovení dokladů potřebných pro předání díla např. revize, zkoušky, zaškolení a další práce, služby, dodávky a režijní náklady dle zadávací dokumentace.</i>					
26	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000			CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce: Náklady spojené s vybudováním, provozem zařízení staveniště</i>					
27	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	Kč	1,000			CS ÚRS 2020 01
28	K	035002000	Pronájem ploch, objektů - zábor pozemků a komunikací	Kč	1,000			CS ÚRS 2020 01

Časový a finanční harmonogram prací

Stavba: "OSSZ Český Krumlov - oprava střechy"

	červen 21	červenec 21	srpen 21	září 21
Převzetí staveniště 1.6.21	■			
1 Bourací práce, demontáže, likvidace sutí	■	■		
2 Montáž lešení	■	■		
3 montáž krytiny		■	■	
4 Vnitřní úpravy		■	■	■
5 Předání díla 30.9.2021				■
Finanční plán	20%	20%	40%	20%

V Českých Budějovicích dne 12.4.2021

Digitálně podepsal

Datum: 2021.04.12
13:26:20 +02'00'

VZOR

Předávací protokol

Název akce: „OSSZ Český Krumlov - oprava střechy" - stavební práce

Smlouva o dílo č.: ze dne: (dále jen „Smlouva“)

Zhotovitel (předávající):

DV stav s.r.o.

Sídlo: Riegrova 1782/31, České Budějovice 370 01
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20074.
IČO: 28142551

Objednatel (přejímající):

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5
IČO: 00006963

Popis předávaného Díla:

Předávány jsou:

- Stavba bez vad a nedodělků,
- doklady dle článku V. odst. 3. Smlouvy,
- kolaudační souhlas, který nabyl právních účinků.

Část A. Předávacího protokolu

Předání a převzetí Zhotovitelem dokončené Stavby před zahájením kolaudace

Výsledek přejímacího řízení (přejímky):

Soupis předaných dokumentů:

.....
.....
.....

Stavba je zhotovena v souladu se Smlouvou, jejími přílohami, Projektovou dokumentací a stavebním povolením a nemá vady a nedodělky, které brání užívání Stavby.

Soupis vad a nedodělků, **kteřé nebrání užívání Stavby** a musí být odstraněny před započatím 2. části předávacího řízení:

.....
.....

Soupis vad a nedodělků, **kteřé brání užívání Stavby** vč. termínů jejich odstranění:

.....
.....

Datum zahájení 1. části předávacího řízení: XX. XX. XXXX

Datum skončení 1. části předávacího řízení: XX. XX. XXXX

Za zhotovitele (předávající):

Za objednatele (přejímající):

.....
jméno, příjmení

.....
jméno, příjmení

.....
funkce

.....
funkce

.....
podpis

.....
podpis

TDS:

..... jméno, příjmení tel., e-mail podpis

Ostatní účastníci:

..... jméno, příjmení funkce tel., e-mail podpis

..... jméno, příjmení funkce tel., e-mail podpis

Část B. Předávacího protokolu

Předání a převzetí Díla

Výsledek přejímacího řízení (přejímky):

Byl předán kolaudační souhlas, který nabyl právních účinků.

Záznam o odstranění vad a nedodělků, **které nebrání užívání Stavby a jsou uvedeny v části A tohoto Předávacího protokolu:**

.....

Soupis vad a nedodělků, vč. termínů jejich odstranění:

.....

.....

Dílo bylo provedeno bez vad a nedodělků.

Datum zahájení 2. části předávacího řízení: XX. XX. XXXX

Datum skončení 2. části předávacího řízení: XX. XX. XXXX

Za zhotovitele (předávající):

.....

jméno, příjmení

.....

funkce

.....

podpis

Za objednatele (přejímací):

.....

jméno, příjmení

.....

funkce

.....

podpis

TDS:

.....

jméno, příjmení

.....

tel., e-mail

.....

podpis

Ostatní účastníci:

.....

jméno, příjmení

.....

funkce

.....

tel., e-mail

.....

podpis

.....

jméno, příjmení

.....

funkce

.....


tel., e-mail

.....

podpis

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: „OSSZ Český Krumlov - opravy střechy“			Část plnění veřejné zakázky, kterou účastník hodlá zadat poddodavateli
1.	Obchodní firma/Název:	Panel servis CB s.r.o.	Klempířské prvky
	Právní forma:	Společnost s ručením omezením	
	IČO:	085 15 506	
	Sídlo/místo podnikání:	Na Sadech 1854/29, 370 01 České Budějovice	
	E-mail:		
	Tel./fax:		
	Kontaktní osoba:		
2.	Obchodní firma/Název:		
	Právní forma:		
	IČO:		
	Sídlo/místo podnikání:		
	E-mail:		
	Tel./fax:		
	Kontaktní osoba:		
3.	Obchodní firma/Název:		
	Právní forma:		
	IČO:		
	Sídlo/místo podnikání:		
	E-mail:		
	Tel./fax:		
	Kontaktní osoba:		

V Českých Budějovicích dne 6.4.2021



Digitálně podepsal



Datum: 2021.04.12
13:26:35 +02'00'