
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dolín Datum: 23.3.2021

Zadavatel: IČ:
Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: 10442481
DIČ: CZ10442481

Projektant: IČ:
Reinvest s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1803
Dolín, oprava komunikace

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

4 010 700,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
4 010 700,00 842 247,0021,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 4 852 947,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1803

Stavba:

Místo: Dolín Datum:

Zadavatel: Město Slaný Projektant:
Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

23.03.2021

Reinvest s.r.o.

82 167,7567 907,2300 Vedlejší a ostatní náklady

4 010 700,00 4 852 947,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

4 770 779,253 942 792,771 Komunikace

Dolín, oprava komunikace

Strana 2 z 9



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.03.2021

Zadavatel: IČ:
Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: 10442481
DIČ: CZ10442481

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 942 792,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 942 792,77 21,00% 827 986,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 770 779,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dolín, oprava komunikace

1 - Komunikace

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.03.2021

Zadavatel: Město Slaný Projektant:
Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 942 792,77

HSV - Práce a dodávky HSV 3 942 792,77

    1 - Zemní práce 274 385,01

    2 - Zakládání 789 986,24

    5 - Komunikace pozemní 2 365 730,98

    8 - Trubní vedení 14 250,92

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 347 325,29

    N00 - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 151 114,33

1 - Komunikace

Dolín, oprava komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.03.2021

Zadavatel: Město Slaný Projektant:
Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 942 792,77

D HSV Práce a dodávky HSV 3 942 792,77

D 1 Zemní práce 274 385,01

1 K 113138
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S 
ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

M3 99,500 634,77 63 159,62

2 K 113328
ODSTRANĚNÍ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

M3 547,520 176,12 96 429,22

3 K 113458
ODSTRANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET 
PODKLADU, ODVOZ DO 20KM

M3 149,940 176,12 26 407,43

4 K 113488
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM

M3 35,700 176,12 6 287,48

6 K 113764
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V 
ASFALTOVÉ VOZOVCE

M 30,000 21,37 641,10

8 K 122738
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, 
ODVOZ DO 20KM

M3 294,294 176,12 51 831,06

11 K 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 990,000 8,93 17 770,70

12 K 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 240,000 29,02 6 964,80

13 K 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 240,000 20,39 4 893,60

D 2 Zakládání 789 986,24

14 K 21263
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 
DO 150MM

M 780,000 382,46 298 318,80

15 K 21452-1 SANACE AZ ŠD 32/63 v tl. do 0,5m m2 724,500 678,63 491 667,44

D 5 Komunikace pozemní 2 365 730,98
17 K 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 365,234 1 719,08 627 866,46

18 K 56333
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
150MM

M2 68,000 119,92 8 154,56

19 K 56334
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
200MM

M2 2 656,500 179,88 477 851,22

20 K 572111 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 M2 2 069,600 17,65 36 528,44

21 K 572212
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 
0,5KG/M2

M2 1 990,000 8,82 17 551,80

22 K 574A33
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11 TL. 40MM

M2 1 990,000 176,71 351 652,90

40 K 574D56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK 
ACL 16+, 16S TL. 60MM

M2 2 069,600 282,30 584 248,08

24 K 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 
80MM DO LOŽE Z KAM

M2 357,000 520,82 185 932,74

26 K 58401
VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO 
LOŽE Z KAM TL DO 100MM

M2 68,000 498,81 33 919,08

27 K 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 590,000 71,23 42 025,70

D 8 Trubní vedení 14 250,92
28 K 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 8,000 901,58 7 212,64

29 K 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 4,000 1 759,57 7 038,28

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 347 325,29

30 K 914111
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ

KUS 6,000 1 063,19 6 379,14

38 K 914163
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ

KUS 1,000 531,60 531,60

31 K 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z 
OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 4,000 1 063,19 4 252,76

39 K 914913
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON 
DEMONTÁŽ

KUS 1,000 531,60 531,60

32 K 917212
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 
ŠÍŘ 80MM

M 178,000 234,69 41 774,82

33 K 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

M 777,000 372,61 289 517,97

Dolín, oprava komunikace

1 - Komunikace

Strana 5 z 9



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 K 919112
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
100MM

M 60,000 72,29 4 337,40

D N00 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 151 114,33

35 K 014102-1
POPLATKY ZA MANIPULACI S ODPADEM A ZA 
SKLÁDKU-ODKOP

T 859,814 101,00 86 841,21

36 K 014102-3
POPLATKY ZA MANIPULACI S ODPADEM-ASFALTY, 
VČ. SKLÁDKY (PŘEDPOKLAD ZAS T3)

T 238,800 116,95 27 927,66

37 K 014102-5
POPLATKY ZA MANIPULACI S ODPADEM A 
SKLÁDKU-BETONY

T 359,856 101,00 36 345,46
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.03.2021

Zadavatel: IČ:
Město Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: 10442481
DIČ: CZ10442481

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 67 907,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 67 907,23 21,00% 14 260,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 82 167,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dolín, oprava komunikace

00 - Vedlejší a ostatní náklady

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.03.2021

Zadavatel: Město Slaný Projektant:
Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 67 907,23

N00 - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 67 907,23

00 - Vedlejší a ostatní náklady

Dolín, oprava komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.03.2021

Zadavatel: Město Slaný Projektant:
Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 67 907,23

D N00 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 67 907,23
1 K 02720-1

NÁKLADY NA DIO VČ. PROJEDNÁNÍ PŘECH. 
ZNAČENÍ

KČ 1,000 5 000,00 5 000,00

2 K 02730
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

KČ 1,000 907,23 907,23

3 K 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

4 K 02911-1 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČENÍ ING. SÍTÍ kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

5 K 02944-1 OSTAT POŽADAVKY - RDS a DSPS V DIGIT FORMĚ KČ 1,000 3 000,00 3 000,00

6 K 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 2 000,00 4 000,00

7 K 03100
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, 
DEMONTÁŽ

KČ 1,000 48 000,00 48 000,00

Dolín, oprava komunikace

00 - Vedlejší a ostatní náklady
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