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DOHODA O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

uzavřená ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

1. Zhotovitel
	Zhotovitel
	:
	Ústav archeologické památkové péče Brno,
 veřejná výzkumná instituce
Zápis v Rejstříku v.v.i. MŠMT ČR

	Se sídlem
	:
	Kaloudova 1321/30
614 00 Brno

	Zástupce 
	:
	Mgr. Andrea Matějíčková
ředitelka

	Smluvní záležitosti vyřizuje
	:
	Mgr. Bc. Klára Prokopová
Tel. č.: +420 721 876 755

	Věcný garant
	:
	Mgr. Miroslav Popelka (727818523)
	Zřizovatel
	:
	Jihomoravský kraj
Krajský úřad, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

	Bankovní spojení
	:
	Komerční banka, a.s.
č. ú. 114134621/0100

	IČ
	:
	48 51 10 05

	DIČ
	:
	CZ48511005


Dále jen „zhotovitel“
2. Objednatel
	Stavebník
	:
	Zlínský kraj

	Se sídlem
	:
	třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

	Statutární zástupce 
	:
	Jiří Čunek
hejtman
 

	Osoba oprávněná jednat: 
ve věcech smluvních


ve věcech technických (stavby)
	
:
	
Ing. Milan Hudec
vedoucí odboru investic

Petr Ruber
Oddělení přípravy a realizace investičních akcí
petr.ruber@kr-zlinsky.cz, +420 577 043 872
TDS:
Ing. Viktor Dynka, 771 558 439
Vladislav Mach, 607 672 814

	Bankovní spojení
	:
	PPF banka, a.s.
č. ú. 730090001/6000

	IČ
	:
	70891320

	DIČ
	:
	CZ70891320


Dále jen „objednatel“

II. Předmět díla                                                                                                                                 

1. Provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV) při stavbě:
	Název stavby
	:
	Kroměřížská nemocnice a.s. – Rekonstrukce a přístavba budovy N - dialýza

	Katastrální území
	:
	Kroměříž

	Parcela č. / umístění
	:
	670/1

	Rozloha stavby, popis
	:
	Provedení výkopů pro základové pasy a patky nové přístavby v areálu Kroměřížské nemocnice. Inženýrské sítě.



2. ZAV se skládá ze dvou částí – terénní části a zpracování Závěrečné zprávy.
a) Terénní část ZAV bude provedena ve dvou etapách: 
· I. etapa: formou odborného dohledu archeologického pracovníka při zemních pracích, spojených se stavbou či přípravou stavby;
· II. etapa: probíhá v případě, že je při I. etapě ZAV zjištěno narušení archeologických nálezů, nebo jsou prováděny pomocné terénní archeologické práce k určení jejich výskytu. Jedná se o provádění terénních archeologických prací, spojených se záchranou, vyzvedáváním a dokumentací archeologických nálezů a získáváním relevantních informací o nich.
b) Závěrečná zpráva je zpracována po ukončení terénní části, tedy po ukončení I. etapy ZAV v případě negativního výskytu archeologických nálezů nebo po ukončení I. i II. etapy ZAV v případě pozitivního výskytu archeologických nálezů. 
Zpracování Závěrečné zprávy zahrnuje práce, spojené se zpracováním výsledků terénní části archeologického výzkumu, zejména práce laboratorní, dokumentační, analýzy apod. Závěrečná zpráva je pak potvrzením o provedení záchranného archeologického výzkumu v místě stavby.

III. Čas plnění

1. ZAV bude proveden v návaznosti na zemní práce, spojené se stavbou, v předpokládaném termínu jejich zahájení: od 3/2017.  
2. Objednatel se zavazuje upřesnit v předstihu nejméně 3 pracovních dnů zahájení zemních prací (na tel. 545242342, či věcnému garantovi). V případě přerušení zemních prací na dobu neurčitou, zavazuje se objednatel upřesnit i obnovení zemních prací.
3. Termín ukončení terénní části bude stanoven na základě zjištěného výskytu archeologických nálezů.
4. Závěrečná zpráva bude objednateli předána nejpozději do 6 měsíců po ukončení terénní části ZAV. V případě mimořádných nálezů, či nepředpokládaného rozsahu ZAV může být lhůta zpracování ZAV prodloužena, zhotovitel takovéto prodloužení oznámí objednateli bez zbytečného odkladu od doby, co se dozvěděl o důvodech, které prodloužení vyvolaly, a toto prodloužení odůvodní.
5. Zhotovitel se zavazuje vydat na žádost objednatele písemné potvrzení o provedení terénní části ZAV, po ukončení jeho terénní části v případě, že již nebudou v místě stavby probíhat zemní práce, způsobilé narušit či poškodit archeologické nálezy. Potvrzení je možné vydat i pro část stavby.

IV. Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly na následující úhradě nákladů za ZAV:
a) I. etapa: dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je cena stanovena dle rozsahu zemních prací a dalších relevantních faktorů ve výši 
5000,- Kč bez DPH (slovy: pěttisíc korun českých).
V případě, že náklady na I. etapu ZAV budou nižší než předpokládané dle rozsahu stavby, může zhotovitel jednostranně cenu za tuto etapu snížit a o tomto vyrozumí objednatele. 
V případě, že ZAV bude ukončen v I. etapě, bez archeologických nálezů, je v ceně stanovené pro tuto etapu zahrnuto i zpracování Závěrečné zprávy.
b) II. etapa: cena je stanovena dle rozsahu archeologických nálezů a rozsahu ZAV v hodinových sazbách pracovníků zhotovitele, a to: 
	VŠ pracovník
	:
	420,- Kč/1 hod bez DPH.

	SŠ pracovník
	:
	300,- Kč/1 hod bez DPH.

	dělník - specialista/dodav. fy
	:
	200,- Kč/1 hod bez DPH.

	dělník
	:
	180,- Kč/1 hod bez DPH.


c) Cena za zpracování Závěrečné zprávy je stanovena v uvedených hodinových sazbách a zpravidla nepřesáhne 50 % nákladů na terénní část ZAV. V případě mimořádných nálezů či nutných analýz mohou být náklady na zpracování Závěrečné zprávy vyšší, zhotovitel takovéto navýšení oznámí objednateli bez zbytečného odkladu od doby, co se o něm dozvěděl, a toto navýšení odůvodní.
2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu zahrnující veškeré řádně a včas provedené práce zahrnuté v předmětu díla včetně řádně a včas provedených prací uskutečněných před uzavřením smlouvy, které se týkají předmětu díla.
3. K ceně bude připočtena DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
4. Fakturace bude provedena na základě faktur - daňových dokladů, vystavených zhotovitelem v termínech:
a) po řádném a včasném provedení a ukončení I. etapy ZAV;
b) po řádném a včasném provedení a ukončení II. etapy ZAV, případně v jejím průběhu v termínech upřesněných zástupci smluvních stran s ohledem na rozsah ZAV a harmonogram stavebních prací. Nedílnou součástí faktury  bude stavební deník potvrzený odpovědným zástupcem objednatele;
c) po odeslání Závěrečné zprávy.
5. Splatnost faktury zhotovitele činí 30 dnů od jejího prokazatelného doručení do sídla objednatele.

V. Jiná ujednání

1. Objednatel má povinnost podle § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, strpět provedení záchranného archeologického výzkumu, kterým je naplněn účel státní památkové péče.
2. Zhotovitel provádí ZAV podle zásad ochrany archeologického dědictví a standardů provádění archeologického výzkumu. Kontrolu provádění ZAV provádí Archeologický ústav Akademie věd České republiky.
3. Objednatel má povinnost zajistit zhotoviteli a pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností provádět výzkumné práce podle potřeby a poskytnout potřebnou součinnost. V případě potřeby umožní objednatel umístění mobilní buňky v prostoru staveniště, a to po dohodě mezi odpovědnými zástupci objednatele a zhotovitele. 
4. Objednatel se zavazuje v případě potřeby poskytnout zhotoviteli na své náklady stavební mechanizaci na odkrytí zkoumané plochy, provedení sondáží, její zahrnutí, dočištění a úpravu po ukončení výzkumných prací v rozsahu, v jakém to vyžaduje provádění ZAV. Tento požadavek se zhotovitel zavazuje předem konzultovat s odpovědným zástupcem objednatele tak, aby nedošlo k  narušení časového harmonogramu stavby.
5. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi předpisy BOZP a řídit se pokyny objednatele, pokud nesouvisí s prováděním ZAV, jeho provádění neohrožují či neohrožují archeologické nálezy.
6. Zhotovitel se zavazuje vést od zahájení II. etapy záchranného archeologického výzkumu stavební deník, do něhož zaznamenává všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy; především pak zápisem stanoví zahájení a ukončení II. etapy ZAV a povede přesnou evidenci přítomnosti svých pracovníků na staveništi včetně uvedení jejich zařazení do kvalifikačního stupně.  Objednatel má právo sledovat údaje uváděné ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem.
7. Zhotovitel neodpovídá za odvoz či uložení vykopané zeminy, se kterou se objednatel zavazuje nakládat na vlastní náklady.
8. Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli změny ve stavbě, relevantní pro provádění ZAV, zejména změny v harmonogramu stavby či rozsahu stavby, bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
9. Objednatel bere na vědomí, že v případě zásadního zhoršení povětrnostních podmínek či jiných mimořádných okolností může dojít k přerušení terénních archeologických prací na nezbytně nutnou dobu. Veškeré skutečnosti, které vyplynou z takto vzniklé situace, budou zástupci smluvních stran zaznamenány ve stavebním deníku. Za vzniklé průtahy a prodlení zhotovitel neodpovídá.
10. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení. 
11. Neodevzdá-li zhotovitel dílo-závěrečnou zprávu o ZAV v daném termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst od fakturované částky za zhotovení díla.
12. Úroky a smluvní pokuty jsou splatné okamžikem doručení výzvy k jejich úhradě.
13. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za vady díla ve smyslu ustanovení § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
14. Smluvní strany souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena, v rozsahu dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
15. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
16. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jenom písemně po dohodě smluvních stran, pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného.
17. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.  
18. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto dohodou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (zejména jeho ustanoveními § 2586 a násl.) a předpisů souvisejících.                                                                                                  


	Ve Zlíně dne
	
	V Brně dne

	Za objednatele:
	
	Za zhotovitele:






	Ing. Milan Hudec
vedoucí odboru investic
	
	Mgr. Andrea Matějíčková
ředitelka
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