
Smlouva o dílo č. /2/2021 
na zpracování projektové dokumentace, zajištění dokladové části projektové dokumentace 

a zajištění autorského dozoru „PD - Autobusové zastávky VTELNO 11“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

I.
Smluvní strany

Statutární město Most
Mgr. Janem Paparegou - primátorem města
Radniční 1,434 69 Most
00266094
CZ00266094
Česká spořitelna a.s., pobočka Most
27-1041368359/0800
19-1041368359/0800
posta@mesto-most.cz
pťib^y

1.1 Objednatel
Zastoupený
Sídlo
IČO
DIČ
Bankovní spojení 
Č.ú. výdajového 
Č.ú. příjmového 
Email
ID datové schránky
(dále jen objednatel)

; nXOX TEAM s.r.o.
: Ing. Pavlem Kolářem, jednatelem společnosti 
: Vítězné náměstí 576/1, Dejvice, 160 00 Praha 6 
:03805433 
: CZ03805433 
: KB Most
: 107-9721240267/0100 
: fitox.sro@seznam.cz 
: 7b5xcjh
: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 237771

1.2 Zhotovitel 
Zastoupený 
Sídlo
IČO
DIČ
Bankovní spojení 
Číslo účtu:
Email
ID datové schránky 
Obchodní rejstřík
(dále jen zhotovitel)

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 
za objednatele:

za zhotovitele:

- vedoucí odboru investic
- referent odboru investic 
-jednatel společnosti

Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V, bod bod 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 a 5.9, které 
jsou přílohou č. 1 této smlouvy:
za objednatele: Mgr. Jan Paparega - primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro každý

jednotlivý změnový list
- vedoucí odboru investic do max. ceny 100 tisíc Kč bez 

DPH, pro každý jednotlivý změnový list

1.4

-jednatel společnostiza zhotovitele: Ing. Pavel Kolář



2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pio objednatele zpiucovai a idedat ptojektovou dokumeni^^^l 

pro společné územní rozhodnutí a stavebm' povolení a pro provedení stavby „PD - Autobusové 
zastávky VTELNO II“, včetně nutných dokladů či dokumentů pro vydám' společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení a inženýrské činnosti (dále též IČ) vedoucí k vydání společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolem' (dále „DUR/DPS“ nebo ,,dílo“) DUR/DPS (společně jen 
,,dokumentace“) musí být způsobilým podkladem pro příslušné řízení. Zhotovitel je řádně seznámen 
s povinnostmi týkajícími se zhotovení geodetické části projektové dokumentace a zavazuje se:
a) vyžádat si podklady pro plnění podle této smlouvy na webu města Mostu v sekci Digitální tech

nická mapa města Mostu (dále jen „DTMM“),
b) před zahájením plnění podle této smlouvy ověřit aktuálnost dat vydaných z DTMM,
c) pokud data vydaná z DTMM jsou v souladu se skutečností, využít je pro plném' podle této smlouvy
d) pokud data vydaná z DTMM nejsou v souladu se skutečností:

- zajistit na své náklady, aby geodet s úředním oprávněním pro ověřovám' výsledků zeměměřič
ských činností (dále jen „oprávněný geodet“) provedl aktualizaci nebo doplnění, dat vydaných 
z DTMM, a to podle požadavků objednatele stanovených Obecně závaznou vyhláškou statu
tárního města Mostu č. 4/2014, o vedení technické mapy obce, Pokyny pro stavebníky při po
řizování geodetických částí dokumentace skutečného provedení stavby. Pokyny pro stavebm' 
úřad v rámci projektu Digitální technická mapa města Mostu, (dále jen ,,DTMM“), Pokyny pro 
zadávání geodetických prací v rámci projektu DTMM, Provozní dokumentací DTMM, 
zejména provozním řádem DTMM, Rámcem datového modelu. Popisem výměnného formátu 
DGN a Metodickým návodem pro pořizování a tvorbu aktualizačních dat ÚMPS, zveřejně
ných na internetových stránkách objednatele, portál „DTMM“, sekce „Dokumenty“, a aktua
lizovaná nebo doplněná data vydaná z DTMM předal správci DTMM, kterým se rozumí 
Magistrát města Mostu, odbor informačního systému,

- předat objednateli Protokol o akceptaci zakázky DTMM podepsaný oprávněným geodetem, 
s obsahem uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy - Vzorový Protokol o akceptaci zakázky 
DTMM“,

- pro plněm' podle této smlouvy použít takto aktualizovaná nebo doplněná data vydaná 
z DTMM.

V dokladové Části DUR/DPS budou doloženy doklady o projednání DUR/DPS s dotčenými orgány 
státní správy, vlastníky nemovitých věcí, správci inženýrských sítí, dalšími dotčenými subjekty, zprávy 
o výsledku provedení průzkumu (archeologický, geodetický, hydrogeologický geotechnický aj.), 
protokol o akceptaci zakázky DTMM a vypracovaná žádost o vydání společného územního rozhodnutí 
a stavebního povolení dle § 94j a 94q zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatřem' a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

II.
Předmět díla

Do DUR/DPS budou zapracovány podmínky vyjádření dotčených orgánů státní správy,
vlastníků objektů a pozemků, správců inženýrských sítí a dalších dotčených subjektů. Dokladová část 
bude při odevzdání DUR/DPS objednateli kompletní.,

2.2 DUR/DPS pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení bude zpracována v rozsahu, obsahu a 
podrobnostech dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to přiměřeně charakteru 
a složitosti stavby ve struktuře:

A Průvodní zpráva 
B Souhrnná technická zpráva 
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
E Dokladová Část
F Celkové náklady stavby - rozpočet, výkaz výměr
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r DUR/DPS bude ve fázi rozpracovanosti konzultována s objednatelem, a to min. při zahájení prací a 2 
týdny před odevzdáním DUR/DPS. Projednání v místě sídla objednatele bude svolávat zhotovitel min. 
3 pracovní dny předem a o projednání pořídí zápis, který doloží do dokladové části. Případné poža
davky plynoucí z těchto projednání zapracuje do DUR/DPS před odevzdáním objednateli a stavebnímu 
úřadu.

2.3 Podkladem pro zpracování DUR/DPS je studie objednatele pod názvem „Zpracování studie záměru 
rozšířem' MHD ve Vtelně“.

2.4 V rámci plnění podle této smlouvy a sjednané ceny zabezpečí zhotovitel veškeré práce a čiímosti nutné 
k řádnému zpracování DUR a DPS - např. geodetické zaměření stávajícího stavu, kamerovou pro
hlídku, prověrku odvodnění ploch, prověrku osvětlení ploch, ostatní nezbytné průzkumy, sondáže sta
tické výpočty apod. Součástí prací je i zajištění případného pravomocného povolení ke kácení dřevin, 
souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranných pásmech, povolení vstupu na dotčené pozemky, 
povolení napojení na komunikace, povolem' uložení inženýrských sítí do tělesa komunikace, vodo
právní rozhodnutí, apod.
DUR/DPS včetně výkazu výměr bude zpracována v souladu se zákonem Č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavebm' práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr.

2.5 Zhotovitel vypracuje veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci 
(DUR, DPS) včetně veškerých profesí výhradně s využitím výpočetní techniky v elektronické podobě. 
Elektronická verze bude zadavateli odevzdána na CD nosiči v jednom vyhotovení ve formátech .pdf, 
.dwg, .doc, .xls, .jpg, .bmp., kz.

DUR/DPS bude objednateli předána ve 6 vyhotoveních vč. 1 vyhotovení na CD.
Celkové náklady stavby budou zpracovány jako položkové rozpočty jednotlivých objektů a provozních 
souborů. Položkové rozpočty budou obsahovat přesné popisy prací, specifikací, materiálů (bez názvů 
výrobců) a čísla ceníkových položek dle „Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací“ vydaných 
ÚRS Praha a dále měrnou jednotku položky, jednotkovou cenu položky, výměru položky, cenu po
ložky celkem a cenu příslušného stavebního objektu v Kč bez DPH a v Kč vČ. DPH a výkaz výměr. 
Položkové rozpočty (výkazy výměr) jednotlivých stavebních objektů budou zpracovány ve 2 vyhoto
veních bez cen a ve 2 vyhotoveních (č. 1 a 2) s cenami. Výkazy výměr a rozpočty budou předány 
v digitálních podobě ve formátu ,,.krz“ nebo ,,.xls“ na CD a v tištěné formě v tabulce Microsoft Excel 
dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

2.6 Další požadavky objednatele na obsah DUR/DPS jsou obsaženy v příloze č. 3 této smlouvy - „Další 
podmínky obsahu DUR/DPS“.

2.7 Objednatel se zavazuje řádně zpracovanou DUR/DPS převzít a zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v 
čl. V této smlouvy.

2.8 Zhotovitel se dále zavazuje, že v souladu s ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plá
nování a stavebním řádu (stavebm' zákon), ve zněm' pozdějších předpisů, bude vykonávat po celou 
dobu provádění stavby vykonávat podle požadavků objednatele autorský dozor projektanta nad soula
dem prováděné stavby s ověřenou dokumentací, který je rovněž součástí předmětu díla (dále jen „au
torský dozoť‘).

111.
Autorský dozor

3.1 Projektant se zavazuje, že v rámci autorského dozoru stavby, jako fyzická osoba oprávněná podle zá
kona č. 360/1992 Sb., bude zejména: 
a) provádět kontrolu dodržování dokumentace,
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mb) poskytovat vysvětlení k dokumentaci, zejména k projektovému řešení,
c) posuzovat návrhy zhotovitele stavby na změny a odchylky od dokumentace z pohledu dodržení tech-^H

nicko-ekonomických parametrů stavby, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů od předložení ná- 
vrhu objednatelem. ■

d) vyjadřovat se k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci, ■
e) neprodleně informovat objednatele a zhotovitele stavby o případném nedodržení dokumentace či 1

technických norem zhotovitelem stavby, 1
f) kontrolovat postup provádění stavby z technického hlediska a z hlediska harmonogramu provádění 

stavby,
g) provádět dodatečné úpravy a změny dokumentace vyžádané objednatelem a předávat je do 3 pra

covních dní po kontrolním dnu nebo jiném termínu dohodnutém s objednatelem,
h) účastnit se kontrolních dnů, jejichž termín objednatel projektantovi sdělí ve výzvě k výkonu autor

ského dozoru, nebo neprodleně omluvit svoji neúčast z důvodů hodných zvláštního zřetele,
i) účastnit se předání a převzetí stavby nebo její části,
j) spolupracovat při kontrole dokumentace skutečného provedení stavby,
k) zasílat objednateli elektronickou poštou do tří dnů po uplynutí týdne, v němž byl vykonán autorský 

dozor, týdenní výkaz, který bude obsahovat počet hodin vykonaného autorského dozoru a soupis 
provedených prací,

l) provádět o výkonu autorského dozoru záznamy do stavebního demTcu a zajišťovat jejich potvrzení 
objednatelem

3.2 Autorský dozor bude projektant vykonávat na základě písemné výzvy objednatele odeslané dopisem, 
faxem, e-mailem, nebo zápisem ve stavebním deníku, nebo telefonicky, minimálně 24 hodin před poža
dovaným výkonem či službou.

IV.
Doba plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést a předat:
DUR/DPS včetně rozpočtu do 20 týdnů od podepsání smlouvy

Zapracování podmínek společného územního rozhodnutí a stavebního povolem' do DUR/DPS 
do 2 týdnů od nabytí právní moci společného úzenmího rozhodnutí a stavebního povolení.

4.2 DUR/ DPS zhotovitel protokolárně předá objednateli v Mostě, v budově Magistrátu města Mostu, 
Radniční 1, odbor investic a komunálního hospodářství - č. dveří 130.
Zhotovitel spím' svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním předáním 
objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude vykazovat 
žádné vady a nedodělky. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a 
nedodělky, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud tyto drobné vady a nedodělky 
zhotovitel odstraní v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a nedodělky v dohodnutém 
termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo.

4.3

V.
Cena dOa

Cena za zpracování DUR/DPS se sjednává jako nejvýše přípustná a čim' 68 500 Kč bez DPH. K ceně 
bude připočtena DPH v zákonné výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Slovy: šedesát osm tisíc pět set korun českých

5.1

5.2 Cena za autorský dozor se sjednává jako nejvýše přípustná a čim' 450 Kč bez DPH/hodina v maxi- 
málm'm počtu 20 hodin. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši platné ke dni uskutečnění zda
nitelného plněm'. Maximální cena za výkon autorského dozoruje 9 000 KČ bez DPH.
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5.3 Nejvýše přípustná cena předmétu díla zahrnuje náklady na všechny práce, dodávky, služby, výkony a 

média, kterých je třeba trvale či dočasné k zahájení, provedení a řádnému dokončení předmétu díla.

5.4 Práce nad rámec této smlouvy, které mohou být provedeny jen po dohodě zhotovitele a objednatele, 
budou posuzovány jako dodatečné práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po 
dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.

5.5 Dodatečné práce ocení zhotovitel před realizací „Změnovým lístem“ (příloha č. 1 této smlouvy). 
O takto oceněné dodatečné práce bude zvýšena cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy.

5.6 Práce obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méně
práce), ocení zhotovitel „Změnovým listem“ (příloha Č. 1 této smlouvy). O takto oceněné méněpráce 
bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy.

5.7 Změny doby plnění díla dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem” (příloha č. 1 této 
smlouvy). Tuto změnu mohou schválit zástupci objednatele dle čl. I. bodu 1.4 této smlouvy.

5.8 Případná změna poddodavatele bude provedena Změnovým listem” (příloha č. I této smlouvy).

5.9 Pokud v průběhu projektových prací a inženýrské činnosti bude nutnost zajistit další stanoviska, která 
nejsou obvyklá pro daný záměr, bude tato situace řešena Změnovým listem” (příloha Č. 1 této 
smlouvy).

VI.
Platební podmínky

Právo fakturovat 80% z ceny obsažené v čl. V., odst. 5.1, vznikne zhotoviteli po protokolárním předání 
DUR/DPS. Právo fakturovat zbylých 20% z ceny předmětu díla vznikne zhotoviteli po doručení pra
vomocného společného územního rozhodnutí a stavebm'ho povolení objednateli.

6.1

6.2 Objednatel je oprávnén pozastavit z fakturovaných cen až 10% v případě, že v zápise o předání 
a převzetí díla (Části díla) budou uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Pozastavená částka bude 
zhotoviteli uvolněna do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí od
stranění vad a nedodělků.

6.3 Právo fakturovat cenu za autorský dozor vznikne zhotoviteli dnem následujícím po oznámení objed
natele, že autorský dozor podle této smlouvy je ukončen. Cena za autorský dozor bude vyúčtována dle 
soupisu skutečného počtu hodin a provedených prací při autorském dozoru potvrzeného objednatelem 
po skončem' plnění, který musí být přílohou faktury.

6.4 Faktury budou splatné 30 dnů od jejich doručení a musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Dále musí faktura obsahovat číslo smluvního vztahu s objednatelem a oběma stranami podepsaný pro
tokol o předání a převzetí díla, popř. oběma stranami podepsaný soupis provedených prací.

6.5 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu (daňový doklad) pokud nebude 
obsahovat náležitosti uvedené v bodě 6.5 této smlouvy. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod 
vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet od data doručení opravené faktury objednateli.

6.6 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil 
v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejněm', považuje se povinnost objednatele zaplatit DPH za 
splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.
Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona
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mč. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve smysk^^l 
§ 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto:

a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u KB Most, č. účtu 107-
9721240267/0100. M

b) DPH zaplatí na účet 80039 - 77621411/0710, pod variabilním symbolem č. 03805433, konstantní J 
symbol č. 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě pro příjemce bude uveden den usku- ' 

tečněného zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty
Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matriky 77628031 je číslem matriky bankovního účtu pří
slušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele, a tedy součástí čísla bankovmTto účtu 
správce daně, na který zhotovitel platí DPH.

6.8 Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona. Zaplacením ceny díla dle usta
novení výše bude povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla řádně splněna.

6.7

6.9 Faktury lze zasílat elektronicky na adresu faktury@mesto-most.cz .

VII.
Smluvní pokuty

7.1 Pro případ prodlení zhotovitele s každým plněním podle této smlouvy se sjednává právo objednatele
požadovat smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

7.2 Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním oprávněně reklamovaných vad a nedodělků plnění se 
sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý započatý kalendáriu 
den prodlení.

7.3 Pro případ, že se v důsledku vad či nedostatků plnění, zejména chybného projektového řešení, chyby 
ve výkazu výměr, chybějících položek či nedostatků v projednám' s dotčenými subjekty, apod., zvýší 
cena stavby o více než 10%, se sjednává právo objednatele požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši rovnající se příslušnému zvýšení ceny stavby oproti původně předpokládané ceně stavby; ví- 
cenáklady na stavbu vzniklé z výhradně popudu objednatele není možné podle tohoto článku uplatnit. 
Maximální výše smluvní pokuty činí 100% z celkové ceny předmětu díla ujednané v této smlouvě vč. 
DPH.

7.4 Pro případ, že v důsledku vad či nedostatků plnění v rámci DUR/DPS dojde k přerušení společného 
územního a stavebního řízení se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu vypočtenou 
podle tohoto vzorce: 5% z celkové ceny obsažené v čl. V., odst.5.1, + 200,- Kč za každý započatý 
kalendářní den přerušení společného územního a stavebního řízení.

7.5 Pro případ, že v důsledků vad či nedostatků plnění v rámci DUR/DPS dojde k zástavem' příslušného 
společného územního a stavebního řízeni, se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu 
vypočtenou podle tohoto vzorce: 10% z celkové ceny obsažené v čl. V., odst.5.1, + 200,- Kč za 
každý započatý kalendářní den do doby nového podám' žádosti.

7.6 Pro případ prodlení zhotovitele s provedením dodatečné úpravy a změny dokumentace vyžádané ob
jednatelem v rámci autorského dozoru se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu ve 
výši 200,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

7.7 Pro případ porušení povinnosti účastnit se kontrolních dnů, jejichž termín objednatel projektantovi 
sdělil ve výzvě k výkonu autorského dozoru, nebo neprodleně omluvit svoji neúčast z důvodů hodných 
zvláštního zřetele, se sjednává právo objednatele požadovat smluvm' pokutu ve výši 200,- Kč za každé 
porušení povinnosti.

7.8 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupeni od 
smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. Splatnost smluvních pokut se sjed
nává na 7 dní ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována 
kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.
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r
7.9 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, 

odstoupit. Ujednání o smluvmch pokutách podle čl. 7 nejsou odstoupením dotčena.
7.10 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst s pohle

dávkou zhotovitele na zaplacem' ceny díla.

VIII.
Záruky

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za řádné provedení všech plném'. Záruční doba se sjednává do 
doby kolaudace stavby. Odpovědnost zhotovitele za řádné provedení díla trvá po dobu životnosti 
stavby.

8.1

V případě, že kterékoliv plnění bude vykazovat chyby, vady a nedostatky, má objednatel práva z vad
ného plněm' (dále též „nároky z vad“), zejména právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad, 
chyb a nedostatků. Specifikace nedostatků, vad a chyb musí být zhotoviteli sdělena písemně.

8.2

Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou, vyhláš
kou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatřem' a stavebního 
řádu, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace, dalšími právními před
pisy a technickými normami. Vadou se rozumí rovněž nedostatky a chyby ve výkazu výměr.

8.3

Zhotovitel se zavazuje případné vady plnění, uplatní-li objednatel toto právo z vadného plnění, odstra
nit bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto nároku z vad, nejpozději ve lhůtě do 15 dnů, nedohod- 
nou-li se smluvní strany jinak.

8.4

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a 
zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně 
písemně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

8.5

Uplatněním práv z vadného plnění nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní 
pokuty.

8.6

IX.
Jiná ujednání

Zhotovitel zpracuje DUR/DPS tak, aby nedošlo k porušem' práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného 
duševm'ho vlastnictví a odpovídá objednateli za škodu vzniklou porušením této povinnosti a v souvis
losti s ním.

9.1

9.2 Objednatel může po zaplacení ceny plnění příslušné plnění neomezeně užívat, bez omezení rozmno
žovat, užívat pro veškeré své potřeby, případně umožnit jeho užití třetím osobám. Žádné z plnění nem' 
výsledkem činnosti, která je chráněna právem z průmyslového, nebo jiného duševm'ho vlastnictví. Zho
tovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem díla jiným osobám, než je 
objednatel.

Zhotovitel může pověřit prováděním části plnění jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná odpověd
nost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a za řádné plněm' tím však není dotčena.

9.3
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9.4 Na základě povinností plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
pečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávm'ch vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochran^^^H 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády t 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stave- S 
ništích, je zhotovitel zavázán ke spolupráci a součinnosti s koordinátorem BOZP. ™

9.5 Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou znalostí a péčí. Zavazuje se dodržovat 
právm' předpisy, další závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude 
řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, z^isy a dohodami oprávněných pracov
níků smluvm'ch stran.

9.6 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou 
činností s pojišťovnou ČSOB Pojišťovna, č. pojistné smlouvy 8059780611, na hodnoty škody ve výši 
5 000 000 Kč.

X.
Závěrečná ujednání

10.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedených 
statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) a která obsahuje údaje 
o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji 
o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, rodném čísle a místě 
trvalého pobytu.

10.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich zpřístupněm' ve smyslu 
zák. č. 106/1999 Sb., a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

10.3 Tato smlouva může být měněna, doplněna nebo zrušena písemným dodatkem nebo změnovým listem 
potvrzeným zástupci obou smluvních stran. Změnu této smlouvy může navrhnout kterákoliv smluvní 
strana, lhůta k vyjádření čím' 10 dnů.

10.4 V případě, že dojde ke zrušení této smlouvy nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu na straně 
objednatele, bude zhotovitel cenu prací provedených ke dni zrušem' této smlouvy nebo odstoupení od 
této smlouvy fakturovat objednateli ve výši určené podle podílu dosud provedených prací, jejichž řádné 
provedení potvrdí objednatel, na ceně předmětu díla.

10.5 Dohodou smluvních stran se tento závazkový vztah řídí občanským zákoníkem v platném znění, pokud 
není v této smlouvě stanoveno jinak.

10.6 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastoích rukou za splněnou i 
v případě, že adresát zásilku odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně 
oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrné lhůtě 
nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.

10.7 Nedílnou součástí smlouvy se stává: 
příloha Č. 1 - Vzorový Změnový list
příloha č. 2 - Protokol o akceptaci zakázky DTMM 
příloha Č. 3 - Další podmínky obsahu DUR/DPS

10.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv
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10.9 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to 
nejpozději do 30 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může 
uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.

lO.lOPo uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem potvrzení od správce 
registru smluv. Potvrzem' obsahuje metadata, je ve formátu pdf, označeno uznávanou elektronickou 
značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel 
nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dál o této skutečnosti 
informován.

10.11 Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden si ponechá 
objednatel.

10.12 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

10.13 Při nakládání s osobmmi údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobmch údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracovám' osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů.

1 2 -C5- 2021
V Praze dne:V Mostě dne:

Za objednatdog Za zhotovitele :

Ing. Pavel Kolář 
jednatel společnosti

ůi^\^;«yPaMifega 
primátor statutánlího města Mostu
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3Příloha č. 1

Změnový list č. ze dne
projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby; PD - Autobusové zastávky VTELNO II
Číslo smluvního vztahu:

Název části stavby (PS, SO):

Objednatel: Zhotovitel:

b skutečnostech, ktéře vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení 

díla s dopadem^ez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

[ai

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Nové řešem':

Zdůvodnění změny:

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvm' podmínky a zůstává zachován charakter a 
účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny 

budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Ponížení/navýŠem' ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla vč. DPH:
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ano/neVliv změny na termín dokončem' díla:

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Změnu navrhuje (jméno, příjmem):

Podpis:Datum:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:Datum:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Podpis:Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Podpis:Datum:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Podpis:Datum:

Příloha změnového listu:
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1Příloha č. 2 - Protokol o akceptaci zakázky DTMM
UnMZ CBS 065

STATUTÁKVÍ MĚSTO MOST
K.iiJnični I 2. \1»k1

PROTOKOL O AKCEPTACI ZAKÁZKY
________ digitální technické map?' města Mostu________

ZA1CAZKADTM&Í

Čiibzíkáiky: 

Název:

StivebníkAivcsten 
ČBkstivbr: 

T}-pzikázky: 
Akceptováno: ANO

ca:<»ET
Jraáo:

OrguiizaGe: 

Datnoi mcívni: KUlrnéte sána zadejte datian

Oviři:

SPRÁVCE DAT

Statntámí mžitoAfostf odd. GISOrganizace:

Poznámka:

VMoatédne n-ie '•ana ad^te daiLsn

Vystavila;

I-íiiíotijurffiír.i
Uj5:iSl3;a sísaiá-v 7Í-r •.
iki.; £É5s5s:>z.:?j'u

U-
wwtrnttV-iDona

? u 
Fa

F.CCS.OOSApla Ol- 4. J. 2015 StáB^lal
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r Přfloha č. 3 - Další podmínky obsahu DUR/DPS

DPS bude dále obsahovat:
a) návrh komunikace v souladu s Katalogem vozovek pozemních komunikací TP 170 na zatížem' odpoví

dající provozu na komunikaci,
b) geodetické zaměřem' stávajícího stavu vč. výškopisu, vstupů vč. řešení výškopisného provedení chod

níků a silnic k těmto a dalším objektům (šachty, hydranty, vodovodní uzávěry, pomníčky, ZhB a jiné),
c) situační plán bouracích prací, včetně výčtu ploch, objemů a specifikace vybouraných materiálů,
d) řešení návaznosti na stávající výšky ploch okolních komunikací,
e) stanovení počtu zkoušek přetvářnosti zenrní pláně a zhutnění sypanin konstrukčm'ch vrstev, jejich roz

sah a grafické znázornění v situaci,
f) frakce jednotlivých materiálů u všech vrstev skladby konstrukce komunikací,
g) C. Stavební část musí obsahovat polohopis a výškopis včetně lomových bodů a vzorové příčné řezy 

musí být stanoveny pro konkrétní staničení.
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