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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2021-037

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno

odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury

hospodaření s nemovitým majetkem

oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění

pozdějších předpisů
Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel.
- ve věcech technických:
za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM):
Ivana Střeštíková DiS., tel.
za Provozní středisko 0620 Sedlec, Vícenice (PS 0620):
PetrVincek tel.
I lana Zoubková tel.
Vladimír Oliva, tel.:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno

Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel" na straně jedné

a

2. STAV1MAL s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45432
Sídlo: Pražákova 510/51,619 00 Brno
IČ: 26921677
DIČ: CZ26921677

Bankovní spojení: Sberbank CZ a.s.
Číslo účtu: 4200022528/6800

Zastoupená: Miroslavem Holánkem, Miroslavem Rakem, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

E-mail:
Datová schránka: bbi4hjh
Adresa pro doručování: Pražákova 510/51,619 00 Brno

dále také jen „zhotovitel" na straně druhé
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podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisu (dále 
také jen ,,OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0620- Stavební 
opravy na budovách č. 68,85,105,112 Kasárna Sedlec“, systémové číslo NEN N006/21/V00001567 
jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o poskytování dílo (dále také jen
„smlouva11):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení oprav budov č. 68,85,105,112 Kasárna Sedlec v posádce 
Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou z důvodu špatného technického stavu s cílem 
bezpečného provozu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0620- 
Stavební opravy na budovách č. 68,85,105,112 Kasárna Sedlec11, kterým se rozumí souhrn 
následujících plnění:

2.1.1. Provedení oprav z. důvodu špatného technického stavu budov č. 68,85,105,112 Kasárna Sedlec 
v posádce Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou.

2.1.2. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram (do 5ti pracovních dnů po převzetí staveniště). Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Po 
odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram 
závazný a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 
„Položkový rozpočet11 a v zadání výběrového řízení „PS 0620- PS 0620- Stavební opravy na 
budovách č. 68,85,105,112 Kasárna Sedlec11 systémové číslo NEN N006/21/V00001567.

Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 

k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště a provedení 
veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla 
(včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, 
jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
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2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále 
také jen ,,vícepráce“).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen ,,inéněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

1.859.217,45 Kč bez DPH
(slovy: milionosmsetpadesátdevěttisícdvěstěsedmnáct korun českých čtyřicetpet haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V dobč uzavření této smlouvy 
je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 390.435,66 Kč a celková cena za 
dílo včetně DPII tedy činí 2.249.653,11 Kč.

3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní 
strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové 
změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který 
v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se 
plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude 
považovat za cenu včetně DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.l této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. I 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to 
pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle 51. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a 
hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a 
předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací URS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací URS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací.
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případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: 1. června 2021
Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná 
povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: 1. června 2021.
4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozdčji do 14. září 2021.

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a 
přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis 
o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez 
splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení 
a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o 
přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis 
do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla 
a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení 
přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Pracovní doba: v pracovní dny od 06:30 do 16:00 hodin, v pátek do 14:00, soboty, neděle 
a státní svátky po předchozí domluvě.
Uživatel provede před započetím prací poučení pracovníků o pravidlech pohybu osob a 
vozidel po letištních plochách.

4.8. Místem plnění je vojenský objekt Kasárna Sedlec budovy č.068 Trenažér a štáb, 085 
Kuchyňský blok 1200+trafostanice, 105 OTL, 112 ATIJ+KIS CE 06-17-02 v posádce Sedlec, 
Vícenice u Náměště nad Oslavou.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
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c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 
a § 2626 OZ;

d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
c) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.

.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 
v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi- 
pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich 
úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do 
dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných 
předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména 
převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět 
zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech 
zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se 
zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci 
technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl 
proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a
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osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. 
Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný 
oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál 
stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtč především dohodou smluvních stran.

5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.12. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce 
zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a 
udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci sjinými subjekty' - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem Č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2020), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za 
případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu
provede po dokončení stavebních prací konečný úklid

5.20. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, 
mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6
Nakládání s odpady
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6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů 
materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel 
příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou.

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení 
na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), 
případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději I pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě
7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní 
strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 
v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
- zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících 
řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a 
požadavků této smlouvy;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na 
jeho kvalitu;
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn 
záznam do stavebního deníku.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne 
předání pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.
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Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura11), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve 
dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění 
na adresu:
Provozní středisko 0620 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 675 71 Náměšť nad 
Oslavou
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: 1Č: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura hospodaření 
s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce : Provozní středisko 0620 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 675 71 Náměšť 
nad Oslavou.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad11;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení —faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
Unitě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané Unitě splatnosti, neobsáhlije-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnční podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém 
případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané 
hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného 
dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky 
odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
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8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

| 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnční předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 2 000 000,- 
Kě. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po 
podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla vc smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a 
zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v ustanovení čl. 4.1. 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z. celkové ceny díla s DP11, a to za každý i 
započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle ěl. 7.2. písm. b),
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uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý 
i započatý den prodlení.

11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlascnou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.

11.5. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové sjednané ceny díla 
včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.6. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč při prvním zjištění porušení předpisů 
BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč .

11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.9. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení

11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 O Z.

11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána
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příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, vdané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazku

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u nčktcrc ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na 
dobu delší než 5 kalendářních dnů

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
0 nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla; 
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do 

stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem 
objednatele;
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li) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”;

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 
pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
této smlouvy.

14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré Ihůtv dle této smlouvy. 
Připadne-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním 
dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení 
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických 
osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně 
dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 
zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve 
smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného 
čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky 
vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití 
se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Kontrolní orgán Vojenského útvaru 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště n/O (dále jen „kontrolní 
orgán“) provádí kontrolní činnost k zajištění bezpečnosti utajovaných informací před
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kompromitujícím vyzařováním informačních systémů a elektronických prostředků se všemi 
subjekty v areálu letiště.

14.7. Zhotovitel zabezpečí, že v prostorech jím či jeho poddodavateli užívaných v souvislosti 
s realizací této zakázky nebudou instalovat nebo provozovat technické prostředky využitelné 
k provádění tzv. pasivního odposlechu (prostředky schopné záznamu, přenosu, analýzy 
elektromagnetického spektra apod.) v objektech, které v areálu základny využívají ke své 
činnosti.

14.8. Zhotovitel musí umožnit vstup kontrolním orgánům do prostoru, který využívají ke své 
činnosti, za účelem provedení kontroly, zda se v těchto prostorech nenachází technické 
prostředky schopné záznamu, přenosu, analýzy elektromagnetického spektra apod.

14.9. Kontrolní orgán se musí prokázat kontrolovanému subjektu „Písemným pověřením ke 
kontrole“ a „Kontrolním listem”, ve kterých jsou uvedeny osoby provádějící kontrolní 
činnost, datum provádění kontrolní Činnosti, obsah kontrolní činnosti a podpis velitele nebo 
jeho zástupce. Velitel VÚ 2427 je povinen zabezpečit aby osoby splňovali podmínky vstupu 
do prostorů kontrolovaného subjektu (např. zdravotní průkaz, osvědčení fyzické osoby pro 
styk s UI požadovaného stupně apod.). Kontrolní orgán si vyžádá u kontrolovaného subjektu 
doprovod osoby, která bude přítomná po celou dobu kontroly využívaných prostor.

14.10. Zhotovitel zabezpečí zpracování seznamu osob, které mají povolen vstup kontrolovaného 
prostoru (jedná se o areál letiště VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště n/O), průběžně provádí 
jeho aktualizaci a předává Bezpečnostnímu manažerovi (BM) VÚ 2427 (kontaktní údaj pro 
komunikaci - tel. 973 437 973). Zhotovitel stanoví podmínky pro vstup do jimi využívaných 
prostor z hlediska bezpečnosti práce.

14.11. Zhotovitel v areálu letiště zabezpečí v součinnosti s bezpečnostním manažerem VÚ 2427 
Sedlec, Vícenice u Náměště n/O režim manipulace sklíčí a místo ukládání klíčů od 
jednotlivých místností, a zabezpečí zapracování těchto zásad do smluv (stávajících a 
budoucích) se svými poddodavateli nebo třetími osobami.

14.12. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

14.13. Tato smlouva o 13 ti očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a 
uložena v NF,N.

14.14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů.

14.15. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.16. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet — počet stran: 7

za objednatele za zhotovitele

Ing. Miroslav Flajtinger 
vedoucí oddělení provozu Brno 
Česká republika - Ministerstvo obrany 
Agentura hospodaření s nemovitým 
majetkem

Miroslav Rak
jednatel
STAVIMAL s.r.o.

Miroslav
Rak

Digitálně podepsal 
Miroslav Rak 
Datum: 2021.05.13 
17:40:26 +02'00'
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1 Příloha č. 1 k SOD č. 6440-0003-707Í-037

PS 0620-Stavební opravy na budovách č. 68,85,105,112 Kasárna Sedlec

p.č. Název položky MJ
počel

MJ

cena be>
DPH za

MJ
cena bez DPH

celkem
Objekt: 06-17-02/068 Trenažér a štáb
omítky, malba

1 Oškrábání nesoudržných štukových omítek (lokální opravy) m2 21,00
2 Dodání a provedení vápenného štuku, vč. penetrace (lokální opravy) m2 21,00
3 Dodání a 2x nátěr silikátové barvy bílé (součinitel difúze Sd < O.lm) m2 21,00
4 Malba směsi tekut.2x, bar bila strop, obrus, výška do 3 m (bělost min. 93%) m2 49,00
5 Malba směsi tekut.2x, bar bílá stěny, obrus, výška do 3 m (bělost min. 93%) m2 84,00
6 Zapravem prasklin omítek na stěnách a styk stěna strop, do šířky 10 mm m 16,50

7
Důkladné zakrývání vybavení proti zněčištění při malování (celková plocha 38m2)
kompletní úklid po malování včetně umytí dveří, světel, podlah atd. kmpl 1,00

8
Osekání nesoudržné omítky, dodání a provedení opravy vápenocementové omítky,
vč. penetrace - zděný přístavek na střeše hlavní budovy m2 1,80

9

Oprava obkladů venkovního schodiště - vybourání oddutých obkladů z přírodního
kamene, očištění obkladů a podkladu od lepidla, zpět nalepení obkladů do
flexibilního lepidla, zaspárování m2 1,60
sprcha ■

10 Demontáž nefunkčních sprchových posuvných dveří včetně rámu 900/1880 mm kmpl 2,00

11

Dodání a montáž sprchových dveří rámových do niky 900/1880 mm - posuvné
třídilné v provedení rámu bílá/satin, výplň z umělé hmoty pearl, s mechanismem
AntiBlok - zabraňuje zadrhávání a křížení posuvných dílů, požadovaná záruka na
mechanismus 10 let (kvality min. RAVAK Supernova) kmpl 2,00

12 Vybourání stávající obezděné sprchové vaničky 750/900 mm ks 2,00
13 Vybourání obkladů okolo sprchové vaničky m2 3,00

14
Odpojení odpadu od sprchové vaničky, výměna sifonu a znovu připojení včetně
přetěsnění napojení odpadu od sprchové vaničky ks 2,00

15
Oprava hydroizolace pod obklady - vyrovnání omítek okolo vaničky a betonu pod
vaničkou, 2x hydroizolační nátěr m2 5,00

16
Dodání a osazení keramické sprchové vaničky obdélníkové 750/900 mm, vč.
podezdění, dodání a osazení 1 ks obkladu na silikon-revizní dvířka pod vaničku ks 2,00

17

Dodání a provedení opravy keramického obkladu kolem sprchové vaničky včetně
dodání a instalace těsnící lišty kolem vaničky (přechodová lišta obklad/vanička),
dále bandáž rohů do štěrkové izolace přechod podlaha/stěna a vnitřní roh,
zaspárování obkladů hydroizolační spárovací hmotou m2 3,00
/. NP, pisoáry

18 Demontáž pisoárů vč. splachovačů pro pisoáry a sifonů ks 5,00

19

Dodání a montáž pisoárů vč. splachovačů mechanických (zmáčknout pro
spláchnutí) pro pisoáry a sifonů - určené do komerčních prostor, vč. zapojení a
zapravení obkladů po osazení ks 5,00
3. NP, chodba vlevo

20
Provedení upevnění ocelových ok do stěny u výlezu na střechu na chemické kotvy,
slouží k zavěšení žebříku, vč. dodání materiálu ks 4,00
venkovní rampa

21 Vybourám stávající ŽB podlahy rampy tl. do 100 mm (27,6 m?) m3 2,76
22 Doplněni podsypu podlahy rampy stěrkodrtí vč. zhutnění m3 0,50
23 Demontáž, dodání a položení živičné hydroizolace m2 27.60

24

Dodaní a provedení betonové podlahy podesty z betonu třídy B30 vyztužené KARI
sítí oka 100/100/4 mm, vč. zřízení a odstranění bednění, povrchová úprava striáž
koštětem (plocha 27,6 m2)

m3

2,76

25

Demontáž, dodání a montáž L profilu 50/50/5 mm na hranu rampy (upevnit 6-ti ks
navařenými ocelovými tmy do betonové podlahy), opatřit odolným základním
nátěrem 2x, provést nátěr čemožluté výstražné šrafování

m
8,00

26 Vybourání stávajícího betonového schodiště na rampu m3 0,70

27

Dodání a provedení vybetonování nového schodiště na rampu z betonu třídy B30
vyztužené KARI sítí oka 100/100/4 mm, vč. zřízení a odstranění bednění,
Dovrchová úprava striáž koštětem (5 ks schodišťových stupňů)

m3
0,70

1
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Provedení obnovení nátěru výstražného černo žlutého šrafování hran venkovního
betonového schodiště (první a poslední schod) a betonových hran rampy m

6,9 0

2
Vybouraní, osekám oddutých a nesoudržných ploch betonu stěn venkovní rampy
ti. do 120 mm, omytí tlakovou vodou (plocha 10,3 m2) m3 1,2 4

3( Dodání a provedení adhezního můstku m2 10,3 0

3

Dodání a provedení dobetonování bočních stěn rampy z betonu třídy B30 vyztuženi
KARI sítí oka 100/100/4 mm, vč. zřízení a odstranění bednění, povrchová úprava
přebroušením a přetažením cementovým potěrem (plocha 10,3 m2)

m3

1,2 4

3
Navrtaní a vlepeni ocelových trnů (prům. lOmm, délka 300mm) do bočních stěn
rampy k připevnění KARI sítě ks

46,0
venkovní sokl, obklad kabřincem, fasáda

3!
Osekaní nesoudrzne oddute fasadní omítky pod atikou na dvou rozích přístavku, tl.
do 25 mm

m2 3,8(
34 Dodaní a provedeni penetrace podkladu pod omítku m2 3.8(

35
Dodáni a provedení nových venkovních omítek - jádro + štuk omítka
vápenocementová m2 3.8C

36
Provedeni zapravem praskliny na fasádě silikoakrilátovým tmelem transparentním,
tl. do 5 mm, výška do 3,5m m 5,0C

37

Oprava obezdění vstupního kabelu do budovy - ubourání nesoudržného cihelného
zdivá (600x400x250mm), nově dozdít cihlou plnou, osekání nesoudržných omítek,
nové omítky - jádro + štuk omítka vápenocementová -1 24 m? kmpl 1,00

38

Vybouraní oddutých a nesoudržných ploch stěny (za rohem od rampy směr ke
kuchyni) obložených kabřincem, zaříznutí ve výšce 450 mm nad terénem,očištění a
ostranění nesoudržného podkladu, nátěr penetrací m2 4,50

39
Dodaní a provedeni soklových venkovních omítek - jádro + štuk, omítka
vápenocementová

m2 4,50

40
Udkopam a upiava terenu - zeminy přiléhající ke stěně a soklu budovy, odvoz a
likvidace přebytečné zeminy, drnů (do 6 m3) m 217,60

41
Rozebraní, odvoz a likvidace okapového chodníčku z betonových dlaždic, šířka 500
m

m 217,60

42
Odebraní a odvoz znečištěného štěrkového podkladu okapového chodníku š 500
mm, hl. 200 mm. d. 217.6 m

m3 21,80

43
Dodaní a vysypaní vykopu kamennou drtí a pískem se zhutněním, tl.200 mm
(okapový chodník)

m3 21,80

44
Dodán, a osazeni betonových dlaždic 500/500/50 mm do pískového lože - volně
ložené na terén, spádovat od budovv

m2 109,00

45
Dodaní a položeni nopove folie pod okapový chodník- u budovy zaříznout nad
okapovým chodníčkem, šířka 700 mm

m 217,60

46
Vybouraní odduteho a nesoudržného soklu budovy obloženého kabřincem,
odstranění, osekání nesoudržného podkladu

m2 95.80
47 Doaam a piovedení penetrace podkladu pod omítku m2 95,80

48
Dodaní a provedeni soklových venkovních omítek - jádro + štuk, omítka
vápenocementová, do tl. 25 mm m2 95,80ZB monolitický trám ■ -

49
rovedem odstraněni (osekaní) nesoudržných betonových potěrů (tl. do 10 mm)

venkovních ZB monolitických trámů podél budow do 50% nloehv
m2 46,9050 Dodaní a provedeni penetrace podkladu pod stěrku na beton
m2 46.90

51

Dodaní a provedeni opravy stěrky maltou reprofilační s vlákny na sanaci betonu
výztužnými vlákny, vytvrzující bez smrštění (tl. do lOmm) na opravu ŽB
nonolitického trámu do 50% plochy m2 46,90

t
r

52 t

rovedem opravy - osekaní nesoudržných hran spodních částí ŽB betonového
rámu, doplnění vydrolených míst ŽB monolitického trámu reprofilační maltou s
nimmálním smrštěním (tl. do lOOmm), do 20% délky, vč. zřízení a odstranění
ednění

m 109.4053 E)odání a provedení adhezního můstku na opravovaná místa m2 3,30
í nz^na rairajoi - spojovací krček a nadarmou

54 Elemonráž PVc střešní krytiny kolem atiky vč. výšky atikv - oás šířkv I4m 1
m nn

2
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. °Prava Pasu hydroizolace PVC kolem atiky - pás š. l,4m vč. výšky atiky, dodání +
osazení systémové poplastované lišty vnitřní kout, dodání a montáž lišty přítlačné

5 systémové, nová folie š. l,4m, zatmelení přítlačné lišty PUR tmel m 55,20

5

Provedeni revize kotveni a provedení opravy kotvení (dodání nových kotevních
prvku) uvolněné střešní hydroizolace Fatrafol v ploše střechy, přelepení kotev foli

6 fatrafol (celkem 366 m2)
ks 73,00

střecha živičná nadtrenažérem

5
Oprava povlakové krytiny střech rovných -odškrabáním mechu, nánosů, kamínků,

7 urovnáním povrchu a očištěním
s

m2 311,4 0

5 Údržba stávající povlakové krytiny na ploché střeše stěrkou - zálivkrwnn hmntm,
m2 311,4 35< Provedeni povlakové krytiny střech do 10° pásv NA IP plavením v plné nlrřc m2 311,46( Pasy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina minerální pnsvn m2 311,46 upracovaní prostupu a ventilačních hlavic kmpl 12,0(

6:
Piovedem údržby průniků povlakové krytiny vpusti, ventilací a komínů za horka
nátěrem asfaltovým

kus 12,0(6. hmota těsnicí, vyspravna krémová na bázi silanů, proti vzlínající vlhkosti
kg 2,4(64 Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m

kmpl 1.0C65 Dodání a osazení hlavic větracích komínků
ks 4,0C

is.iempirsKe-.K-ce související s opravou střechy

66

Demontáž oplechovam atiky, oplechovaní okapu, parapetu, oplechování ok na
podchyceni průvlaku, lemování zdí pozinkovaným plechem do suti v krytině
povlakové

m 122,20

67
Dodaní a montáž oplechovam okapu rovného mechanicky kotveného z Pz plechu
r.š. 330 mm

m 9,50

68
Dodaní a montáž oplechovam parapetu okna mechanicky kotveného z Pz plechu r.š.
j000 mm (chodba 3 NP) - výška ze střechy přístavku 6 m

m 2,4069 Dodaní a montáž oplechovam zdi mechanicky kotvené z Pz plechu r š 600 mm
m 19,30

70
Dodám a montáž oplechování atikových zdi mechanicky kotvené z Pz plechu r š
330 mm

m 65,80

71
Dudaní a montáž oplechovam atikových zdi mechanicky' kotvené z Pz plechu r š
330 mm - jedná se o půlkruh R = 4750 mm

m 15,70

72
Dodaní a montáž oplechovam ok na podchyceni průvlaku mechanicky kotvené z Pz
plechu r.š. 1000 mm

m 9,50

73
iNJam a y,uvcdB.il vyrovnávací vrstvy pod klempířské prvky z MC šíře do 300
mm, tl. do 70 mm vč. bednění
společné ---------- :---------------- r— m 93,40

74
Kompletní úklid všech dotčených prostor s odvozem nepotřebného odpadu, suti a
vybouraného materiálu na skládku a dodáním dokladu o ekologické l,>4dnri

kmpl 1,00.------—---- ---------- ------ ------- ''ivuiUwioRt 1IIVV1UclLlUnipiír* iih-1 V-íi')/noc i/..„i -_i » P i i ^„ i---------------------------------uJeKU 1 '-UZ/US3 Kuchyňsky blok 1200 + trafostanice
malby (B 02 NP č.m.1.2.3.4.5.6.7 a A 07NPř m ? <n >

75 Oškrabaní výmaiby stropu za mokra, přebroušení, výška 3,8 m varna
m2 189,40

1 1 7 /IA76 Oškrabaní výmaiby sten místnosti za mokra, přebroušení, výška 3,8 m varna

77
Oprava,malba směsi tekut.2x,bar bila strop +omytí mýdlovou vodou, penetrace
/yska 3,8 m (bělost min. 92%) 9 mkrnnctí

rnz

m2

1 I /,4U

526,50

78
Oprava,malba směsí tekut.2x, bar bílá stěny + omytí mýdlovou vodou, penetrace v "
,8m (bělost min. 92%) 9 místností

m2 493.40

79 \
80 (

Dpiava malých ploch, oškrabaní, vyhlazeni malířskou masou lx, výška do 3 8m
č. dodání materiálu

Jprava, provedení izolačního nátěru ckvm nn 7at=/.<»„; „„ií
m2 6,40

F
81 (

--------- .—------- .luivxu oivvin jjtj z,aLcvLiu - maie piocnv
roveaem postupného zakování zařízení a podlah v průběhu provádění prací
ochrana majetku před znečištěním a znehodnocením)

m2

m2

4,00

526,50F
82 p

rovedem kompletního uklidu po malovaní (okna, dveře, světla, vypínače, obklady
odlahy...) ■”

soub 1,00

P
83 tr

tirvcha, vyska do I: m- použiliplošiny

.uvydcu, úpravy - připevněni atypických protidešťových žaluzií z Pz plechu v
ojuhelníkových vykýřích na střeše (délka do 1900 mm) r * dc 7np mm

ks 6,00C
84 v-

eiiiuiitaz, dodaní a montáž atypických protidešťových žaluzií z Pz plechu ve
ykýřích na střeše (délka do 1900 mm) r.š. do 200 mm

ks 3,00st isle výsuvná vrata . . ——------ -—
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85

86

87

89

-'viuvAiiiaz,, uuuav^a a muiitaz svisie posuvnycn zateplených sekáních průmyslových
vrat (rozměr stavebního otvoru - výška 3050 mm x šířka 2400 mm). Vrata slouží k
velmi častému používání při příjmu a výdeji surovin skladu KB při celodenním
provozu.

Demontáž, dodávka a montáž pohonu sekáních průmyslových vrat 400V/16A
(například typ GfA) + řídícíjednotka, impulsní + optická lišta včetně ovládání na
stenu s funkcí otevřít - stop - zavřít. Záruka na pohon 5 let.
Demontáž, dodávka a montáž kabeláže 5x2,5mm2, včetně lišty el. instalační
Demontáž, dodávka montáž zásuvka 400V/16A pětikolík

ks

ks

90
91

92

93

Demontáž, dodávka a montáž jistič 400V/16A charakteristika dle poT^T
Spojovací materiál jinde neuvedený nutný k dokončení díla
Provedení zednického zapravení a oprava výmalby po montáži

Kompletní úklid všech dotčených prostor s odvozem nepotřebného odpadu, suti a
vybouraného materiálu na skládku a dodáním dokladu o ekologické likvidaci
Objekt: 06-17-02/105 OTL 2
oprava sprch a chodby

m
ks
ks
kpl
kpl

kpl

94

95

96

97

Vybourání stávajících sprchových vaniček 900/900 mm
----- --------------- ---- ---- ------- - ^ y\j\j liliu

Vybourám obkladů a dlažby okolo sprchových vaniček a umyvadel
OHnrUOrif ______1. . ' T >v . . TT “Odpojení odpadu od sprchových vaniček, dodání nových sifonů aznovu připojení

vcetne pretěsnění odpadu od sprchových vaniček
Oprava - vyrovnání podkladu okolo vaniček omítkou (pod obklad) a betonu pod
vaničkami, 2x hydroizolační nátěr

ks
m2

ks

98

99

Dodaní a osazení keramické sprchové vaničky čtvercové 900/900 mm, vč.
podezdeni, dodání a osazení 1 ks obkladu na silikon - revizní dvířka pod vaničku
^ ——-— ------- —---------------------------------------1.......... .........— uviuva puu v<

D®"10"táž’ dodání a instalace těsnící Ušty kolem vaničky (přechodová lišta
obklad/vamčka), dále bandáž rohů do štěrkové izolace přechod podlaha/stěna a
vnitrní roh

100

Dodání a provedení opravy keramického obkladu a dlažby kolem sprchových
vaniček a umyvadel včetně zaspárování a řádného pružného zatěsnění kolem
umyvadel (barva a rozměry dle stávajícího obkladu a dlažby)

m2

ks

Proveden, lokálních oprav dlažby na chodbách budovy- - vybourání uvolněných a
popraskaných keramických dlaždic, očištění podkladu-osekání lepidla, dodání
nových dlaždic Taurus 250/250mm (šedá a zelená), nalepení dlažby, spárování

m

m2

101

102
103
104

Proveden, lokálních oprav soklíkŮ 100 mm z keramické dlažby na chodbách
budovy - vybourání uvolněných soklíkŮ, očištění podkladu-osekání lepidla, dodání
novych sokliku Taurus (sedá a zelená), nalepení soklíků, spárování

ks

oprava omítek

Otlučení nesoudržných omítek vlivem vlhkosti
Dodání a provedení sanačních omítek vč. štuku

105
106
107
108

Dodání a 2x nátěr silikátové barvy bílé (součinitel difúze Sd < 0,lm)--- ------ - -- --- --------------------_ ----y.vvwunw unU4& OU ^ U, 1IT
opravapodlaha sprchy (skladba podlahy: ker.dlažba do lepidla
bet.mazamna+výztužná síť, technologická PE.folie, polystyren EPS 100 Z tl 80
mm) - místnosti Č27, 106 . - •

m

m2
m2

Vybourání keramické dlažby kladené do lepidla, tl. 20 mm
Vybourání betonové mazaniny + výztužná síť, do tl. 100 mm
Demontáž, dodání a položení technologické PE folie

109

110

111
112

Vybourání 1 ks podlahové vpusti

m2

m2
m2

Dodaní a osazeni podlahové kanalizační vpusti - výškově upravit
------------------------ i----------- ~ j“““■ ^ upiqyn

Dodaní a Provedení betonové mazaniny + výztužná KARI síť 100/100/4 mm, do tl
- mm - duxladne vyspadování podlahy do podlahové vn.Kti
lorlnm n J . . ' i v i / ■ ■ * ----- .

m2
ks
ks

Dodání a provedení štěrkové izolace proti vodě na beton
'i * i * (i ... . 1Dojení a položení keramické dlažby kladené do lepidla, tl. 20 mm, spárování

113

114

malba č.m.

4,6,7*8,9,23,26,27,40,41,42,54,55,60,1041105,106,108,123,124,125 126
3x vstupy po opravách zádveří "

“IM SméSl “knt2x-b" b,,i pmtm* vjik. 3 m (bílost

m2
m2
m2

mina92%)alDa SméSÍ ^Má Stěny’ °br0UŠení’ Penetrace v 3 m (bělost
m2

m2

1,00

1,00

8,00

1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

5,00
9,50

5,00

9,50

5,00

18,30

9,50

152,00

2,50

43,00
43,00
43,00

11,50
11,50
11.50
2,00

2,00

11,50
11,50
11,50

395,11

718,44

4



- llí
Oprava, obrus, nátěr soklu do výše 1500 mm, 2x barva bílá vodou ředitelná plně
omyvatelná, otěruvzdomá (bělost min. 92%) m2 212,

ne
Oprava malých ploch, oškrábání, vyhlazení malířskou masou lx, výška do 3 m, vč.
dodání materiálu m2 4,2(

ir
Provedeni zapravení prasklin styku stěna strop - oškrábání oddutých omítek,
penetrační nátěr, nové provedení omítek m 23,0(

llí
Provedeni postupného zakrývaní zařízeni a podlah v průběhu provádění prací
(ochrana majetku před znečištěním a znehodnocením) m2 400,0(

11S
Provedeni kompletního uklidu po malování (dveře, světla, vypínače, podlahy, sokl

soub 1,0(
ostatní opravy

12C Očištěni a přilepeni uvolněného PVC soklíku m 12,5(

121
Vybouraní sádrokartonového krytu potrubí u podlahy v místnosti č. 23 výlevka
1200/300/160 mm ks 1,0(

122
Dodám a osazeni sádrokartonového krytu potrubí u podlahy v místnosti č. 23
výlevka 1200/300/160 mm, vč. tmelení a broušení ks 1,0C

123 Demontáž dřevěných prahů dveří 800 mm ks 43,0C
124 Přebroušeni prahů dveří, 3x lakování ks 43,0C
125 Vyčištěni a podbetonování, oprava betonového podkladu prahů ks 43,0C
126 Nove usadit a připevnit prahy dveří vč. dodání montážního materiálu ks 43.0C
127 Demontáž, dodaní a montáž nového prahu dřevěného, 3x lakovaného. 800 mm ks 1,00

128

Provedeni revize hydroizolace střešního pláště (hydroizolace PVC folie, zateplení,
kačírek) v místě zatékání kolem střešní vpusti nad místností č. 10 a okolo
vzduchotechniky č.m. 74 - kontrola oplechování, zjištění příčiny zatékání, po
opravě uvedení do původního stavu m2 8,00

129
Provedeni opravy hydroizolace PVC střešního pláště kolem střešní vpusti nad
místností č. 10 a okolo vzduchotechniky č.m. 74. přetěsnění kmpl 1,00
okna, zaluzie

130

Provedení odborné kontroly, promazání mechanizmů a seřízení (kování i na skle)
oken plastových jednokřídlových - otevíravé a sklápěcí, pákové ovládádní 4
polohové (90 kusů 1250x1850mm, 4 kusy 1250xl000mm a 1 kus 1250xl500mm) ks 95,00

131

Opiava - demontáž, dodání a montáž celoobvodového kování plastových oken vč.
ovládacích klik - pákové ovládání 4 polohové (rozměr 1250/1850 mm) č m 53 2ks
č.m.54, 82, 85 2ks,

ks 6,00
132 Demontáž, dodaní a montáž pantu okna č.m.82, 89 ks 2,00

133
Provedeni opravy vnitřních okenních žaluzií hliníkových (výměna vodících lanek
včetně plastových prvků, výměna ovládacích řetízků) ks 85,00

134
Demontáž, dodaní a montáž vnitrních okenních žaluzií hliníkových stříbrných na
okna rozměr 1250xl850mm

ks 2,00

135
dveře
Vyvěšení křídel vnějších dveří nlastnwr-h nmsUmwh „.„ji,. ™ x ki

136

—i______________ ^*w‘ vy wi yiuoMCll v Lil ^wlUClDa VcQlc IT1 C 13)

Vybouraní zarubne plastových dvoukřídlových dveří s prahem a nadsvětlíkem,
otevírání ven z chráněného prostoru

ks

ks

2,00

1,00

137

Dodaní a osazeni dveří vnějších plastových prosklených, otočné dvoukřídlé se
zárubní, barva bílá, s proskleným nadsvětlíkem, zasklení tepelně-izolačním
bezpečnostním sklem k=l,l W/m2K, panikové kování, součástí dodávky pevná
madla -i- dveřní zavírače s kluznými ramínky (rozměr 1650/2000+400m) ks 1,00

138
Oprava hlavních vchodových dveří dvoukřídlých plastových č.m.l- dopasování,
seřízení, promazání. Demontáž, dodání a montáž stavěče a zarážky ks 1,00

139

Jprava druhých vchodových dveří dvoukřídlých plastových na chodbě č.m. 56 -
brněna vadného kování pasivního křídla, připevnění madla - výměna protikusu,
.rovnání a nakoívení rámu, provedení stavební opravy kolem zárubně, oprava
smítek

ks 1,00

140

Jprava venkovních dveří dvoukřídlých plastových č.m.56 - dopasování, seřízení,
bromazání. Výměna vadného kování pasivního křídla, připevnění madla - výměna
brotikusu, srovnání a nakotvení rámu, provedení stavební opravy kolem zárubně.
iprava omítek. ks 1,00
enkovni fasáda • •. ••

í
141 s

'rovedeni opravy popraskané fasády - proškrábnutí spár}', přetmelení vhodným
ihkoakrylátovým transparentním tmelem venkovním, výška do 4m m 25,00

ř řistřešek napopelnice ,

5
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3 Dosypaní podkladu šterkodrtí a drtí 4/8 mm, zhutnění
m2
m3

4,(1
0,8

0
0

144 Zpětně položeni zámkové dlažby do drti 4/8 mm, dosypání spár pískem m2 4,00

14

Uškrabam a obroušeni veškerých ocelových prvků přístřešku - nosná k-ce střechy,
panty, rámy křídel vrat - 2x nátěr syntetický (bez demontáží střešní krytiny a

5 dřevěné výplně vrat)
m2 7,20

14
Ubroušeni a provedeni nátěru drevene lamelové výplně křídel vrat lazurovacím

5 lakem venkovním tónovaným napouštěcím 2 x (2200/21001 m2 11,25

14
Kompletní úklid staveniště s odvozem suti a vybouraného materiálu na skládku a
dodáním dokladu o ekologické likvidaci

kmp 1,00
Objekt: Uo-l/-u2/ilZ Ai U + JK.IS
omítky, thálba : .-kyu-v/--^ 3Wy-iy;a -s,.: .vy-:- -

14Í
Oškrabaní nesoudrzných štukových omítek (lokální opravy), demontáž a zpětná
montáž 2 ks odvětrávacích plastových mřížek 300/300 mm m2 25.014< Dodaní a provedeni vápenného štuku, vč. penetrace (lokální opraw) m2 25,015( Dodaní a 2x nater silikátové barvy bílé (součinitel difúze Sd < 0 Im) m2 25.0(15 Malba směsi tekut.2x, bar bílá strop, obrus, vvška do 3 m (bělost min 93%1

m2 85,7(
151 Malba směsi tekut.2x, bar bila steny, obrus, výška do 3 m (bělost min 93%) m2 704.1C

153
Důkladné zakrývání vybavení proti zněčištění při malování (celková plocha 150
m2), kompletní úklid po malování včetně umytí oken, dveří, světel, podlah atd

kmpl 1,0Csprcha ■ • . ■
154 Demontáž a zpětná montáž dveří sprchového koutu vč rámu kmpl 1,0C
155 vycouraní stavajici obezděné sprchové vaničky 900/900 mm ks 1,00156 Vybourání obkladů okolo sprchové vaničkv

m2 1.50

157
Udpujciu odpadu od sprcnove vaničky, výměna sifonu a znovu připojení včetně
přetěsnění napojení odpadu od sprchové vaničky ks 1.00

158
Oprava hydroizolace pod obklady - vyrovnaní omítek okolo vaničky a betonu pod
vaničkou, 2x hydroizolační nátěr m2 2,50

159
Dodám a osazení keramické sprchové vaničky čtvercové 900/900 mm, vč.
podezdění, dodání a osazení I ks obkladu na silikon-revizní Hvířlra rwi

ks 1,00

160

Dodaní a provedeni opravy keramického obkladu kolem sprchové vaničky včetně
dodaní a instalace těsnící lišty kolem vaničky (přechodová lišta obklad/vanička),
dále bandáž rohů do štěrkové izolace přechod podlaha/stěna a vnitřní roh,
zaspárování obkladů hydroizolační spárovací hmotou

m2 1.50
venKovmplastové dveře ■ ~ -------

161
Demontáž, dodaní a montáž okapmcky na spodní část venkovních dvoukřídlových
plastových dveří (křídlo 800 mm) - směr štáb

ks 2,00

162
Demontáž, dodaní a montáž tesnem venkovních dvoukřídlových plastových dveří
(1600/1970mm), promazání, seřízení a dopasování dveří - směr štáb

kmpl 1.00

163
Provedeni seřízeni, dopasovam a promazaní dvoukřídlých vchodových plastových
dveří (hlavní vstup + směr štáb)

ks 2,00

164
Provedeni opravy dvoukřídlých vchodových plastových dveří - uvolněné spoje
plastových dílců křídla - hlavní vstup
nátěr OT —;----------- ------------- ------ ks 1,00

165
Dcistem, obroušeni spodní časti otopného tělesa, 2x nátěr spodní části OT barvou
aílou vhodnou na otopná tělesa

m2 0,40ýmena podbiti stříšek nad vchodv ------ •-----

166
Demontáž dreveneho opláštění (podbití) ocelových přístřešků nad vchody - dřevěné
lalubky, vc. montážního roštu uchyceného do ocel k-ce

m2 57,20

167

Dodaní a instalace dreveneho oplastem (podbití) ocelových přístřešků nad vchodv -
Irevene palubky, vč. montážního roštu uchyceného do ocel. k-ce, palubky mořené
rotí škůdcům a hnilobě, vč. montážního materiálu

m2 57,20

168 1
e

Dodání a provedení nátěru dřevěných palubek podbití římsy - tesařských konstr. 2x
jkem venkovním syntetickým lazurovacím, barva tmavě hnědá, vvška do 4 m
vřava + nátěr dřevěného podbití římsv

m2 57,20

169 J<
170 C

■ontrola a opiava uchyceni dřevených palubek podbití římsv v celé ploše
'čištěni a obroušeni dřevěných palubek podbití římsv

m2
m2

165,00
165.00

C
171 la

li

odam a provedení nátěru dřevěných palubek podbití římsy - tesařských konstr. 2x
kem venkovním syntetickým lazurovacím, barva tmavě hnědá, v. do 4 5 m
tápodlaha na chodbě- SADÍ!RVr ti —r-

m2 165,00

b



172

173
174

175

rroriznuti U mj a vybourání lité podlahy na chodbě ve třech pruzích (18x06
m)

Provedeníočištěníanapenetrováníodhalenéhopodkladulitépodlahy'
DodáníaaplikacelitépodlahySADURITtl.3 mm

m2

Kompletníúklidstaveništěsodvozemsutinaskládkuadodánímdokladuo
ekologické likvidaci
Pozn.

U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se
stejnými nebo vyššími parametry.
VŠechny Požadované činnosti naceňte včetně potřebného materiálu k provedení
prače.

m2
m2

soub

3,24
3,24
3,24

1,00

Zboží a materiál bude dodán v 1.jakosti.

U "ově instalovaných plošných položek není počítáno s prořezem (ztratným). Tento
bude zapocitan dle uvážení každého zpracovatele v nabídkovém rozpočtu.
Materiál a práce nacenit včetně přesunu hmot.

Veškeré nedemontovatelné prvky a vybaveníje nutné účinně ochránit proti
poškozeni při provádění prací.
Dojednotlivých prací započítat dle potřeby použití pomocného l^ní
Všechny dodávané komponenty je nutné předem na místě nřPsnč „nw
Veškerý vybouraný kovový odpad bude vytříděn, rozřezán na části, aby byla možná

7


