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Smlouva o dílo č. INVI0040I21

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších změna a doplňků (dále jen „ Občanský ztikom'k“)

Smluvni strany

Statutární město Ostrava

 

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

ICQ: 008 45 451

DIC: CZ00845451 — plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava — Slezská Ostrava

ID datové schránky: 56szub

zástupce: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech smluvních: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech technických: Ing. Ondřej Klučka, tel.: 599 410 076, e—mail: oklucka©slezskacz -

vedoucí odboru investic a strategického rozvoje ÚMOb Slezská

Ostrava

Yvona Ossová, tel. 599 410 054, mobil: 601297 942,

email: yossova©slezskacz — referent agendy investiční výstavby

Uřadu městského obvodu Slezská Ostrava

peněžní ustav: Česká spořitelna, as., pobočka Ostrava

číslo účtu: 27-1649322359/0800

číslo smlouvy: INV/0040/21

identifikátor veřejné zakázky: P21V00000002

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa

na stranějednéjako Objednatel, dálejen „Objednatel“ a

HYDOR s.r.o.

sídlo: Fugnerova 778/23, 702 00 Ostrava—Přívoz

zapsaná(ý) v živnostenském rej stříku/obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Ostravě,

oddíl C, vložka 19025

doručovací adresa: Fugnerova 778/23, 702 00 Ostrava—Přívoz

ID datové schránky: ana65t

zástupce: Jiří Kunz, jednatel

ve věcech smluvních: Jiří Kunz, jednatel

- tel.: 596 134 854, mobil:-, e-mail: hydorkunz©volnycz

ve věcech technických: Jiří Kunz

- tel.: 596 134 854, mobil:-, e-mail: hydorkunz©volnycz

IČO: 25818457

DIČ: CZ25818457

bankovní ustav: Komerční banka, as.

číslo účtu: 43-3345970217/0100

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy:

na straně druhéjako zhotovitel, dálejen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva “)
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Článek |.

Základní ustanovení a pojmy

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat

V rámci právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti.

2. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku pod

názvem „Rozšíření stanoviště kontejnerů na ústředním hřbitově“, V souladu se zákonem č.

134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen

„zákon 0 zadávání veřejných zakdzek”).

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle Smlouvy, že má

všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků ze Smlouvy a že i V dalším je

oprávněn provést závazky ze Smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se V plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu Smlouvy,

že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci závazků

ze Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení

závazků ze Smlouvy nezbytné.

5. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění Díla bude mít sjednánu pojistnou smlouvu

pro případ způsobení újmy Objednateli nebo třetí osobě, způsobenou jednáním souvisejícím

s prováděním Díla, do výše pojistného plnění za jednu pojistnou událost nejméně ve výši 50%

z ceny za Dílo bez daně z přidané hodnoty (DPH) ujednané V čl. III. této Smlouvy,

s nevyčerpaným limitem pojistného plnění na všechny pojistné události udržovaném po dobu

provádění Díla nejméně ve stejné výši. Pojistnou smlouvu a doklad 0 nevyčerpaném limitu

pojistného plnění kdykoliv během provádění Díla na požádání Zhotovitel předloží zástupci

Objednatele. Pojištění bude sjednáno s obvyklými spoluúčastmi a bude trvale udržováno tak, aby

krylo Objednatele nebo Zhotovitele včetně všech poddodavatelů po celou dobu provádění Díla.

Pojištění se bude vztahovat na újmu způsobenou Objednateli, případně třetím osobám, na veškeré

ztráty anároky V souvislosti se zraněními nebo škodami jakékoliv osoby nebo materiálu nebo

fyzické škody na jakémkoliv majetku, které mohou vzniknout V souvislosti s prováděním Díla

jako následek zaviněného (i nedbalostního) porušení povinností Zhotovitele proti všem nárokům,

postupům, škodám, cenám, nákladům a výdajům s tím souvisejících nebo se k nim vztahujícím.

Článek ||.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí kompletní,

řádně a včas zhotovené a ucelené funkční dílo nazvané „Rozšíření stanoviště kontejnerů na

ústředním hřbitově“. Dílo bude provedeno V souladu s projektovou dokumentací „Rozšíření

stanoviště kontejnerů na ústředním hřbitově“, zpracovanou projekční kanceláři PROJEKČNÍ

KANCELÁŘ 115, Ing. Zdeněk Kutra, Na Pořadí 115, 735 41 Petřvald, IČO: 18817602 a v

souladu se zájmy Objednatele (dále jen „Dílo“ či „Předmět plnění“), stavební povolením

ROZHODNUTÍ č. 56/R/2020 pro SO 01 Rozšíření kontejnerů a ROZHODNUTÍ č. 417/20/VH

povolení nakládání s vodami pro SO 02 Vsakovací zařízení včetně související kanalizace

Předmětem stavby je rozšíření stanoviště kontejnerů na ústředním hřbitově. Stanoviště kontejnerů

slouží ke skladování odpadů vzniklých na území ústředního hřbitova V souvislosti súčelem

pohřebiště — odpad tvoří především zeleň. Stavba je členěna na dva stavební objekty:

SO 01 Rozšíření stanoviště kontejnerů a SO 02 Vsakovací zařízení včetně související kanalizace.

2. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí V ujednaném čase a obstarat

vše, co je k jeho provedení potřeba tak, aby vzniklo kompletní a funkční Dílo.
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3. Smluvní strany V této Smlouvě výslovně sjednávají, že předmětem Díla jsou všechna jednání,

dodávky materiálu, prací nebo služeb potřebných k řádnému dokončení Díla V souladu s touto

Smlouvou.

4. Projektová dokumentace pro provádění stavby, bude Zhotoviteli předána nejpozději při uzavření

Smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést V rozsahu a za podmínek ujednaných ve

Smlouvě.

9
‘

Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. III. Smlouvy.

7. Součástí předmětu Díla a jeho ceny je uskutečnění všech dodávek, prací a služeb, které budou

souviset s odstraněním vad definovaných V předávacím protokolu, včetně dodržení termínů k

odstranění těchto vad definovaných V předávacím protokolu.

Článek |||.

Cena za Dílo

1. Cena za Dílo ve výši 3 278 500,00 Kč bez DPH tj. 3 966 985,00 Kč Vč. DPH je stanovena ve

smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu Smlouvy a je její

nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění,

tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za

podmínek stanovených ve Smlouvě.

2. Cena za Dílo je závazné uvedena bez DPH — Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude

používáno k ekonomické činnosti a bude tak aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle

ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „Zákon o DPH“).

3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena ve výši dle právních předpisů platných ke dni

zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH

je stanovena V souladu s platnými právními předpisy a je povinen účtovat vždy platnou sazbu

DPH,

4. Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné

pro řádně a úplné provedení Díla.

5. Cena za Dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jiné i

náklady na zařízení Staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na normami a vyhláškami

stanovené atesty, stavební průzkumy, provozní řády, zkoušky a revize, místní a správní poplatky,

dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou stejnopisech, náklady na spotřebovaná média

atd.) tak, aby vzniklo kompletní a funkční Dílo. Zhotovitel nemůže požadovat změnu ceny Díla

proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo náklady, než předpokládal. Dojde-li při realizaci Díla

k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření Předmětu plnění, je Zhotovitel povinen provést

soupis těchto změn. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých

z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení položky stavebních

a montážních prací takto:

0 V případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky na

realizaci díla, zhotovitel stanoví cenu podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha,

as. V cenové soustavě ÚRS platné V době uzavření dodatku k této smlouvě,

. vpřípadě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na

realizaci díla, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle ceníku stavebních prací

společnosti ÚRS Praha, as. V cenové soustavě ÚRS platné V době uzavření dodatku k této

smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla a předpokládané hodnoty

veřejné zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, tj. dle vzorce:

celková cena díla

Cena vícepráce = URS X -----------------------------

předpokládaná hodnota

6. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už

z důvodů objektivních, technických nebo z jeho strany, bude Zhotovitel povinen s Objednatelem
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jednat ozměně rozsahu Díla a jeho ceně. Vpřípadě méněprací bude cena Díla ponížená

o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu — cenového návrhu

Zhotovitele á uzavřená dohoda o změně závazku ke Smlouvě.

Článek IV.

Misto a doba plnění Smlouvy

1. Místem plnění Díla jsou stavby a pozemky V majetku Objednatele: parc. č. 202/1 a 225

V katastrálním území Slezská Ostrava, ul. Těšínská

(dále též jako „Staveniště “).

Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prosté právních vad a nároků třetích osob, a to formou

oběma smluvními stranami podepsaného zápisu o předání a převzetí Staveniště; otom se provede

záznam do stavebního deniku V souladu s čl. VII. Smlouvy. K předání a převzetí Staveniště dojde

do 10 dní od účinnosti Smlouvy. Nejpozději při předání Staveniště budou Zhotoviteli předány

veškeré doklady opravňující zahájit provádění Díla.

Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést V souladu se Smlouvou

V následujících termínech:

a) termín zahájení provádění Díla: do 7 dnů od předání Staveniště,

b) termín dokončení Díla: do 50 kalendářních dnů od předání Staveniště.

Článek v.

Provádění Díla, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

1.
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Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla zejména příslušná ustanovení zákona č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn

a doplňků (dále jen „Stavební zákon“), včetně všech prováděcích vyhlášek a souvisejících

zákonů, zákon č. 22/1997 Sb., otechnických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „Zákon 0 technických

požadavcích na výrobky"), a jeho prováděcí předpisy, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

(zákon o zajištění dalšich podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších

změn a doplňků (dále jen „Zákon 0 BOZP“), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve

znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. “), závazná

ustanovení ČSN (českých technických norem), požární a hygienické právní normy a bezpečnostní

předpisy, veškeré související zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu Díla,

zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších změn a

doplňků (dále jen „Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. “), nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se

stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, ve znění pozdějších změn a doplňků

(dále jen „Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. “) a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví

bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „Nařízení vlády č. 3 78/2001 Sb. “).

Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a

požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatnich dotčených subjektů,

uplatněné prostřednictvím Objednatele.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na následky

takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neučelné nebo Objednatele poškozují.

Zjisti-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Dila nebo

týkající se místa plnění, znemožňující provést Dilo dohodnutým způsobem, je povinen to bez

odkladu písemně oznámit Obj ednateli a navrhnout mu další postup.
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5. Zhotovitel je povinen řádně informovat Objednatelé o svých případných poddodavatélích a

stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně případných změn. Má-li

Zhotovitel poddodavatele, je povinen je smluvně zavázat k plnění povinností Zhotovitele.

6. Zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel V souladu se svými potřebami, dokumentací předanou

Objednatelem a s požadavky Objednatele.

7. Zhotovitel je povinen na převzatém Staveništi denně udržovat pořádek a čistotu, zajistit skládky

na všechny druhy odpadů vznikajících při realizaci Díla. Udržováním pořádku a čistoty se rozumí

mimo jiné provádění úklidu kolem Staveniště během provádění prací a po ukončení pracovní

doby Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady Staveniště tak, aby nedošlo

k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišťování místní

komunikace apod.

8. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce s

Předmětem plnění související, včetně odvozu demontovaného materiálu a odpadů a jejich

likvidaci, dále náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty a zkoušky, místní a správní

poplatky, revize a všechny potřebné doklady pro provozování stavby.

9. Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k okolním nemovitým věcem, a to včetně případného

zásobování, pokud to charakter těchto nemovitých věcí vyžaduje.

10. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve Objednavatelé nejméně 3 pracovni dny předem ke

kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování Díla zakryty nebo se stanou

nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu Objednavatel bez vážných důvodů nedostaví, může

Zhotovitel pokračovat vprovádění Díla. Pokud tato písemná výzva nebude Objednavateli

prokazatelně doručena a Objednavatel se pro tyto překážky nedostaví a Zhotovitel přesto bude

pokračovat V provádění Díla, je povinen Zhotovitel tyto práce na vlastní náklady odkrýt nebo

zpřístupnit, pokud tak neučiní, nebudou mu provedené zakryté práce uhrazeny.

11. Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění prostor, kde má Zhotovitel Dílo

provádět, ato formou zápisu ve stavebním deníku a V oboustranně odsouhlasených termínech.

12. Objednatel se zavazuje při realizaci Díla použít materiály první jakosti a standardní výrobky

vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona

otechnických požadavcích na výrobky a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto požadavky

nej sou jinak V rozporu s podmínkami zadání veřejné zakázky.

13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce provedli zaměstnanci Zhotovitelé

s příslušnou kvalifikací, příp. jiné osoby pověřené Zhotovitelem s příslušnou kvalifikací.

Prokázání takové kvalifikace zajišťuje Zhotovitel bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatelé

příslušnými doklady.

14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebo

jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných Objednatelem zápisem

ve stavebním deníku provedeným alespoň 3 dny předem. Zjistí—li Objednatel, že Zhotovitel

porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo

řádným způsobem. Neučiní—li tak Zhotovitel ani V přiměřené lhůtě Objednatelem mu ktomu

poskytnuté, je Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši

10.000,00 Kč.

15. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka a autorského

dozoru projektanta, případně pro koordinátora BOZP. Technický dozor nesmí provádět

Zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel

jako zadavatel veřejné zakázky.

16. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a V nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla,

jestliže:

a) provedení Díla brání vyšší moc,

b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení Díla, onichž

Zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit

tak, aby nemuselo být přerušeno provádění Díla,

c) dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv

z důvodů na straně Zhotovitele.
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Přerušením provádění Díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto

přerušením dotčené.

17. Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušení provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a

V nezbytném rozsahu, zejména tehdy, když:

a) zaměstnanci Zhotovitele a jiné osoby jím oprávněné kprovádění Díla při práci poruší

platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,

b) by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení Smlouvy.

Přerušení provádění Díla Objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt

tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu víceprací (včetně více

nákladů) vyvolaných přerušením.

18. Za nezabudovaný materiál do doby protokolárního předání Díla nese odpovědnost Zhotovitel a je

rovněž jeho vlastníkem až do okamžiku převzetí Díla Objednatelem.

19. Po dobu provádění prací za účelem provedení Díla je vlastníkem zhotovovaného Díla Objednatel

a Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. Náklady na opatrování rozestavěného

Díla jsou zahrnuty v ujednane ceně za Dílo.

20. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření

vyplývající z povahy vlastních prací, je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel V souladu s

bezpečnostními předpisy. Pracovištěm se pro účely Smlouvy rozumí místo nebo místa, kde jsou

práce, které jsou předmětem Díla, Zhotovitelem vykonávány, tj. Staveniště.

21. Zhotovitel V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho

vědomím zdržují V místě plnění, a je povinen zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými

pracovními pomůckami (OOPP).

22. Zhotovitel je povinen provádět V průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad

bezpečnosti práce a požární ochranou.

23. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Všichni zaměstnanci Zhotovitele,

případně zaměstnanci poddodavatele, který pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, budou

řádně označeni jako zaměstnanci Zhotovitele či poddodavatele (např. logem obchodní

společnosti).

24. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit Staveniště zejména před vstupem nepovolaných

osob, dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými

pohromami nebudou Objednatelem hrazeny. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně

zaměstnanci poddodavatele, kteří pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, musí být

proškoleni obezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a

ochranu zdraví na stavbě podle specifických podmínek.

25. Vznikne—li Objednateli, coby zadavateli stavby dle Zákona o BOZP, povinnost zajistit

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Koordinátor

BOZP“), je Zhotovitel povinen při realizaci Díla postupovat V souladu s ustanoveními § 14, § 16,

§ 17 a § 18 Zákona o BOZP a prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., tj. zejména

Koordinátorovi BOZP poskytovat součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu jeho

zapojení do realizace Díla, brát v úvahu podněty a pokyny Koordinátora BOZP, zúčastňovat se

kontrolního setkání s Koordinátorem BOZP a postupovat podle dohodnutých opatření a

respektovat jeho připomínky a náměty.

26. Vznikne—li Objednateli, coby zadavateli stavby dle Zákona o BOZP, ve smyslu § 15 odst. 1 nebo

2 Zákona o BOZP povinnost zajistit vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi (dále jen „Plán BOZP“), je Zhotovitel povinen dle § 16 Zákona o BOZP V realizační

fázi Díla včas předávat informace a podklady potřebné pro zpracování Plánu BOZP, zúčastnit se

jeho zpracování včetně jeho případných změn, tento Plán BOZP dodržovat a spolupracovat

s Objednatelem a Koordinátorem BOZP na jeho aktualizaci.

27. Zhotovitel je povinen dle § 16 pism. a) Zákona o BOZP nejpozději do 8 dnů před zahájením prací

na staveništi doložit Objednateli, že písemně informoval určeného Koordinátora BOZP 0

pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik

vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.
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28. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí nebo jeho oprávněný zástupce potvrdil svým

podpisem do stavebního deníku každou kontrolní přítomnost případně jmenovaného Koordinátora

BOZP na Staveništi včetně doby jeho kontrolní přítomnosti na Staveništi.

Článek VI.

Jakost Dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného Díla budou dávat schopnost uspokojit

stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení zásad

ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat podmínkám zadání veřejné zakázky a V jejich

rámci platným i doporučeným českým nebo evropským technickým normám a Smlouvě.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla V souladu s podmínkami zadání veřejné

zakázky a V jejich rámci s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými

normami, projektovou dokumentaci Díla, s platnými právními předpisy souvisejícími

s výstavbou, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento

typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek

sjednaných ve Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen

Zhotovitel odstranit na své náklady.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny V projektové

dokumentaci Díla, lze použít pouze takových, které V době realizace Díla budou V souladu s

podmínkami zadání veřejné zakázky a V jejich rámci s platnými i doporučenými českými nebo

evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci Díla musí být

předem odsouhlaseny Objednatelem, stavebním a autorským dozorem.

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem

při kontrolních prohlídkách a při předání Díla Objednáteli.

Článek VII.

Stavebni denik

1. Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 Stavebního zákona

a přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších změn a

doplňků. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního

dozoru) zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné

provádění Díla, resp. ty, které vyplývají ze Smlouvy. Stavební deník musí být na stavbě,

resp. Staveništi, přístupný kdykoliv v průběhu práce na Staveništi všem oprávněným osobám.

2. Objednatelem pověřené osoby (technický dozor, autorský dozor, případně Koordinátor BOZP)

jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům V něm připojovat svá stanoviska.

Pověřený pracovník Objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku

ve lhůtě 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá kněmu

připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za podklad pro

smluvní upravy Smlouvy.

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s prováděním Díla.

Stavební deník musí obsahovat zejména:

a) základní list s uvedením názvu a sídla Objednatele a Zhotovitele a případné změny těchto

údajů,

b) základní údaje o Díle,

c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla,

d) přehled smluv a dohod o změně závazku, případně i samotných změn,

e) časový postup prací a jejich kvalitu,

Í) druh použitých materiálů a technologií,

g)zdůvodnění odchylek v postupech prací a V použitých materiálech oproti projektové

dokumentaci Díla, resp. stavby a další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečnosti

práce,
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h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků V průběhu výstavby, resp.

provádění Díla,

i) výzvy k účasti na zkouškách,

j) Záznamy o přítomnosti Koordinátora BOZP (pokud byl ustanoven) spolupodepsané

stavbyvedoucím nebo jeho oprávněným zástupcem.

Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, vždy V den, kdy

byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve

stavebním deníku nesmí být přepisovány, škrtány a ze stavebního deníku nesmí být vytrhovány

první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele

nebo jeho oprávněným zástupcem.

Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání Staveniště Objednatelem do dne dokončení Díla,

popřípadě do odstranění vad a nedodělků.

Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací. Odsouhlásení návrhu i

vlastního provedení víceprací nebo méněprácí V tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem a

Objednatelem. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ujednáními o stavebním deníku.

Případné vícepráce a méněpráce budou provedeny až po uzavření dohody o změně závazku ke

Smlouvě.

Článek VIII.

Dokončení a předání Díla

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Objednateli.

Dílo se považuje za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a

nedodělky, veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem a Zhotovitel předá Objednateli

veškeré požadované doklady dle čl. VIII. odst. 4 Smlouvy a doklady vyplývající z čl. III. odst. 5

Smlouvy. Dílo je také možné převzít s výhradou dle čl. VIII. odst. 5 Smlouvy.

Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po dokončení Díla, že je Dílo (jako

celek) připraveno k předání. Přejímací řízení o předání Díla Objednatel zahájí nejpozději do 3 dnů

od obdržení písemného oznámení Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 dnů ode dne jeho

zahájení. K předání a převzetí Díla je Objednatel povinen pozvat osoby vykonávající technický

dozor stavebníka a autorský dozor projektanta.

O předání, tj. o odevzdání a převzetí, Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jeho

předání (dále jen „Předávací protokol “), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve 2

stejnopisech, kdy každá smluvní strana si ponechá l takový stejnopis. Předávací protokol bude

obsahovat soupis případných vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění, délku záruky.

Pokud Objednatel odmítá Dílo převzít, uvedou smluvní strany V Předávacím protokole svá

stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel nemá právo

odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými

nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést V Předávacím protokole cokoliv, co budou

považovat za nutné.

Při předání Díla je Zhotovitel Objednáteli povinen předat zejména tyto doklady:

a) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis

dodaného materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu

(dále jen „Soupis provedených prací a doddvek“); Soupis provedených prací a dodávek je

Zhotovitel povinen předložit k podpisu zástupci Objednatele,

b) stavební deník a případně i deník víceprací a méněprací,

c) ověřenou dokumentaci stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných

povolení, případně projektovou dokumentaci skutečného provedení Díla (je-li vyžadována

jiným právním předpisem) ve 2 stejnopisech,

d) atesty použitých výrobků a materiálů ve 2 stejnopisech,

e) prohlášení o shodě ve 2 stejnopisech,
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f) certifikáty na použité materialy ve 2 stejnopisech,

g) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách ve 2 stejnopisech,

h) doklady o likvidaci odpadů, ve 2 stejnopisech,

jiné doklady související s prováděním Díla, jeho dokončením a uvedením do provozu

nebo jinak se vztahující k Dílu / Provozní řád pro vodní dílo - vsakovací zařízení včetně

související kanalizace, dle § 3 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb. o

náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl /

i) klasifikace produkce dle CZ-CPA, CC-CZ, CZ-CPV

5. Při předáni Díla provede Objednatel kontrolu Díla, které následně převezme s výhradami, nebo

bez výhrad. Objednatel může převzít Dilo, které vykazuje drobne vady a nedodělky, jež nebrání

užívání Díla, tj. s výhradou. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady

a nedodělky V terminu uvedeném v Předávacím protokole.

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 3 dnů od předání Díla Objednateli

v souladu se Smlouvou. Před předáním Díla Zhotovitel uvede veškeré plochy poškozené během

provádění Díla do původního stavu.

Článek IX.

Platební podmínky

1. Zálohy nej sou sjednány. Zhotovitel nebude požadovat po Objednateli během provádění Díla čast

odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.

2. Podkladem pro úhradu ujédnane ceny za Dílo dle čl. III. Smlouvy je vyúčtování označené jako

faktura, které bude mit náležitosti daňového dokladu dlé Zákona o DPH (dále jen „Faktura “).

3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dlé §

29 Zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:

a) číslo Smlouvy a datum jejího uzavření,

předmět Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo

b) obchodní společnost, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo adresu, IČO a DIČ

Zhotovitele,

c) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele,

d) číslo a datum vystaveni Faktury,

é) lhůtu splatnosti Faktury,

f) dílčí soupis provedených prací a dodávek dle čl. IX. odst. 4 Smlouvy,

g) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

h) uvedení textu „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti — není aplikován

režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH,),

i) označení osoby, která Fakturu vystavila a kontaktního telefonu.

]) uvedení textu „Uvedené plnění bude používáno kekonomické činnosti — je aplikován

režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH",

4. Zhotovitel bude Dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Součástí každe takové Faktury bude

dílčí soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený Objednatelem, V němž budou sepsány a

oceněny práce, výkony a dodávky zrealizovane Zhotovitelem V danem kalendářním měsíci, a to

vždy k prvnímu pracovnímu dni následujícího kalendářního měsíce daného fakturačního období.

Dílčí plnění odsouhlasene Objednatelem se považuje za samostatně zdanitelné plnění uskutečněné

V prvnim pracovním dni následujícího kalendářního měsíce fakturačniho období.

5. V případě, že se na Dilé (tj. jeho část — příslušný dílčí soupis prací zrealizovaný V daném

kalendářním měsíci) vyskytnou vady a nedodělky, uhradí Objednatel Zhotoviteli Fakturu

maximálně do výše 90% ceny za Dilo dle čl. III. Smlouvy stím, že částka rovnající se 10% ceny

za Dílo slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků dle podmínek

uvedených V Předávacim protokole bude Objednatélém zádržné (pozastávka) uhrazeno na základě

Faktury, vníž bude uvedeno, že se jedná o konečnou Fakturu (tj. dílčí konečná faktura na

zádržné).
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6. Konečnou Fakturu do plné výše ceny za Dílo ujednánou V čl. III. Smlouvy je Zhotovitel oprávněn

vystavit den po dni předání Dílá bez vad a nedodělků V souladu s čl. VIII. Smlouvy.

Dnem zdanitelného plnění konečne Faktury je datum předáni Dílá bez vad a nedodělků.

8. Smluvní strany si ujednály, že platby budou provedeny bezhotovostně na číslo účtu uvedené

V záhlaví Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou—li se smluvní strany jinak.

9. Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené

Zhotovitelem ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy. Musí se však jednat

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň

se musí jednat 0 účet vedený V tuzemsku.

10. Lhůta splatnosti všech Fáktur je do 30 dní od jejich doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost

Objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch

účtu Zhotovitele.

11. V případě prodlení Objednatele s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok

z prodlení.

12. Zhotovitel zašle či osobně doručí Fakturu Objednateli v souladu s čl. XIV. odst. 3 Smlouvy.

13. Stane—li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a Zákona o DPH, je povinen

neprodleně tuto skutečnost sdělit Objednateli.

14. Pokud se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit

Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet

daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet

správce daně Zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH Zhotoviteli bude považováno za splnění

zavazku Objednatele uhradit sjednanou cenu.

15. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vratit Fakturu bez zaplacení, a to

V případě, kdy Faktura neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady V obsahu. Ve vrácené

Faktuře musi Objednatel uvést důvod vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet

původní lhůta splatnosti. Cela lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení, příp. dojití, opravené

nebo nově vystavené Faktury. Zhotovitel je povinen při fakturaci dodržovat pokyny Obj ednátele.

>
1

Článek x.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě Smlouvy,

dále se zavazuje, že Dílo bude provedeno V souladu s podmínkami Smlouvy a že jakost

provedených prací a dodávek, jsoucích předmětem Dílá, bude odpovídat podmínkám zadání

veřejné zakázky a platným právním předpisům v době realizace Díla.

2. Zhotovitel se zavazuje, že V záruční době bude Dilo způsobilé kpoužití pro ujednáný, přip.

obvyklý účel, a zachová si ve Smlouvě ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.

3. Zhotovitel poskytuje ná Dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání

Dílá Objednatelem na základě Předávacího protokolu dle Smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o

dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem.

4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením vyšší

mocí či třetí osobou.

5. Jestliže se V záruční době vyskytnou na Díle vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele

reklamovat písemně prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po

jejich zjištění. Vreklamačnim protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

V reklamačním protokolu dále může Objednatel uvést sve požadavky, jakým způsobem požaduje

vadu odstranit. Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel bezplatně. Stejné účinky jako

vytčení vad vréklamačním protokolu má i předání Díla svýhradami dle čl. VIII. odst. 5

Smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit

Objednateli, zdá jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci

neuznává. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že reklamaci Objednatele uznává.
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7. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu,

nejpozději do 3 pracovnich dnů, od dojití, příp. doručení, reklamačního protokolu a vytčené vady

na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podmínky dovolí,

nejpozději však do 5 pracovních dnů od započetí prací na odstranění vytčených vad, pokud se

smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vady i V případě, kdy

neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí

o reklamaci. Při termínech odstraňování vytčených vad dle tohoto ujednání Smlouvy budou dále

respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění příslušných prací.

8. Vpřípadě havárie či vad bránících užívání Díla se Zhotovitel zavazuje začít sodstraněním

vytčených vad do 24 hodin od oznámení Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou

jinak. Havárie či vady bránící užívání Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 24

hodin od započetí prací s jejich odstraňováním, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Ostatní ujednání Smlouvy upravující odstranění reklamovaných vad včetně následky porušení

těchto ujednání se použijí obdobně na odstranění havárií.

9. V případě, že Zhotovitel ve lhůtách uvedených V čl. X. odst. 7 a 8 Smlouvy nezačne s

odstraňováním havárie či vytčéných vad Díla, je Zhotovitel srozuměn s tím, že Objednatel je

oprávněn havárii či vytčéné vady odstranit sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady

Zhotovitele. Částku, kterou Objednatel vynaloží při odstranění havárie či vad nebo kterou zaplatí

za odstranění havárie či vad třetí osobě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 dnů poté,

co k tomu bude písemně vyzván.

10. Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je Objednatel povinen umožnit

zaměstnancům Zhotovitele a jiným osobám pověřeným Zhotovitelem přístup do prostoru, kde se

nachází reklamovaná vada. O odstranění vad smluvní strany sepíšou zápis, vněmž pověřený

zástupce Objednatele potvrdí, že Dílo po odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá.

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol

odeslaný Objednatélém V posledni den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci.

12. Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.

13. Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění

obsaženou V Občanském zákoníku.

14. Je—li to třeba, Zhotovitel zabezpečí na své náklady po dobu odstraňování vady dopravní značení,

včetně organizace dopravy.

Článek XI.

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na

svobodě, zdraví, životě nebo na vlastnictví jiného.

3. Způsobí—li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobám škodu, ať porušením

povinnosti stanovené zákonem či porušením povinnosti ze Smlouvy, nahradí škodu ztoho

vzniklou, a to jej ím odstraněním a pokud to není dobře možné, tak V penězích.

4. Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka,

nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se

vztahuje také na jeho případné poddodavatele.

5. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou ve

Smlouvě a vedle ve Smlouvě ujednaných povinností.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

7. Uloží—li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních

povinností ze strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou výši sankce

jako náhradu majetkové újmy (škody)

8. Uloží—li Objednateli pokutu Státní úřad inspekce práce z důvodů porušení Zákona o BOZP nebo

prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, případně jeho smluvních

poddodavatelů nebo jiných osob, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli celkovou výši

pokuty jako náhradu majetkové újmy (škody), To platí i V případě uložení sankce jiným orgánem.

9
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Článek XII.

Smluvni pokuty

1. Vpřípadě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou V čl. IV. odst. 3 Smlouvy, uhradí

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ujednané ceny za Dílo bez DPH, a to za každý i

započatý den prodlení, a Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce

Zhotovitele.

2. Pokud Zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení a vyčištění Staveniště stanovený V ěl. VIII. odst.

6 Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále

je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny za Dílo bez DPH

za každý i započatý den prodlení Zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,00 Kč za každý

prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce).

Smluvní pokuta bude vyúčtována až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané

ve stavebním deníku Objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném

dodatečném termínu neodstraní.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,00 Kč za každý

prokazatelně zjištěný případ nedodržení stanoveného technologického postupu prací dle

projektové dokumentace.

5. Vpřípadě nedodržení termínu kodstranění reklamované vady či nedodělku v souladu s čl. X.

Smlouvy, které se projevily V záruční době, nebo vady či nedodělku při převzetí Díla s výhradou

dle čl. VIII. odst. 5 Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši

1. 000,00 Kč z ujednané ceny za Dílo za každou vadu či nedodělek, a i za každý i započatý den

prodlení. V případech, že se jedná o vadu či nedodělek, které brání řádnému užívaní díla,

případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní

pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každou reklamovanou vadu či nedodělek, u nichž je Zhotovitel

V prodlení, a za každý i započatý den prodlení.

6. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 13 Smlouvy, uhradí

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,00 Kč, ato samostatně za každý zjištěný případ.

7. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 2, 3 a 4 Smlouvy, uhradí

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,00 Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.

8. V případě, že Zhotovitel zamlčí jakéhokoli poddodavatele, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve

výši 10. 000,00 Kč za každý jednotlivý případ.

9. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 8 Smlouvy, uhradí

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,00 Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.

10. Pokud nebude zaměstnanec nebo jiná osoba provádějící Dílo pro Zhotovitele označena dle čl. V.

odst. 23, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1. 000,00 Kč, a to samostatně za

každý zjištěný případ.

11. Pokud stavbyvedoucí nebo jeho oprávněný zástupce nepodepíše jednotlivou kontrolní přítomnost

Koordinátora BOZP na Staveništi a dobu jeho kontrolní přítomnosti na Staveništi nebo tyto

údaje nepravdivě ovlivní, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 . 000,00 Kč, a

to samostatně za každý zjištěný případ.

12. Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodu dle čl. XIII. odst. 1 písm. c) bod I. Smlouvy,

Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ujednané ceny za celé Dílo dle

čl. III. Smlouvy.

13. Zhotovitel je povinen dale uhradit Objednateli smluvní pokutu V případě uvedeném V čl. V.

odst. 14 Smlouvy.

14. V případě, že zaměstnanec Zhotovitele:

a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo

dechovou zkouškou zjištěno požití alkoholu, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu

ve výši

5. 000,00 Kč za každý zjištěný případ,
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b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí Zhotovitel

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,00 Kč za každý zjištěný případ.

15. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. VII. odst. 1 Smlouvy, uhradí

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,00 Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.

16. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů Zhotovitele, vyplývajících z čl. V. odst. 5

Smlouvy, budou tato porušení povinností považována Objednatelem za porušení smluvních

povinností ze strany Zhotovitele, ato i pro účely posouzení povinnosti uhradit smluvní pokuty ze

strany Zhotovitele.

17. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.

18. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatele na náhradu új my.

19. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených

povinností.

20. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelem V pisemné výzvě zaplatit do

30 dnů od doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvě, jinak na

účet Objednatele uvedený V záhlaví Smlouvy.

21. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smluvenou povinnost smluvní

pokutou utvrzenou.

Článek XIII.

Zánik Smlouvy

1. Způsoby ukončení Smlouvy:

a) písemnou dohodou smluvních stran,

b) písemným odstoupením některé smluvní strany V případech stanovených právními předpisy

nebo touto Smlouvou,

c) písemným odstoupením Objednatele od Smlouvy V těchto případech:

I. Zhotovitel neprovádí Dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní

výsledek provádění Díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,

II. byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,

/včetně dlužnického návrhu/,tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem,

III. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele jako dlužníka.

Výpověď i odstoupení musí být písemně a musí dojít druhé smluvní straně.

3. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 Občanského zákoníku se

vylučuje.

4. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho dojití Zhotoviteli.

5. Odstoupenim od Smlouvy zanikají V rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran.

Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení,

pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání,

které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.

.
N

Článek XIV.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a

povinnosti z této Smlouvy třetí osobě.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví Smlouvy jsou V souladu se skutečností

vdobě uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených

údajů druhé smluvní straně.

3. Smluvní strany si ujednaly, že zasílaní, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich

závazkového vztahu založeného Smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních

účinků Smlouvy, se řídí těmito pravidly:

a) písemnosti se zasílají:

I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové nebo emailové schranky adresáta,

\. ". -. .. '. ...
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II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence,

a to na adresu pro doručování uvedenou V záhlaví Smlouvy, příp. později písemně

aktualizovanou, jinak na adresu sídla zapsanou V příslušném veřejném rejstříku,

b) písemnosti se osobně doručují:

I. Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatele,

c) smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:

I. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní

straně (dále jen „Zásilka“)

- jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme,

- jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy ji fyzicky odmítne převzít,

II. vůči nepřítomne'mu adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy

mu projev vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta;

zmaří-li vědomě adresát dojití Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. Vpřípadě

zaslání Zásilky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to, že

Zásilka adresátovi došla třetí pracovní den po jejím odeslání.

Článek xv.

Závěrečná ujednání

1. Nestanoví—li tato Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými

právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a

právními předpisy souvisejícími.

2. Vpřípadě, že některé ujednání Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní

ujednání Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit

ujednáním účinným či platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a

smyslu ujednání původního.

3. Veškeré změny a doplnění Smlouvy jsou možné pouze V případě, že tím nebudou porušeny

podmínky zadání veřejné zakázky, jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu

(elektronickými prostředky).

4. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich prave a svobodné vůle, vážně a srozumitelně,

nikoli V tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Smlouva je vyhotovena V elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel ji opatří

zaručeným elektronickým podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran a

účinnosti dnem doručení písemného vyrozumění Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava,

odboru investic a strategického rozvoje Zhotoviteli o tom, že smlouva nabývá účinnosti, a to při

splnění podmínky zajištění finančních prostředků potřebných k úhradě celého Díla V návaznosti

na obstarání či přidělení finančních prostředků z vlastních či jiných zdrojů, současně Smlouva

nabude účinnosti dnem jej ího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (dále jen „Zákon 0 registru smluv“), ve znění pozdějších změn a doplňků.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších změn a doplňků:
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Ouzavření Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením

č. 3124/RMOb-Sle/1822/68 ze dne 10. O3. 2021.

Za Objednatele Za Zhotovitele

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo:

 

Bc. Richard Vereš Jiří Kunz

starosta jednatel

Přílohy: 1) Položkový rozpočet Včetně výkazu výměr
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REKAPITULACE STAVBY

 

 

 

 

 

 

 

Kód: IMPORT

Stavba: priloha-c-7-vykaz-vymer

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 2. 2021

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Hydor s.r.o. IČ:“ 25818457

DIC: C225818457

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 278 500,00

Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 ,00% 688 485,00

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 966 985,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

Kód: IMPORT

Stavba: priloha-c-7-vykaz-vymer

Místo: Datum: 28. 2. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

Náklady z rozpočtů

Objekt2 Rozpočet

3 278 500,00

3 278 500,00
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3 966 985,00

3 966 985,00

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 
 

 

 

 

Stavba:

priloha—c—7—vykaz—vymer

Objekt:

Objekt2 - Rozpočet

KSO: CC—CZ:

Místo: Datum: 28. 2. 2021

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25818457

Hydor s.r.o. DIČ: 0225818457

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 278 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 278 500,00 21 ,00% 688 485,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 966 985,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Obiednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

priloha—c—7—vykaz—vymer

Objekt:

Objekt2 - Rozpočet

Místo: Datum: 28. 2. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Hydor s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu — Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 278 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV 2 921 584,98

1 — Zemní práce 359 620,12

2 — Zakládání 895 760,83

3 — Svislé a kompletní konstrukce 10 660,70

5 — Komunikace pozemní 761 841,62

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 80 891,83

8 — Trubní vedení 164159,16

9 — Ostatní konstrukce a práce, bourání 212 765,47

997 — Přesun sutě 309 290,50

998 — Přesun hmot 126 594,75

PSV - Práce a dodávky PSV 320 305,30

711 — Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 43 056,73

767 — Konstrukce zámečnické 277 248,57

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 36 609,72

VRN1 — Vedlejší a ostatní náklady stavby 36 609,72
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SOUPIS PRACÍ

 

   

 

 

 

 

          

 

          

 

          

 

 

          

 

         

 

          

 

 

          

 

 

          

Stavba:

priloha—c—7—vykaz—vymer

Objekt:

Objekt2 - Rozpočet

Místo: Datum: 28. 2. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Hydor s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 3 273 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 921 584,98

D 1 Zemní práce 359 620,12

1 K 111201101 Odstranenr krovrn a stromu prumeru kmene do 100 m2 301000 33,88 1 016,40

mm | s koreny z celkove plochy do 1000 m2

2 K 112101104 Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm kus 4,000 597,55 2 390,20

3 K 112201104 Odstranění pařezů D do 900 mm kus 4,000 1 381,66 5 526,64

4 K 113107122 Odstranenr podkladu pl do 50 m2 z kamenrva drceneho m2 1741300 265,77 46 323171

tl 200 mm

vv Plocha A

vv 81,7 81,700

vv Plocha F

vv 23 23,000

vv Plocha D

vv 16,2 16,200

vv Plocha E

vv 27,3 27,300

vv Plocha H

vv 26,1 26,100

vv Součet 174,300

5 K 113154114 Frezovam zrvrvcnelhvo krytu tl 100 mm pruh s 0,5 m pl do m2 1041700 175,13 18 336,11

500 m2 bez prekazek v trase

vv Plocha A

vv 81,7 81,700

vv Plocha F

vv 23 23,000

vv Součet 104,700

6 K 115101201 Cerpanr vody na'dopravnr vysku do 10 m prumerny hod 336,000 65,39 21 971104

pntok do 500 l/mrn

vv 14*24 336,000

vv Součet 336,000

7 K 115101301 Pohotovost cerpacrsoupravy pro dopravní vysku do 10 den 141000 38,63 540,82

m prrtok do 500 l/mrn

8 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 49,455 38,90 1 923,80

vv Plocha G

vv 329,7*0,15 49,455

vv Součet 49,455

9 K 131201101 Tégušinr Jam nezapazenych v hornrne tr. 3 objemu do m3 279,126 210,33 58 708,57

(8,732+13,672+5,092+4,417+4,9+2,9+4,9+2,9+4,9+2,98+4,9+
vv 2,9+7,97)*2*1 142,326

vv Vsakovací jímka

vv 10*3,8*3,6 136,800

vv Součet 279,126

10 K 132201202 $$$? ry“ s do 2000 mm V homme "' 3 Objem“ do m3 78,635 206,81 16 262,50

(8,732+13,672+5,092+4,417+4,9+2,9+4,9+2,9+4,9+2,98+4,9+

W 2,9+7,97)*1,7*0,65 78,635

vv Součet 78,635

11 K 162201457 Vodorovne premrstenr vetvr stromu lrstnatych do 3 km kus 41000 345,86 1 383,44

D kmene do 700 mm

12 K 162301101 vodorovoo prom'Ston' do 500 m Vykooko/syooo'w Z m3 120,618 62,57 7 547,07
hornrny tr. 1 az 4

vv 329,7*0,15 49,455

vv ((8,732+13,672+5,092+4,417+4,9+2,9+4,9+2,9+4,9+2,98+4,9 71 163

+2,9+7,97)*2*1)/2 '

vv Součet 120,618

13 K 162301403 Vodorovne premrstenr vetvr stromu lrstnatych do 5 km kus 41000 346,74 1 386,96

D kmene do 700 mm

14 K 162701103 vodorovoo prom'Ston' do 8000 m Vykooko/syooo'w Z m3 428,924 184,81 79 269,44
hornrny tr. 1 az 4

vv (8,732+13,672+5,092+4,417+4,9+2,9+4,9+2,9+4,9+2,98+4,9+ 78,635

2,9+7,97)*1,7*0,65
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

((8,732+13,672+5,092+4,417+4,9+2,9+4,9+2,9+4,9+2,98+4,9

W +2,9+7,97)*2*1)/2 71 '163

vv 0,000

(8,732+13,672+5,092+4,417+4,9+2,9+4,9+2,9+4,9+2,98+4,9+
vv 2,9+7,97)*2*1 142,326

vv Vsakovací jímka

vv 10*3,8*3,6 136,800

vv Součet 428,924

\ 15 \ K 1167101101 \Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 \ m3 \ 120,618 146,97 17 727,23

vv 329,7*0,15 49,455

vv ((8,732+13,672+5,092+4,417+4,9+2,9+4,9+2,9+4,9+2,98+4,9 71 163

+2,9+7,97)*2*1)/2 '

vv Součet 120,618

16 K 171101102 Ulozenl sypanlny z hormn soudrznych do nasypu m3 71,163 37123 2 649,40\

zhutnenych na 96 % PS

vv ((8,732+13,672+5,092+4,417+4,9+2,9+4,9+2,9+4,9+2,98+4,9 71 163

+2,9+7,97)*2*1)/2 ,

vv Součet 71,163

17 K 171201211 \Dsi'fázfgvíaéf'ozen' Odpad“ ze sypan'w ”a Sk'adce t 428,924 140,81 60 396,791

(8,732+13,672+5,092+4,417+4,9+2,9+4,9+2,9+4,9+2,98+4,9+

W 2,9+7,97)*1,7*0,65 78'635

vv ((8,732+13,672+5,092+4,417+4,9+2,9+4,9+2,9+4,9+2,98+4,9 71 163

+2,9+7,97)*2*1)/2 '

(8,732+13,672+5,092+4,417+4,9+2,9+4,9+2,9+4,9+2,98+4,9+
vv 2,9+7,97)*2*1 142,326

vv 10*3,8*3,6 136,800

vv 0,000

vv Součet 428,924

Uprava zrnitosti ornice rozpojením balvanů tl vrstvy do

18 K 181151113 200 mm v hornině tř. 1 až 4 pl do 500 m2 m2 250,000 35,64 8 910,00

19 181301101 Rozprostrenl ornlce t| vrstv_y do 100 mm pl do 500 m2 v m2 250_000 2491 6 227_50

rovme nebo ve svahu do 1.5

20 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 250,000 4,49 1 122,50

D 2 Zakládání 895 760,83

21 K 271532213 Podsyp pod zakladove konstrukce se zhutnemm 2 m3 6,049 1 276,06 7 718,89

hrubeho kamenlva frakce 8 az 16 mm

vv (8,732+13,672+5,092+4,417+4,9+2,9+4,9+2,9+4,9+2,98+4,9+ 6 049

2,9+7,97)*1,7*0,05 ’

vv Součet 6,049

22 K 272321311 zak'ŠdoYŠk'enby ze ZB bez zvysenyCh "amku ”a m3 78,635 2 455,32 193 074,091
prostredl tr. C 16/20

(8,732+13,672+5,092+4,417+4,9+2,9+4,9+2,9+4,9+2,98+4,9+

W 2,9+7,97)*1,7*0,65 78'635

vv Součet 78,635

\ 23 1 K 1272351215 \Zřízení bednění stěn základových kleneb \ m2 \ 92,512 268,41 24 831 ,151

(8,732+13,672+5,092+4,417+4,9+2,9+4,9+2,9+4,9+2,98+4,9+

W 2,9+7,97)*2*0,65 92'512

vv Součet 92,512

24 K 272351216 Odstranění bednění stěn základových kleneb m2 92,512 52,36 4 843,93

25 K 272361821 \lšítuz zakladovych kleneb betonarskou ocell 10 505 t 3,785 36 345170 137 568,47

vv po|.1 R16, d. 2, 4ks/mb

vv 71 ,173*4*2*0,00158*1 ,15 1,035

vv pol. 2 R16, d.3,16, 4 ks/mb

vv 71 ,173*4*3,16*0,00158*1 ,15 1,635

vv pol. 3 R10, d. 2,02, 2,5 ks/mb

vv 71 ,173*2,5*2,02*0,000617*1 ,15 0,255

vv pol.4 R10, d. 2,900, 2,5 ks/mb

vv 71 ,173*2,5*2,9*0,000617*1 ,15 0,366

vv pol.5 R8 d. 2,04, 2,5 ks/mb

vv 71 ,173*2,5*2,04*0,000395 0,143

vv podélná výztuž R 10, 8 ks

vv 71,173*8*0,000617 0,351

vv Součet 3,785

26 K 279113136 zak'afiqvaředfl (fo 590 mm 2 “'Šm'c Ztraceneho m2 142,326 1 971,26 280 561 ,551
bednenl vcetne vyplne z betonu tr. C 16/20

(8,732+13,672+5,092+4,417+4,9+2,9+4,9+2,9+4,9+2,98+4,9+
vv 2,9+7,97)*2 142,326

vv Součet 142,326

\ 27 \ K 1279351101 \Zřízení bednění základových zdí jednostranné \ m2 \ 16,771 667,07 11 187,431

vv (71,173+12,684)*2*0,10 16,771

vv Součet 16,771

28 K 279361821 \slšštuz zakladovych zdl nosnych betonarskou ocell 10 t 0,790 35 025,64 27 670,26\

vv podélná výztuž R10, 18 ks

vv 71 ,173*18*0,000617 0,790

vv Součet _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,790
1 29 \ K \279362021 čžÉlUL LdKIdUUVyblI LUI IlUbíbeíI deIUVdIIleII bllellll \ t 1 0,126 26 577,25 3 348,731

vv (71,173+12,684)*1,5/1000 0,126
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vv Součet 0,126

30 M 583439300 ŽŽnZZGegltvo drcene hrube frakce 16—32, dodavka vcetne t 275,616 743! 63 204 956,33

vv Vsakovací jímka

vv (10*3,8*3,6-0,8*7,2*2)*2,2 275,616

vv Součet 275,616

D 3 Svislé a kompletm’ konstrukce 10 660,70

31 K 3 PC 01 D+M d||ataC|, vypln PUR pelnou a krIyttvnerezovym soub 41000 1 320,06 5 280,24

plechem dle poptsu v techmcke zprave D

32 K 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 1,887 2 851,33 5 380,46

vv hlava stěny

vv (71 ,173+12,684)*0,45*0,05 1,887

vv Součet 1,887

D 5 Komunikace pozemní 761 841,62

D+M odvodňovací žlab DN 150 třída zatížení D 400

33 K 564 KN, Pozinkovaný kryt, včetně uložení do betonu C m 5540 1 390’47 7 70320

34 K 564 PC 02 Dodavka avmontaz potrubí kanaltzacnt PP UR2 DN m 201050 492,82 9 881,04

150, vcetne vykopu a zasypaní

35 K 564 PC 03 Dodavka a montaz revrznt sachttce DN 600 mm, d|e ks 3000 11 00052 33 001,56

poptsu ve vykrese C 02b pod. zn. A3

36 K 564751111 :?3:313; kamen'va hwbeho drceneho ve" 32'63 mm m2 370,000 128,49 47 541,30

vv 81,7+104,8+167,3+16,2 370,000

vv Součet 370,000

1 37 1 K 1564762111 Podklad z vibrovaného štěrku vs tl 200 mm 1 m2 1 380,000 225,29 85 610,20

vv 27,3+23+329,7 380,000

vv Součet 380,000

38 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 380,000 49,19 18 692,20

39 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 370,000 140,81 52 099,70

40 K 565135111 SEEK/$312511ŽŠÉŽĚŽS' „ČOP 16 (Oba'ovane m2 370,000 254,33 94 102,10

vv 81,7+104,8+167,3+16,2 370,000

vv Součet 370,000

41 K 573111113 1Possltšstgknzgncny |nf|ltracn| s posypem z asfaltu mnozstVI m2 3701000 21,56 7 977120

vv 81,7+104,8+167,3+16,2 370,000

vv Součet 370,000

1 42 1 K 1573211109 [ff/:3: LlVlLlly prJUdel L dbldllu V IIIÍIULblVI U,0U 1 m2 1 7401000 6,58 4 869,20

vv 370*2 740,000

vv Součet 740,000

43 K 577134111 Asfaltovy beton vrstva'obrusna, ACO 11 (ABS) tr. In 40 m2 3701000 231,45 85 636,50

mm s do 3 m z nemodtftkovaneho asfaltu

vv 81,7+104,8+167,3+16,2 370,000

vv Součet 370,000

44 K 577155112 ASfa'tOVV beton stwa 16an ACL 16 (ABH) " 60 mm 5 m2 370,000 310,65 114 940,50
do 3 m z nemodtftkovaneho asfaltu

vv 81,7+104,8+167,3+16,2 370,000

vv Součet 370,000

45 K 596412313 Kladení dlazby z vegetacntch tvarn|c pozemních m2 380,000 21033 79 925140

komuntkacr H 100 mm pres 300 m2

vv 27,3+23+329,7 380,000

vv Součet 380,000

1 46 1 M 1592281150 1tvérnice betonová zatravňovací 10, 60X40X10 cm 1 kus 1 1 741,667 6882 119 861,521

vv 380/(0,6*0,4)*1,10 1 741,667

vv Součet 1 741,667

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 80 891,83

47 K 622111001 Ubrousent vystupku betonu vneJSIch neomttanych sten m2 167,714 14,87 2 493191\

po odbednent

vv (71,173+12,684)*2 157,714

vv Součet 157,714

1 48 1 K 1622131121 1Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně 1 m2 1 167,714 42,95 7 203,321

vv (71,173+12,684)*2 157,714

vv Součet 157,714

49 K 622142001 Potézerf' vneJS'Ch Ste” Slf'ov'akn'tym p'et'vem m2 167,714 172,49 28 928,99
vtlacenym do tenkovrstve hmoty

vv (71,173+12,684)*2 157,714

vv Součet 157,714

50 K 622331101 CGTÉMOV'Ž om'tkíhruPa JŠdÍmWStva ”ezatrena m2 167,714 252,01 42 265,61
vneJSICh sten nanasena rucne

vv (71,173+12,684)*2 157,714

vv Součet 157,714

D 8 Trubní vedení 164159,16

51 K 8 PC 01 ml" vs‘ikmic' 98'9”? 2 Pick" AS'R'QOf'" ST “’2' soub. 1,000 164 159,16 164 159,16
7,2 0,86 2, vcetne revrznt sachty

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 212 765,47
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

52 K 914111111 Montaz svtsle dopravní znacky do veltkostt 1 m2 kus 41000 181,29 725,16

obJImkamI na sloupek nebo konzolu

53 M 404441110 značka svislá reflexní za'kazova' B FeZn NK 700 mm kus 2, 000 852,76 1 705,52

54 M 404442110 značka svislá reflexní za'kazova' C FeZn NK 700 mm kus 1,000 852,76 852,76

55 M 404443180 značka svislá reflexní AL- 3M 500 X 300 mm kus 1,000 536,83 536,83

56 K 914511112 Montaz sloupku dopravních znacek delky do 3,5 m 3 kus 2000 680,27 1 360,54

betonovym zakladem a patkou

57 M 404452350 sloupek Al 60 - 350 kus 2,000 1 038,45 2 076,90

58 M 404452410 patka hliníková HP 70 kus 2, 000 610,75 1 221,50

59 M 404452540 víčko plastové na sloupek 70 kus 2, 000 13,29 26,58

60 K 916131213 Osazení stlntcntho obrubntku betonoveho stejateho s m 44,800 223,53 10 014114

bocm operou do Ioze z betonu prosteho

vv 12+11,6+17,2+4 44,800

vv Součet _ 44,800

\ 61 1 M 1592174500 (:Lnlzuulllfl Uc'lUllUVy bllUUlllKUVy HDU I I0 IUUX IOXJU 1 kus \ 49,280 160,17 7893,18

vv 44,8 * 1,1 49,280

vv Součet 49,280

62 K 916231213 05323n' ChOdÚ'kfweÍ'o Ob'Ubnfk“ betonoveho , m 17,200 190,97 3 284,68
stolateho s bocm operou do Ioze z betonu prosteho

vv 9,8+7,4 17,200

vv Součet 17,200

63 M 592172120 3231?qu betonovy zahradni ABO 020—19 sedy 100 X 5 kus 18,920 55,53 1 050,63

vv 17,2 * 1,1 18,920

vv Součet 18,920

\ 64 1 K 19197351 14 \Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm \ m \ 44,5001 145,211 6 461 ,851

vv 12,5+4,1+5,5+13,7+8,7 44,500

vv Součet 44,500

\ 65 1 K 19610441 11 \Bourání základů z betonu prostého \ m3 1 15,8601 2 684,131 42 570,301

vv (2,16+1,77+3,66+11,31+7,38+1,42+2,1)*0,481*0,8 11,467

vv 3,23*1,7*0,8 4,393

vv Součet 15,860

\ 66 1 K 1962052211 \Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 \ m3 \ 29,9481 3 520,171 105 422,051

vv (2,16+1,77+3,66+11,31+7,38+1,42+2,1)*0,39*1,75 20,339

vv 3,23*1,7*1,75 9,609

vv Součet 29,948

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin

67 K 965042241 betonových nebo z Iitého asfaltu tI přes 100 mm pl pře m3 13,920 1 980,09 27 562,85

4 m2

vv Plocha D

vv 16,202 3,240

vv Plocha E

vv 27,3*0,2 5,460

vv Plocha H

vv 26,1*0,2 5,220

vv Součet 13,920

D 997 Přesun sutě 309 290,50

68 K 997013111 Vnttrostaventstnt doprava sutt a vyb0uranych hmot pro t 201,983 444,42 89 765,28

budovy v do 6 m s pouzmm mechantzace

69 K 997013501 OdVPZ Stu“ a Vybou'anyCh “In“, ”a Sk'adk“ nebo t 201 ,983 201,53 40 705,63
meZ|skIadku do 1 km se slozentm

70 K 997013509 Pnplatek k odvozu sutt a vybouranych hmot na skladku t 1 413,881 8,80 12 442115

ZKD 1 km pres 1 km

71 K 997013802 Poplatek za ulozent stavebního,zelezobetonoveho t 201,983 823,72 166 377144

odpadu na skladce (skladkovne)

D 998 Přesun hmot 126 594,75

72 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 455,929 264,01 120 369,82

73 K 998225111 Presun hmot pr.°.p°,zem”' kom‘fn'kace SÍFYĚeÍ“ Z t 109,671 56,76 6 224,93
kamene, monoltttckym betonovym nebo 21v1cnym

D PSV Práce a dodávky PSV 320 305,30

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 43 056,73

74 K 711112001 Provedení |zo|ace prott zemní vlhkostí sv1s|e za studena m2 167,714 1901 3 188,241

naterem penetracntm

vv (71,173+12,684)*2 167,714

vv Součet 167,714

\ 75 \ M \ 1 1 1631500 \lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg \ t \ 0, 059 42 858,01 2 528,62 1

vv 167,714 * 0,00035 0,059

vv Součet 0,059

76 K 711142559 Provedení |zo|ace prott zemní vlhkostt pasy prttaventm m2 167,714 101,20 16 972,66

sv1s|e NAIP

vv (71,173+12,684)*2 167,714

vv Součet 167,714

\ 77\ M 1628321340 \pás těžký asfaltovaný BlTAGlT 40 MINERAL (V60840) \ m2 1 201,257 101,20 20 367,21

vv 167,714 * 1,2 201 ,257
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vv Součet 201 ,257

D 767 Konstrukce zámečnické 277 248,57

Pol. Z1 Dodávka a montáž zábradlí rovného ze

78 K 767161111 čtvrcových profilů, žárově zinkováno, včetně kotvení do kg 1 100,000 135,01 148 511,00

betové stény.

vv 44 mb po 25 kg

vv 44*25 1 100,000

vv Součet 1 100,000

Pol. Z2 Dodávka a montáž zábradlí rovného ze

79 K 767161111.1 čtvrcových profilů, žárově zinkováno, včetně kotvení do kg 953,541 135,01 128 737,57

betové stény.

vv 18 polí po 53 kg

vv (8,83+12,684+13,672)*27,1 953,541

vv Součet 953,541

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 36 609,72

D VRN1 Vedlejší a ostatm’ náklady stavby 36 609,72

80 K VRN 1 Náklady na vytýčení inženýrských sítí a předání zpět soub. 1.000 3 960,19 3 960,19

provozovatelum

81 K VRN 2 Informační tabule, vyhotovení, montáž a demontáž soub. 1,000 3 520,17 3 520,17

Vybudování provoz a likvidace zařízení staveniště,

82 K VRN 3 spotřeba všech médií, uvedení zař. staveniště do soub. 1,000 8 800,41 8 800,41

původního stavu

83 K VRN 4 Provozorm’ oplocem’ staveniště soub. 1,000 4 400,21 4 400,21

Geodetické služby, zaměření stavby , vyhotovení

84 K VRN 5 geodetických a geometrických plánů pro vklad do soub 1,000 4 400,21 4 400,21

katastru

85 K VRN 6 Zkoušky hutnění 45 a 30 MPa ks 2,000 1 584,07 3 168,14

86 K VRN 7 Zhotovem’ dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 7 040,33 7 040,33

87 VRN 8 Čištění komunikací a chodníků po celou dobu realizace soub. 1,000 1 320,06 1 320,06        
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