



JPO služby s.r.o., Hlavní 123/157, 747 06 Opava

██████████ / ██████████
IČO: 056 43 465 / ██████████

CENOVÁ NABÍDKA NA ČINNOST KOORDINÁTORA BOZP DLE ZÁKONA č. 309/2006 Sb.

UCHAZEČ:

JPO služby s.r.o.

Hlavní 123/157, 747 06 Opava

Zastoupení: Ing. Petr Matějek, jednatel

Kontakt: tel: ██████████

ZAKÁZKA - STAVBA:

*Rozšíření městského hřbitova v Kravařích - Koutech - 1. Etapa - SO 701 - Objekty
pozemních staveb - Oplocení areálu*

PLNĚNÍ ZAKÁZKY:

Jedná se především o tyto činnosti:

- Zpracování plánu bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě.
- Zpracování všech právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě.
- Ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce.
- Koordinace spolupráce zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a zásady prevence rizik činnosti prováděných na staveništi současně.
- Spolupráce při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací.
- Sledování provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na BOZP, upozorňovat na zjištěné nedostatky. A požadovat bez odkladu sjednání nápravy.
- Organizovat kontrolní dny za účasti zhotovitelů k dodržování plánu BOZP, provádět zápisy o zjištěných nedostatcích na staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků.
- Informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací.
- Kontrolovat způsob zabezpečení staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám.
- Pečlivě sledovat, zda zhotovitelé stavby dodržují plán BOZP.



JPO služby s.r.o., Hlavní 123/157, 747 06 Opava

tel.: [redacted] / [redacted]

IČO: 056 43 465 / [redacted]

PŘÍPRAVNÁ FÁZE STAVBY

- Koordinátor BOZP zajistí **ohlášení zahájení stavebních prací** na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce;
- koordinátor BOZP bude nápomocen při **výběru zhotovitelů stavby** na základě posouzení stavu zabezpečování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP a požární ochrany – PO při jednotlivých pracovních postupech zhotovitelů.

FÁZE REALIZACE STAVBY

- Koordinátor BOZP bude **koordinovat spolupráci zhotovitelů** při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně;
- koordinátor BOZP bude **spolupracovat při tvorbě harmonogramu** jednotlivých prací, při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností;
- koordinátor BOZP bude **sledovat provádění jednotlivých činností** na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání náprav;
- koordinátor BOZP bude **organizovat kontrolní dny** k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, povede zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků;
- koordinátor BOZP bude **informovat všechny dotčené zhotovitele** o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací;
- koordinátor BOZP bude **kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště**, včetně vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám;
- koordinátor BOZP bude **sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP**, a na základě zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP bude plán aktualizovat.

Výkon Koordinátora BOZP na staveništi

Sohledem na rozsah stavebního díla je služba nabízena týmem dvou participujících odborně způsobilých Koordinátorů, s platným osvědčením a mnohaletou zkušeností s BOZP a PO, a to jak na staveništi tak při výkonu běžných pracovních činností. Týmovou spolupráci prakticky nabízíme trvale



JPO služby s.r.o., Hlavní 123/157, 747 06 Opava

tel.: [redacted] / e-mail: [redacted]

IČO: 056 43 465 / [redacted]

dosažitelného Koordinátora, a to ne pouze na telefonu, ale reálně na staveništi, připraveného operativně řešit otázky BOZP.

Cena

Předpokládaný časový rozsah dle sdělení stavebníka je max. 6 měsíců realizace + 1 měsíc na přípravu stavby.


Cena za zhotovení plánu BOZP: => 4500,- Kč (bez DPH).

Cena za vykonané činnosti Koordinátora BOZP na staveništi v přípravné a realizační fázi výstavby (v hodinové sazbě): => 450,- Kč/hodinu (bez DPH).

Předpokládaný počet odpracovaných hodin za měsíc bude 7-9 hodin/měsíčně.

Konečná částka bude účtována za každý uplynulý měsíc; první fakturace proběhne při předání staveniště a odevzdání plánu BOZP s ohlášením na OIP. Ukončení stavby je vztaženo k ukončení všech prací, kompletnosti díla a provedení závěrečné prohlídky stavby.

V Opavě dne 29.10.2020, Ing. Petr Matějka



SOUHLASÍ S CENOU [redacted]

MĚSTO KRAVAŘE

Náměstí 43
747 21 KRAVAŘE
IČ: 00300292

5.6

