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PROVÁDĚCÍ SMLOUVA 

Číslo související rámcové dohody: S-2238/00066001/2020 
 

mezi 
1. Krajská správa a údržba si lnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  

se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Prah 5 
zastoupeným:  Ing. Janem Lichtnegerem, ředitel 
IČO: 00066001 
DIČ:  CZ00066001 

 (dále jen „ objednatel” ) na straně jedné 

 (dále jen „ objednatel“ ) na straně jedné 
a 

2. Pontex/DP Ostrava/G-Consult/HBH/APIS/MMD/Link – RD na PP BIM, 
se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 – Braník 
zastoupena společností Pontex, spol. s r. o. (Správce – vedoucí sdružení) 
zastoupeným:  Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. M artinem Havlíkem – 

jednatelem, Ing. Petrem Součkem – jednatelem, (každý z jednatelů je 
oprávněn jednat za společnost samostatně) 

bankovní spojení:   
IČ: 407 63 439 
 DIČ: CZ40763439 (plátci DPH) 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v j iné evidenci: zápis v OR vedením Městským 

soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994. 
 
Společníci sdružení: 
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
se sídlem M asarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – M oravská Ostrava, 
zastoupeným předsedou představenstva Ing. M artinem V ilčem, 
IČO: 427 67 377 
DIČ: CZ42767377 (plátci DPH) 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v j iné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným 

Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
 
G-Consult, spol. s r.o. 
se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava V ítkovice, 
zastoupeným jednatelem Ing. M ichalem Kofroněm, 
IČO: 646 16 886 
DIČ: CZ64616886 (plátci DPH) 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v j iné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9104 
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HBH Projekt spol. s r.o. 
se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, 
zastoupeným jednatelem Ing. Radovanem Hrnčířem, 
IČO: 449 61 944 
DIČ: CZ44961944 (plátci DPH) 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v j iné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996 
 
Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 
se sídlem Ohradní 1443/24b , 140 00 Praha 4, M ichle, 
zastoupeným jednatelem Ing. Karlem Nejedlým,  
IČO: 618 53 267  
DIČ: CZ61853267 (plátci DPH) 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v j iné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260 
 
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
se sídlem Národní č. p. 984/15, 110 00 Praha 1, 
zastoupeným jednatelem Ing. Radko Buckem a jednatelem Ing. Janem Loško, Ph.D., 
IČO: 485 88 733 
DIČ: CZ48588733 (plátci DPH) 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v j iné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051 
 
Link projekt s.r.o. 
se sídlem M akovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno, 
zastoupeným jednatelem Ing. Petrem Damkem, 
IČO: 276 78 032 
DIČ: CZ27678032 (plátci DPH) 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v j iné evidenci: v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51304 
 (dále jen „ zhotovitel“ ) na straně druhé 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 
 
 

 
 

Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo) 
(č. smlouvy S-1135/00066001/2021, č. smlouvy zhotovitele: 20 171 08) 
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Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí, odpovědnost a bez 
zbytečných prodlení dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „ plnění“ ) na 
minitendr s názvem: 
 

III/2388 Brandýsek, havarijní stav komunikace-PD 
 

dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění: 
a) Dokumentace DUSP včetně všech souvisejících průzkumů (akt. zaměření, apod.) 
b) Výkon autorského dozoru (AD) 
c) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
ve znění pozdějších předpisů 
Soupis prací s výkazem výměr bude zpracován ve formátu .XC4. 

d) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně 
majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové 
dohody 

Předmět plnění bude zpracován v souladu s platnou legislativou, vyhláškami a TP. 
Rozpočet bude reflektovat zatřídění dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. 

Součástí prací není zpracování modelu BIM . 

Podrobná specif ikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotovitel i zaplati t dohodnutou cenu 
podle této smlouvy. 

3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou 
dohodou. 

4. Výsledky poskytnutých služeb: 

Průzkumy a zaměření    1x v l istinné podobě a 1x digitálně na f lash disku 

nebo k žádosti o stavební povolení (DUSP) 1x (potvrzená stavebním úřadem) 

Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) 4x v l istinné podobě a 1x digitálně na f lash disku, 
přičemž 1 x oceněná                        

Dokladová část     1x v tištěné podobě a 1x digitálně na f lash disku 

Originál pravomocného územního rozhodnutí včetně dokladové části  a stavebního povolení (případně 
kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části  a ověřené projektové dokumentace. 
            1x v tištěné podobě (+ 1x kopie na f lash disku). 
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Článek II. 

Cena za dílo 

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotovitel i  cena ve výši stanovené jako součet cen za 
skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu 
plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj .: 

a) Dokumentace DUSP 
bez DPH: 1 800 000,00 Kč 
DPH:      378 000,00 Kč 
včetně DPH: 2 178 000,00Kč 

b) Projektová dokumentace pro provedení stavby 
bez DPH:    400 000,00 Kč 
DPH:       84 000,00 Kč 
včetně DPH:     484 000,00 Kč 

c) Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení stavby 
 bez DPH:    700 000,00 Kč 
DPH:     147 000,00 Kč 
včetně DPH:    847 000,00 Kč 

d)  Technická pomoc objednateli  v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy 
bez DPH: 775,00 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 
DPH: 162,75 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 
včetně DPH: 937,75 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 

 

Cena celkem: 
 
bez DPH: 3 051 900,00 Kč 
DPH:     640 899,00 Kč 
včetně DPH: 3 692 799,00 Kč 

Podrobná specif ikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotovitel i  hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění. 

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních 
podmínek Rámcové dohody) je  

Karel M otal, vedoucí TSÚ, oblast K ladno, mob.: , e-mail:

 

Šárka Balážová, si lniční technik, oblast K ladno, mob.:

e-mail:
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M gr. M artina Řezáčová, správní cestmistr, mob.

e-mail:

 

Radek V lasatý, provozní cestmistr CM S Fialka, mob.:

e-mail:

Článek III. 

Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

2. Zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti Prováděcí smlouvy 

Koncept DUSP – do 6 měsíců od podpisu smlouvy 

Čistopis DUSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DÚSP objednatelem 

Podání žádosti o vydání SP  

-  Varianta 1 – bude-l i  vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od vydání pravomocného 
rozhodnutí o posledním vyvlastní 

-  Varianta 2 – nebude-l i  vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od schválení poslední příslušné 
smlouvy 

PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP  

Technická pomoc  - výkon AD – čerpání v průběhu realizace stavby, dle potřeb 
objednatele 

3. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: sídlo zhotovitele, autorský dozor bude 
prováděn na stavbě.  

 

Článek IV. 

Podmínky provádění díla 

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno j inak,  

2. Objednatel poskytne zhotovitel i  bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci:  

Technickou specif ikaci předmětu díla. 

Fotodokumentaci  
 

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalif ikaci nebo byl hodnocen v rámci 
stanoveného hodnotícího kritéria „ Kvalif ikace a zkušenosti osob zapojených do realizace 
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veřejné zakázky“ , platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a 
Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele. 
 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodílel i  na vypracování zadávacích 
podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy 

 

Článek V. 
Další ustanovení 

Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o f inanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o f inanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s 
výkonem kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech kontrolních orgánů 
(objednatele, Centra pro regionální rozvoj ČR, M inisterstva pro místní rozvoj ČR, M inisterstva 
f inancí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, f inančních úřadů apod.) do svých objektů, ve kterých se realizuje 
předmět této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům 
veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí 
být archivována v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 
10 let ode dne poskytnutí služeb dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným 
orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s touto 
smlouvou. V  případě, že část předmětu této smlouvy zhotovitel plnit prostřednictvím j iných 
subjektů, je povinen smluvně zaj isti t, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v 
tomto článku smlouvy, pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli  za jej ich nesoučinnost 
sám. Tuto povinnost má zhotovitel i  v případě dodavatelských subjektů. 

 

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv. 

2. Tuto smlouvu je možno ukonči t za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely M inisterstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část této Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Přílohy této smlouvy tvoří:  

Příloha č. 1: Podrobná specif ikace předmětu plnění, 
Příloha č. 2: Podrobná specif ikace ceny, 
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5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál. 

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za 
určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA 
KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 
 

 
V Říčanech dne  
 
PODEPSÁN 
za objednatele: Krajská správa a údržba 
silnic Středočeského kraje, p.o. 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….. 
             Ing. Jan Lichtneger 
                         ředitel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Praze dne 10.5.2021 
 
PODEPSÁN 
za zhotovitele: Pontex/DP Ostrava/G-
Consult/ HBH/APIS/MMD/Link – RD 
na PP BIM 
 
 
 
 
 
………………………………………….. 
               Ing. Martin Havlík 
                jednatel společnosti 
 
 
 



Technická specifikace 
 
 
Název akce:  III/2388 Brandýsek, havarijní stav komunikace - PD 
 
Místo realizace akce: silnice III/2388 v průtahu obcí Brandýsek a to od křižovatky se silnicí 

III/00712 na konec obce Brandýsek.  
Obec Brandýsek, okres Kladno, oblast Kladno, cestmistrovství Fialka. 

Staničení: silnice III/2388 ve staničení km 0,000 – 1,200 uzlové body 1223A044 - 1223A060 
                  Celková délka projektovaného úseku silnic je 1 200 m v intarvilánu obce Brandýsek 

 

 
Základní popis akce:   
Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných 

zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):  
Jedná se o zpracování PD k rekonstrukci silnice III/2388. V celé délce silnice III/2388 dochází 

k propadům vozovky (především po inženýrských sítích) a rozpadu živičného krytu vozovky, 
který není již dále udržitelný. Je třeba doplnit odvodnění, které je umístěno pouze na pravé straně 

vozovky ve směru na Kladno a místy chybí odvodnění úplně. V úseku u fotbalového hřiště dochází 

k propadu vozovky. Vhodným řešením by bylo vybudování opěrné zdi. Dále je třeba kompletně 

vyřešit bývalý autobusový záliv (na úrovni autobusové zastávky „Brandýsek, Olšany“), který se 

nachází na pozemku ve vlastnictví Středočeského kraje, a který slouží k obsluze přilehlých 

nemovitostí. Po provedení rekonstrukce by došlo k majetkovému vypořádání s obcí. V řešeném 

úseku Před fotbalovým hřištěm se též nachází příčný práh, který je třeba zrušit, popřípadě nahradit 

vhodnou alternativou ve formě dopravního značení. 



PD bude zpracována ve stupni DUSP (dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení) se 

zajištěním pravomocného územního rozhodnutí, PDPS (dokumentace pro provedení stavby dle 

vyhlášky 69/2016 Sb., v platném znění) a zajištění souvisejícího výkonu IČ k ÚR a SP, včetně 

majetkoprávní přípravy stavby.  
Součástí prací je dále výkon autorské ho dozoru (AD) při dodržení platných norem (např. ČSN 

736201, 736101) TKP a TP. 
 
 
Jedná se o zpracování PD na opravu silnic ve špatném stavu:   
-  Bude zpracována diagnostika silnice III/2388 v obci Brandýsek. Na základě diagnostiky silnice 

III/2388 a dále na základě zjištění obsahu PAU bude navrhnuta optimální oprava předmětné 
silnice. 

-   Součástí rekonstrukce silnice bude řešení systému likvidace dešťových vod z tělesa předmětné 
komunikace (dešťová kanalizace). Dále budou řešeny stávající bezpečnostní prvky na 
předmětných silnicích, případně bude navrženo jejich rozšíření. V rámci rekonstrukce bude 
řešena optimalizace VDZ a SDZ ve městě (revize dopravního značení a případné úpravy). 

-   Součástí PD bude řešení stavbou vynucených přeložek IS. 
- PD bude koordinována s případnými investičními akcemi obce Brandýsek.     
- Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy.  
- V průběhu projektové přípravy zhotovitel PD oznámí záměr realizace stavby Archeologickému 

ústavu Akademie věd ČR. V případě kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve 

věci nutnosti provedení archeologického výzkumu začlení zhotovitel PD do položkového 

rozpočtu oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s 

archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedení archeologického 

výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení archeologického výzkumu mezi 

stavebníkem a organizací určenou Archeologickým ústavem Akademie věd ČR k provedení 

archeologického výzkumu. 
- Bude řádně dokončena majetkoprávní příprava této akce, tj. budou smluvně oboustranně 

upraveny vztahy k pozemkům zabraným dočasně či trvale stavbou – uzavření Smlouvy o právu 

provedení stavby, Smlouvy o smlouvách budoucích kupních či darovacích, Smlouvy nájemní 

či o výpůjčce. Budou oboustranně podepsány smlouvy o smlouvách budoucích na provedení 

přeložek inženýrských sítí a Smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena. 
- Součástí PD bude zjištění obsahu PAU a jeho zatřídění - zkoušek a zatřídění stávajících 

asfaltových směsí podle obsahu PAU v souladu s vyhl. MPO č. 130/2019 Sb. 
 
Návrh řešení:                        
-  v případě potřeby provést doplnění diagnostiky vozovky, geologického a hydrogeologického 

průzkumu a dále provést zjištění obsahu PAU a jeho zatřídění. 
-   rekonstrukce silnice jejich součástí a vybavení bude navržena dle výsledků těchto průzkumů. 
-   obnova a doplnění systému odvodnění řešených silnic.      
-   vynucené práce např. úprava chodníkových obrubníku, přeložky inž. sítí dle zjištěné skutečnosti 

apod. 
-  vybudování opěrné zdi u fotbalového hřiště. 
-   zrušení příčného prahu. 
-   na základě jednání s obcí Brandýsek koordinovat přípravu PD s případnými investičními akcemi 

obce.     
 
 
 
 



Termíny realizace:  
Koncept DUSP – do 6 měsíců od podpisu smlouvy 
Čistopis DUSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DUSP objednatelem  
Podání žádosti o vydání DUSP   

- Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od vydání pravomocného rozhodnutí o 

posledním vyvlastnění, 
- Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od schválení příslušných smluv, nebo 
od obdržení posledního potřebného vyjádření.  

PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP  
Technická pomoc  - výkon AD – čerpání v průběhu realizace stavby 
 
 
Objednatel akce: 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
IČ 00066001 
kontaktní osoby objednatele: 
Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno,       
Šárka Balážová, silniční technik,   
Mgr. Martina Řezáčová, správní cestmistr,  
Radek Vlasatý, provozní cestmistr,   
 
 
 
 
 
Fotodokumentace: 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

Zpracoval
Karel Motal v březnu 2021



SOUPIS SLUŽEB

AKCE

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních 

nákladů v Kč bez DPH

Procentní poměr 

ze stavebních 

nákladů 

nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě 

- část DUSP*) 

Procentní poměr 

ze stavebních 

nákladů 

nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě 

- část Výkon IČ k 

DUSP vč. 

majetkopr. 

projednání*) 

Procentní poměr 

ze stavebních 

nákladů 

nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě 

- část VD-ZDS*)  

Technická pomoc 

objednateli    (v Kč 

bez DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 

bez DPH****)

40 000 000 4,500% 1,750% 1,000% 775

Předpokládaný celkový počet hod technické 

pomoci
x x x 196

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 

zakázky ***)
2 000 000 800 000 440 000 151 900 3 391 900

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 1 800 000 700 000 400 000 151 900 3 051 900

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 90,00% 87,50% 90,91% 100,00% 89,98%

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a 

rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2  část DSP 

Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.  část IČ k SP 

Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.  část VD-

ZDS Rozdíl: Ok

V Praze, dne 16. 4. 2021

Ing. Václav Hvízdal, jednatel 

společnosti Pontex, spol. s r.o. - 

Správce společnosti Pontex/                        

DP Ostrava/G-Consult 

/HBH/APIS/MMD/Link-RD na PP BIM

Příloha č. 2

Podrobná specifikace ceny

****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

„III/2388 Brandýsek, havarijní stav komunikace " - PD  

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v 

Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných 

stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové 

smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***)  Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo 

zadávací řízení zrušit



žlutě ocení uchazeč

0 popis položky Nabídková cena uchazeče v Kč

Průzkumy a podklady - DUSP

Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, 

záborový elaborát, digitální katastrální 

mapa, 
120 000,00

Geologická rešerše 50 000,00

Průzkumy potřebné průzkumy pro DUSP 

(PAU, Hluková, Exhalační studie, Bilance 

zemin a ornice, Dendrologický průzkum, 

diagnostika vozovky, apod.)

240 000,00

Průzkumy DUSP celkem 410 000,00
DUSP 
Průvodní zpráva 20 000,00
Souhrnné technické řešení 100 000,00
Stavební část 1 100 000,00
DIO 100 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s 

odpady 50 000,00

BOZP 20 000,00
DUSP celkem 1 390 000,00
DUSP celkem včetně průzkumů 1 800 000,00

IČ-zajištění vydání DUSP

projednání dokumentace 300 000,00
majetkoprávní podklady 250 000,00
majetkoprávní řešení stavby (včetně 

uzavření příslušných smluv)
100 000,00

podání žádosti včetně poplatků 50 000,00
IČ celkem 700 000,00

PDPS
Technická zpráva 10 000,00
Výkresová část 300 000,00
ZTKP 20 000,00
Soupis prací a rozpočet 70 000,00
PDPS celkem 400 000,00

celkem bez DPH 3 310 000,00

V Praze, dne 16. 4. 2021

Ing. Václav Hvízdal, jednatel 

společnosti Pontex, spol. s r. o. - 

Správce společnosti Pontex/                    

DP Ostrava/G-Consult 

/HBH/APIS/MMD/Link-                        

RD na PP BIM

„III/2388 Brandýsek, havarijní stav komunikace " - PD  



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby 60 46 500

Cena  AD celkem bez DPH 136 105 400

Celkem 196 151 900

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD

činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 

kvalitativních parametrů stavby. 

8

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 

výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 

zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění 

z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a 

prodloužení lhůt výstavby.  

16

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 

s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 

stavby. 

24

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 24

Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 

množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 

budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, 

kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 

ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

24

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: 

• účasti  kontrolních dnech stavby

• účasti  přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby 

• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 

výsledkům 

• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech

• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 

vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 

provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 

úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

40

celkem hodin 136

Kč/hod 775

Celkem Kč bez DPH 105 400

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

V Praze, dne 16. 4. 2021

Ing. Václav Hvízdal, jednatel 

společnosti Pontex, spol. s r. o. - 

Správce společnosti Pontex/                         

DP Ostrava/G-Consult/ 

HBH/APIS/MMD/Link-RD na PP BIM

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 

nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 

vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 

ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 

stavebního deníku nejpozději  do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

„III/2388 Brandýsek, havarijní stav komunikace " - PD  

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 

nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 

svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 

zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

775


