

# DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

č. 717030

uzavřená dle ustanovení §22 odst. 1, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,  
a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění,

mezi smluvními stranami:

## 1) Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i.

se sídlem Letenská 123/4, 118 01 Praha 1

zastoupený: Doc. PhDr. Lubošem Jiráněm, CSc. ředitelem

IČ: 67985912

DIČ: CZ 67985912

bankovní spojení: Česká spořitelna, Štefánikova 17, Praha 5

číslo účtu: 700700702/0800

(dále jen „ARÚ“)

a

## 2) František Jampílek

se sídlem/místem podnikání Na Pruhy 335, 250 89 Lázně Toušeň

zastoupená(ý)/jednající: Františkem Jampílkem

IČ: 49495950 DIČ: CZ6703026363

bankovní spojení: 249022379/0800

(dále jen „objednatel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku takto:

### I. Účel dohody

1. ARÚ je podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, (dále jen „Zákon“) oprávněn a povinen provádět archeologické výzkumy.
2. Objednatel je stavebníkem, který má záměr provádět stavební činnosti na území s archeologickými nálezy, a na základě Zákona má v této souvislosti povinnost umožnit na dotčeném území provedení záchranného archeologického výzkumu.
3. Účelem této dohody je sjednání podmínek provedení záchranného archeologického výzkumu ze strany ARÚ pro objednatele, a to při akci objednatele realizované pod názvem „**Záchranný archeologický výzkum v rámci využívání pískovny Otradovice II, okr. Mladá Boleslav; 1. etapa**“ (dále jen „akce“).

### II. Předmět dohody a místo plnění

1. ARÚ se v souladu se Zákonem a na základě této dohody zavazuje zajistit pro objednatele provedení záchranného archeologického výzkumu a veškerých s tím spojených odborných prací (dále jen „ZAV“) při realizaci akce objednatele označené v čl. I. 3. Rozsah ZAV je závislý na skutečně zjištěných archeologických nálezech. Bližší specifikace umístění akce (situační plánek staveniště s vyznačením zkoumané plochy) je připojena k této dohodě jako její příloha č. 1.

2. ZAV se bude skládat z následujících činností:
  - a) **terénní část** výzkumu zahrnující výkopové a dokumentační práce, a
  - b) **zpracování výzkumu** zahrnující laboratorní ošetření movitých archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů v nálezové zprávě,
  - c) **odborný dohled** nad zemními pracemi na akci v lokalitě realizace ZAV,
  - d) **zpracování a předání písemné souhrnné závěrečné zprávy** o provedení archeologického výzkumu objednateli.
3. Objednatel se zavazuje provedení ZAV dle této dohody umožnit a poskytnout k tomu veškerou potřebnou a vhodnou součinnost dle této dohody a dle dalších pokynů ARÚ. Objednatel se dále zavazuje zaplatit ARÚ za provedení ZAV sjednanou cenu ve výši a způsobem dle čl. IV.
4. Smluvní strany konstatují, že činnost na ZAV v rozsahu dle této dohody není prováděním stavby ve smyslu stavebního zákona a nepodléhá jeho právnímu režimu.

### III. Doba plnění

1. ZAV bude realizován v následujících termínech:
  - a) **terénní část** ZAV bude zahájena dle připravenosti akce objednatele **v období od 8. března 2017** a bude realizována **po dobu jednoho roku** od svého zahájení,
  - b) **zpracování výzkumu a písemné souhrnné závěrečné zprávy** o provedení ZAV bude realizováno **do 1 měsíce od ukončení terénní části** archeologického výzkumu,
  - c) **předání zpracované souhrnné závěrečné zprávy** o provedení ZAV do 5 (pěti) pracovních dnů od úhrady konečné faktury.
2. Sjednaná doba plnění se prodlužuje o dobu, po kterou nebude možno ZAV z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo nepřipravenosti akce ze strany objednatele vykonávat. V případě výskytu nepředpokládaných technických, archeologických či organizačních okolností majících vliv na průběh terénní části výzkumu se strany zavazují podmínky provedení ZAV odpovídajícím způsobem upravit, zejména dohodnout odpovídající posunutí termínu dokončení ZAV; neposkytne-li objednatel k výzvě ARÚ pro takovou dohodu dostatečnou součinnost, zejména nebude k zastížení, je ARÚ oprávněn provést takovou úpravu podmínek provedení ZAV jednostranně záznamem ve výkazu prací dle čl. V.2.

### IV. Cena a platební podmínky

1. **Cena za provedení ZAV** je stanovena na základě kalkulace předpokládaných nákladů zhotovitele **ve výši 63720,- Kč** bez DPH (slovy: šedesáttřítisícemsetdvacet korun českých). Kalkulace nákladů je uvedena v příloze č. 2 této dohody a je zpracována na základě následujících jednotkových či paušálních nákladových cen, stanovených podle typu jednotlivých činností:

Profese, činnost	Hodinová sazba, paušální náklady za den (bez DPH)
Archeolog	427,-Kč/hodinu
Specialista	427,-Kč/hodinu
Technik, dokumentátor	268,-Kč/hodinu
Dělník, laborant	155,-Kč/hodinu
Geodet	297,-Kč/hodinu
Věcné náklady	1000,-Kč/den
Doprava	9,- Kč/km

2. K ceně za provedení ZAV bude připočtena DPH ve výši podle příslušných právních předpisů platných v době realizace plnění.
3. ARÚ je oprávněn konečnou cenu za provedení ZAV upravit podle skutečně vynaložených nákladů vzniklých v průběhu a v souvislosti s prováděním ZAV, maximálně však o 15%. Taková úprava bude provedena zejména z důvodu vyšší náročnosti nebo většího rozsahu nutných činností při ZAV (odůvodněného objemem archeologických nálezů na akci), a to za podmínky, že jejich provedení bude doloženo ve výkazu prací vedeném dle čl. V.2. Vícepráce budou účtovány podle sjednaných jednotkových cen uvedených v čl. IV.1. V případě vyššího objemu nutných víceprací, než o 15%, se smluvní strany zavazují podmínky provedení takových víceprací mezi sebou bezodkladně dohodnout formou dodatku k této smlouvě.
4. ARÚ je v odůvodněných případech oprávněn přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými nákladovými položkami kalkulace v rámci dodržení předpokládané ceny dle čl. IV.1.
5. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedení ZAV zhotoviteli následovně. První faktura – daňový doklad bude vystavena ke dni ukončení terénní části ZAV. Druhá (závěrečná) faktura – daňový doklad bude vystavena ke dni ukončení zpracování výzkumu a vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy. Splatnost faktur – daňových dokladů se stanovuje **na 14 dnů** od vystavení.
6. Faktury - daňové doklady budou vystaveny v souladu s příslušnými právními předpisy.
7. Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele.
8. **Po dobu prodlení objednatele s úhradou jakékoli faktury zhotovitele bude zhotovitel oprávněn pozastavit provádění ZAV až do doby řádné úhrady dlužné faktury včetně úroků z prodlení;** o dobu takového pozastavení prací se posunuje sjednaná doba plnění. V případě, že v důsledku takového pozastavení prací vzniknou jakékoli škody či náklady, bude jejich náhradu nést výhradně objednatel.
9. V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoli peněžité pohledávky zhotovitele vzniklé na základě této smlouvy bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den trvání takového prodlení.
10. Za vystavení a zaslání každé jednotlivé písemné upomínky objednateli ve věci vymáhání splatných pohledávek zhotovitele dle této dohody bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli poplatek 500,- Kč, představující paušální náklady ústavu spojené s vyřízením takové upomínky.
11. V případě předčasného ukončení této dohody bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli část ceny odpovídající skutečně vynaloženým nákladům na již provedenou část ZAV.

## V. Podmínky realizace ZAV

1. Zhotovitel se zavazuje provádět ZAV s maximální šetrností k prostředí, dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku objednatele a dodržovat pokyny objednatele upravující pravidla pohybu osob na staveništi. Zhotovitel je oprávněn využít při plnění této dohody subdodavatele; v takovém případě však odpovídá za realizaci ZAV a plnění této dohody tak, jakoby plnil sám.
2. Provedené práce na ZAV bude zhotovitel evidovat ve výkazu prací, ve kterém budou zaznamenány především údaje o přítomných pracovnících ZAV v terénu, zejména jejich jména, funkční zařazení a příslušné časové údaje o přítomnosti v terénu, případně při laboratorním zpracování. Tento výkaz bude po dobu provádění ZAV k vyžádání objednatele kdykoliv k nahlédnutí. Nebude-li objednatel při provádění ZAV vyžadovat schválení tohoto výkazu, bude se tento výkaz po ukončení ZAV považovat

za vzájemně odsouhlasený a bude podkladem pro stanovení skutečných nákladů na provedení ZAV a pro jejich fakturaci.

3. Vady výkazu prací a vady provedení ZAV je objednatel oprávněn a povinen reklamovat u zhotovitele písemně, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti příslušné faktury, ve které se takové práce či provedení ZAV účtovaly. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vad vyjádřit (vady uznat či neuznat) nejpozději do 14-ti dnů od doručení takové reklamace a v případě uznání oprávněnosti reklamace je zhotovitel povinen vady odstranit v nejbližším možném termínu dohodnutém s objednatelem.
4. ZAV dle této dohody proběhne jako dohled při skrývce ornice na předmětné ploše (č. parc. 266/2, k.ú. Otradovice). Pro potřeby tohoto výzkumu zajistí objednatel skrývku plochy až na povrch archeologických nemovitých nálezů dle pokynů zhotovitele a za přítomnosti jeho zástupce. Veškeré zemní práce, spojené se skrývkou proběhnou na náklady objednatele. Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem objednatele maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům, tj. závěrečná část skrývky bude provedena strojem s plochou tzv. dorovnávací lžící. Zhotovitel neodpovídá za odvoz a uložení vykopané zeminy. Místo dočasného uložení zeminy v místě výzkumu bude určeno po dohodě s objednatelem.
5. Objednatel se po celou dobu trvání ZAV zavazuje učinit nezbytná opatření k zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu.
6. Objednatel se zavazuje zajistit pro potřeby provádění ZAV v místě akce sociální zázemí a poskytnout uzamykatelný prostor pro šatnu, uložení náradí a dočasné uložení archeologických movitých nálezů. Náklady spojené s provozem těchto prostor hradí objednatel.
7. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k realizaci ZAV a veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude ZAV dle této dohody realizován.
8. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dokumentaci o trasách vedení inženýrských sítí v místě provádění terénní části ZAV s tím, že prohlašuje, že k datu uzavření této dohody mu není známa žádná trasa inženýrských sítí, kromě jím plánovaných a zakreslených na situačním plánu připojeném jako příloha k této dohodě. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou při provádění ZAV na inženýrských sítích, či jiném majetku, pokud zhotovitel postupoval na základě nesprávných či neúplných informací objednatele.
9. Ve věci realizace této dohody jsou za smluvní strany oprávněni jednat následující osoby:
  - a) pověřeným pracovníkem zhotovitele pro věci smluvní je **PhDr. Jan Frolík, CSc.**, (mobil: 723 437 157, e-mail: frolik@arup.cas.cz); pro realizaci ZAV je vedoucí výzkumu **Mgr. Michaela Mácalová** (734 253 125, e-mail macalova@arup.cas.cz); **Mgr. Jiří Unger** (mobil 731 502 627, e-mail unger@arup.cas.cz);
  - b) pověřeným pracovníkem objednatele pro věci technické je **ing. Miroslav Mužík** (mobil 777 207 850, e-mail muzikm@volny.cz)

## VI. Trvání dohody

1. Tato dohoda je uzavřena ke dni jejího podpisu oběma smluvními stranami a je účinná do doby jejího splnění.
2. Tuto dohodu lze ukončit výpovědí ze strany objednatele s účinností k okamžiku jejího doručení zhotoviteli. Vypovězením této dohody před dokončením archeologického výzkumu však nezaniká zákonná povinnost objednatele umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy dle Zákona.

3. Zhotovitel je oprávněn od této dohody odstoupit písemným odstoupením s účinky k okamžiku jeho doručení objednateli, a to v případě závažného porušení smluvních povinností objednatele, za které se považuje zejména opakované neposkytnutí potřebné součinnosti pro provádění ZAV ze strany objednatele a prodlení s úhradou peněžitých závazků objednatele dle této dohody delší, než 30 dnů.

## VII. Závěrečná ujednání

1. Tato dohoda má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:  
Příloha č. 1: Situační plán zkoumané plochy  
Příloha č. 2: Kalkulace nákladů Záchraného archeologického výzkumu
2. Tato dohoda je zhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

V Praze dne 7.3.2017

V Praze dne 7. 3. 2017

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc., ředitel  
Archeologický ústav Akademie věd  
České republiky Praha, v. v. i.

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.  
Letenská 4, 118 01 Praha 1  
IČO: 67985912 DIČ: CZ67985912  
16

František Jampílek

**František Jampílek**  
IČO: 49495950, DIČ: CZ6703026363  
Na Pruhu 335, 250 89 Lázně Toušeň  
provozovna  
Cukrovarská 34, 19600 Praha 9

1:5000


pískovna Otradovice I

pískovna Otradovice II, celková výměra: 420 203 m<sup>2</sup> (42,0203 ha)

pískovna Otradovice II, etapa 1., výměra 120 000 m<sup>2</sup> (12 ha)

Příloha č. 1.  
Situční plán zkoumané plochy

DOHODA O PŘEVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU



**1:5000**

- — — — — pískovna Otradovice I
- — — — — pískovna Otradovice II, celková výměra: 420 203 m<sup>2</sup> (42,0203 ha)
- — — — — pískovna Otradovice II, etapa I., výměra 120 000 m<sup>2</sup> (12 ha)

*Handwritten signature*

Příloha č. 2

„Dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu – pískovna Otradovice II“ (okr. Mladá Boleslav).

Kalkulace nákladů předstihového archeologického výzkumu.

I. etapa. Skrývka.

**Zadání:** Záchranný archeologický výzkum formou dohledu při skrývce. Podle požadavků archeologa bude dočištění na vybraných úsecích provedeno strojem s rovnou lžící (např. strojem UDS). Plochy s pozitivním výskytem archeologických objektů by byly ručně dočištěny. V případě zjištění archeologických objektů bude uzavřena dohoda o provedení plošného záchranného archeologického výzkumu (2. etapa). V případě zjištění kulturní vrstvy by bylo nutné situaci okamžitě projednat na místě (znamenovalo by to, že skrývka nebude moci být provedena až na podloží a zjištěná vrstva by musela být také zkoumána regulérním záchranným archeologickým výzkumem).

Skrývka bude sledována formou pravidelných návštěv, event. návštěv na výzvu objednatele. Kalkulováno 25 návštěv.

**Plocha skrývky:** č. parc. 266/2, dle podkladů objednatele 12 ha.

**Doba výzkumu:** 03/2017 - 03/2018

**Hodinové sazby:**

Archeolog	– 427,- Kč/hod
Terénní technik/dokumentátor	– 268,- Kč/hod
Geodet	– 297,- Kč/hod
Archeologický dělník/laborant	– 155,- Kč/hod
Věcné náklady	– 500,- Kč/den
Autoprovoz	– 9,- Kč/km

**Kalkulace:**

Archeolog (1)	-	30 hodin	12810,- Kč
Technik (1)	-	80 hodin	21440,- Kč
Geodet	-	10 hodin	2970,- Kč
Věcné náklady	-		4000,- Kč
Autoprovoz	-	100 km/návštěva	22500,- Kč

c e l k e m

63720,- Kč (bez DPH)

**Poznámka:** v hodinách archeologa je započítáno i vypracování zprávy o výsledcích 1. etapy výzkumu, pokud nebude následovat plošný záchranný archeologický výzkum (skrývka bude s negativním výsledkem). Hodiny archeologa a technika budou čerpány ve výši podle počtu návštěv, hodiny geodeta pouze v případě zjištění archeologických situací (s cílem určit podmínky pro eventuální 2. etapu výzkumu).

Praha 6. 3. 2017

PhDr. Jan Frolík, CSc.  
Oddělení záchranných výzkumů