
fČi PAS NATURA
· PAS s.r,ô.

1776,'2b, 140 00 Praha 4
'"-.. "'ID;|5 782 DiC:
'Tm,: a '1CKS SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZ")
a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů

upravujících provádění staveb smluvními stranami

Olšany
, 588 56 Telč

Právní forma: obec
Zastoupený: Zdeňka Musilová - starostka obce
Telefon: 607 863 126
e-mail: obec.olsany@seznam.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jihlava
č. účtu: 12529-681/0100

IČ: 003 73 851

(dále jen ,,objednatel" na straně jedné)

ZHOTOVITEL:
Název firmy: PAS Natura s.r.o.
Sídlo firmy: Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupený: Ing. Ladislav Zmuda, jednatel
telefon: 384 496 106
e-mail: info@pasnatura.cz

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú. 5003204204/5500
IČ: 260 35 782
DIČ: CZ26035782
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze.
Oddíl C, vložka 106862

(dále jen ,,zhotovitel" na straně druhé)
(společně také jako ,,smluvní strany")

II. Předmět plnění

l. Předmětem plnění dle této smlouvy je realizace stavby: Odbahnění a rekonstrukce
návesního rybníku, k. ú. Olšany u Telče v rozsahu stanoveném projektovou
dokumentací a oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu k SOD.

Místo plnění: P. č. KN: 4, 2/5, 1354/1 v k. ú. Olšany u Telče

Předmětem plnění je zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace,
v rozsahu a za použití materiálů, specifikovaných v příloze této smlouvy.
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Sjednaný rozsah díla bude proveden v souladu s rozpočtem uvedeným v příloze této
smlouvy, obecně závaznými předpisy a podmínkami stavebního povolení. Z hlediska
technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické
předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů. Provedení všech
potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá
objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončeného
díla. Technické parametry dodaných součástí technologie zhotovitele budou odpovídat
standardním specifikacím zhotovitele tak, jak jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle
zhotovitele. V případě, že k dokončení díla dle projektové dokumentace tak, aby bylo
fúnkční, bude zapotřebí prací a dodávek, které nejsou obsaženy v příloze této smlouvy,
budou takové práce a dodávky považovány za vícepráce a při jejich provádění bude
zhotovitel postupovat podle bodu 4 a 6 tohoto článku.

2. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované
nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy. Smluvní strany shodně
prohlašují, že projektovou dokumentaci zhotovitel převzal před podpisem této
smlouvy. Objednatel odpovídá za obsah, úplnost a správnost předané projektové
dokumentace.

3. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla po projednání se zhotovitelem o
další práce a dodávky, to vše za předpokladu, že tím nedojde k porušení zákona č.
137/2006 Sb. v platném znění. Termín dokončení díla se v takovém případě přiměřeně
prodlouží a odpovídajícím způsobem se změní i jeho cena (nedohodnou-li se strany
jinak, bude cena takto navýšeného rozsahu díla stanovena na základě položkových cen
dle rozpočtu, který je přílohou této smlouvy a nebude-li to možné, na základě ceníku
RTS nebo URS pro daný rok).

4. Dojde-li při realizaci díla k potřebě podstatných změn, doplňků nebo rozšíření
předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí
zhotovitele, je zhotovitel povinen provést tyto změny až po odsouhlasení
objednatelem, kdy otázka rozsahu a podoby takových změn díla bude v takovém
případě podchycena písemně (jako písemná forma postačí zápis ve stavebním deníku
odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele) a v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění. V případě, že nedojde
k dohodě o způsobu provedení takových změn a dílo tudíž nebude možné dokončit
tak, aby plnilo své fůnkce v rozsahu a kvalitě, jak bylo předpokládáno při podpisu této
smlouvy, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Práce provedené mimo
rámec vymezení díla dle ČI. III, bod 1 a 2, budou pro účely této smlouvy posuzovány
jako vícepráce případně i méněpráce.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že
mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci
díla, a že k provedení této stavby má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení
stavby zajistí osobami odborně způsobilými. Zhotovitel se zavazuje, že umožní výkon
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta

6. V případě požadavků objednatele na provedení víceprací či změn díla v průběhu
provádění díla bude tato otázka smluvními stranami vždy konzultována z hlediska
dopadů na cenu díla a termín jeho dokončení. Provedení takových víceprací bude po
vzájemném odsouhlasení smluvními stranami podchyceno bud' potvrzením
nabídkového rozpočtu nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením ceny takových
víceprací a časového dopadu na termín dokončení díla. Nebude-li v zápise
specifikována cena víceprací, bude při jejím účtování postupováno dle ČI. III, bod 3
této smlouvy. Nebude-li specifikován časový dopad provedení těch kterých víceprací
na termín dokončení díla, prodlouží se tento přiměřeně dle obvyklých kalkulací
normohodin pro ten který výkon.
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III. Cena díla

l. Za vypracování předmětu smlouvy se sjednává smluvní cena ve výši:

l Celková cena: ..................1 929 000,- KČ

DPH 21%: .................405 090,- Kč
Cena celkem včetně DPH: .............2 334 090,- KČ

l

2. Nabídková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Cena dle odst. 1 může
být smluvními stranami v průběhu provádění díla na základě změny projektové
dokumentace či rozsahu díla po vzájemné dohodě změněna, a to i ohledně části
díla (po objektech), avšak tato změna musí být učiněna písemným dodatkem této
smlouvy. .

3. V případě víceprací dle ČI. II, bod 4 a 6 této smlouvy budou tyto řešeny zápisem ve
stavebním deníku a účtovány dle skutečně provedených výměr při použití sazeb
z položkového rozpočtu v příloze této smlouvy, a nebude-li to možné dle platných
sazeb RTS nebo URS, popřípadě nebo ve výši prokázaných nákladů, pokud se
smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Cena bude projednána před jejich
uskutečněním.

4 V případě, že nebudou prováděny některé části díla, které jsou obsaženy
v předmětu plnění, bude proveden odpočet příslušných prací a materiálu dle
položkového rozpočtu v příloze této smlouvy.

5. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele a v této době dojde ke
zvýšení cen materiálových a jiných vstupů o více než 5 %, povýší se cena o
předmětný cenový rozdíl. Jako výchozí stav je určena úroveň cen ke dni podpisu
této smlouvy. Zvýšení cen prokáže zhotovitel oproti žádosti objednatele
průkazným způsobem.

IV. Doba plnění

1. Termíny jsou upřesněny následovně:
předání staveniště do 1.5. 2020

zahájení stavebních prací l. 5. 2020
dokončení stavebních prací do 31. 10. 2020
předání a převzetí díla do 31. 10. 2020
počátek běhu záruční lhůty: dnem předání a převzetí stavby

2. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín
dokončení o dobu prodlení a l týden. Stejně tak se termín dokončení díla i všech
jeho dílčích částí posune o dobu prodlení objednatele s úhradou jeho splatných
závazků vůči zhotoviteli.

3. Dohodnutá doba k provádění prací zajišt'ovaných objednatelem bude upřesněna
vždy zápisem ve stavebním deníku a musí být V souladu s harmonogramein
stavby. Nebude-li takto upřesněna, ínusí odpovídat obvyklé době pro provádění
takových dodávek zhotovitelem. V případě prodlení objednatele s plněním takové
dodávky se pak přiměřeně prodlouží termín dokončení díla a všech jeho částí.

4. V případě prodlení objednatele s předáním staveniště nebo se stavební
připraveností pro další provádění díla za situace, kdy takovou připravenost bude
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zajišt'ovat objednatel, se přiměřeným způsobem prodlouží termín dokončení díla i
všech jeho dílčích částí.

5. V případě narušení průběhu výstavby z důvodu klimatických vlivů se přiměřeně
posune termín dokončení díla. Za narušení klimatickými vlivy se považuje taková
povětrnostní situace, která z hlediska technologických pokynů výrobce materiálu
neumožňuje jeho aplikaci při realizaci díla. V případě, že to bude z hlediska
efektivity a koncepčnosti provádění díla možné, zavazuje se zhotovitel po dobu
takto nepříznivé klimatické situace provádět ty části díla, kterým taková situace
není překážkou. Přerušení prací se poznamená ve stavebním deníku.

6. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho měsíce po sjednaném
termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Stejně tak je od smlouvy
oprávněn odstoupit zhotovitel v případě prodlení objednatele s předáním staveniště
nebo se zajištěním stavební připravenosti o více jak 1 týden.

7. Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na přidělení finančních prostředků
od poskytovatele dotace. Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení stavebních prací
neprodleně po zajištění finančních prostředků.

V. Platební podmínky a lhůty splatnosti

1. Objednatel se zavazuje k úhradě ceny dle Článku III. a prohlašuje, že má zajištěno
financování díla.

2. Objednatel nebude před zahájením prací poskytovat zálohy.
3. Provedené práce budou fakturovány v měsíčních intervalech na základě

odsouhlasených soupisů provedených prací technickým dozorem stavby nebo
objednatelem. Zhotovitel může také vystavit po odsouhlasení objednatelem
zálohovou fakturu na provedené práce.

4. Faktura bude vystavena do 15 dnů po dodání a převzetí ucelené části nebo celého
plnění jednotlivé zakázky.

5. Splatnost faktur bude 30 dnů.
6. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této

měně.

VI. pojištění zhotovitele - odpovědnost za škodu způsobenou třetím
osobám

l. Zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám
způsobenýin třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho
pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru
stavby a jejímu okolí, nejméně však 5 mil. KČ. A spoluúčastí max. 10 %.
Zhotovitel je povinen být pojištěn také pro případ stavebních a montážních rizik,
která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací.

2. Pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel předložit objednateli před podpisem
smlouvy o dílo.

VII. Předání a převzetí staveniŠtě
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l. Staveniště je prostor určený v projektu pro stavbu a zařízení staveniště.
2. Objednatel předá Zhotoviteli bezplatně staveniště prosté všech právních a

faktických vad v rozsahu dle schválené dokumentace 5 dní před termínem zahájení
prací.

3. Předání staveniště je podmíněno zajištěním finančních prostředků od
poskytovatele dotace. V případě, že nebude zajištěna finanční podpora od
poskytovatele dotace, nebude zhotoviteli staveniště předáno.

4. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci obou smluvních
stran. V zápise se uvedou též vzájemné vztahy v oblasti bezpečnosti práce podle §
5 NV 591/2006 Sb.

5. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho
potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími
požadavky objednatele.

6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistot
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 15 dnů

od předání a převzetí díla.
8. Zhotovitel neodpovídá za bezpečnost pracovníků objednatele, kteří se budou

pohybovat v prostorách staveniště. Objednatel se zavazuje, že na tento fakt
upozorní svoje pracovníky a ostatní osoby vstupující do areálu objednatele.

VIII. Zařízení staveniště

1. Provozní, sociální, popřípadě i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel
v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky
objednatele pro výkon technického a autorského dozoru.

2. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit i rozvod potřebných medií na staveniště a jejich
připojení na odběrná místa. Ten je také povinen zabezpečit samostatná měřící
místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

4. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím fůnkci
technického a autorského dozoru a případného koordinátora BOZP provozní
prostoty a zařízení nezbytné pro výkon jejich fůnkce při realizaci díla.

5. Smluvní strany se dohodly, že prostory zařízení staveniště a skládky, které budou
vymezeny v zápise o předání a převzetí staveniště, budou poskytnuty bezplatně.

IX. Kontrola provádění prací

1. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka
a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.

2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím technického dozoru provádět kontrolu
díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. zjistí-li objednatel, že zhotovitel
porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a
prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době,
může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k
podstatnému porušení smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou v dalším
pracovním postupu zakryty.
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4. Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů po výzvě práce prověřit. O prověření
zakrývaných prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami.

5. Jestliže se objednatel k prověření zakrývaných prací ve stanoveném termínu
nedostaví, ačkoli byl k tomu vyzván písemnou výzvou, není zhotovitel povinen
dodatečné odkrytí prací provést. Pokud objednatel bude na odkrytí trvat, nese
veškeré náklady na odkrytí a zakrytí v tomto případě objednatel, pokud neprokáže,
že zakryté práce byly vadné.

6. Objednatel je povinen se na základě výzvy zhotovitele doručené min. 3 dny před
termínem, účastnit při provádění předepsaných zkoušek.

7. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu
stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání spolupráce mezi
zhotovitelem a objednatelem potřebné pro splnění zakázky, se uskuteční
pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých
mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla lx týdně.

8. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny
objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do
stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel
oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo
prostřednictvím třetí osoby.

9. Objednatel se zavazuje účinným způsobem provádět koordinaci všech svých
zhotovitelů při realizaci díla.

10. Spolupůsobení objednatele je podstatnou povinností a na jejím plnění závisí
včasné a řádné splnění závazků zhotovitele.

X. Stavební deník

l. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník na předtisku SEVTu
v českém jazyce, dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám
pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným
k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným
k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.

2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména
se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek
od původního zadání rozsahu prací apod. Objednatel je povinen sledovat obsah
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Zápis v deníku je
jedním z podkladů pro fakturaci a případné zpracování dodatku smlouvy a
rozpočtu.

3. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo zpracovatele
projektu, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak
se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

4. Odbornému dozoru objednatele je stavbyvedoucí povinen předložit denní záznamy
a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu,
zapíše to do tří pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že
s obsahem záznamu souhlasí.

5. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny
či dodatky smlouvy o dílo. Pokud zápis ve stavebním deníku má být podkladem
pro dodatek této smlouvy o dílo, je nutné, aby byl takto označen, a musí být
podepsán zástupci obou smluvních stran uvedenými v ČI. 1 této smlouvy
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XI. Předání a převzetí díla

l. Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli jako celek.
2. Jednání o předání a převzetí dokončených prací svolá zhotovitel zápisem

ve stavebním deníku 3 pracovní dny předem, pokud nebude dohodnut časový
postup a věcný rozsah přejímek samostatně jako dodatek smlouvy.

3. Objednatel je povinen na předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

4. K jednání je povinen zhotovitel připravit:
a.zjišt'ovací protokoly včetně soupisu provedených prací;
b.doklady o kvalitě materiálu, atesty, prohlášení o shodě;
c.doklady o provedených zkouškách;
d.stavební deník;
e.dokumentaci skutečného provedení stavby vC. geodetického zaměření;

5. Objednatel převezme dílo a zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu, nebude-li
vykazovat vady a nedodělky bránící provozu.

6. O převzetí bude sepsán zápis potvrzený oběma stranami. V něm uvedou též
případné vady zjištěné při přejímce a termíny k jejich odstranění. Pokud by
objednatel odmítl dílo převzít, sepíší strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska.
Veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v oboustranně podepsaném zápise o
přejímce, se považují za dohodnuté.

7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 14 dnů od protokolárního
předání a převzetí díla.

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na převzatou stavbu z důvodů
odstranění případných drobných vad a nedodělků.

9. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla nebo jeho části.
10. Výrobky, které budou podle této smlouvy zabudovány do díla, budou odpovídat

Zákonu č. 22/1997 Sb. a podmínkám Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických
požadavcích na stavební výrobky.

11. V případě, že objednatel bez níže uvedeného důvodu odmítne účast na přejímacím
řízení, popřípadě odmítne podepsat předávací protokol, popřípadě dílo převzít,
bude dílo považováno za předané a převzaté dnem stanoveným ve smyslu ust. ČI.
VII, odst. 2 této smlouvy pro konání přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn
odepřít součinnost při přejímání díla v případě, kdy toto není dokončeno. Dílo se
považuje za dokončené v případě, že byly řádně provedeny všechny jeho podstatné
části, jejichž provedení je předmětem díla dle této smlouvy, potřebné pro to, aby
jej bylo možno užívat za účelem, který odpovídá jeho vymezení ve smyslu této
smlouvy o dílo. Pokud závazkem zhotovitele bylo komplexní provedení díla pro
kolaudační řízení, považuje se dílo za dokončené v případě, že splňuje
předpoklady pro to, aby bylo ve smyslu stavebního řádu povoleno jeho užívání
Drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve vzájemné souvislosti nebrání
možnosti užívat dílo za účelem, který odpovídá jeho vymezení ve smyslu této
smlouvy o dílo, nejsou důvodem pro odmítnutí objednatele převzít dílo. jejich
soupis bude proveden v předávacím protokole spolu se lhůtou k jejich odstranění.
Nestanoví-li smluvní strany takovou lhůtu, bude tato činit nejvýše 30 dní od
podpisu předávacího protokolu (vyjma nedodělků a vad, jejichž odstranění bude
s ohledem na klimatické či jiné objektivně dané podmínky možné provést pouze ve
lhůtě delší. Takové vady a nedodělky musí být odstraněny v nejbližším možném
termínu, který klimatické či jiné objektivní podmínky umožní).
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XII. Zodpovědnost za vady a délka záruČní doby

¶\

l. Zhotovitel na sebe přebírá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky
výstavby při zhotovování díla po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla
objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za Škody způsobené svou činností
zadavateli nebo třetí osobě na majetku a zajistí na celou dobu výstavby pojištění
díla na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla.

2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této
smlouvy, a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít předepsané vlastnosti,
sjednané v této smlouvě.

3. Pokud budou objednateli dodány práce s vadami, má právo na bezplatné
odstranění vad a na smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen odstranit vady jen,
jestliže objednatel ohlásil vady nejpozději v době, kdy odstranění vad má ještě
význam z hlediska technického nebo ekonomického.

4. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 10 dnů ode dne
doručení. Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem
odstranění vad, uvedených v ohlášení souhlasí.

5. Záruční doba se stanovuje na 24 měsíců ode dne předání díla.
6. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů

převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl
zjistit jejich nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na
jejich použití trval.

XIII. Úrok z prodlení při neplnění objednatele

l. Nedodrží-li objednatel způsob splácení ceny, sjednává se smluvní pokuta ve výši
0,05 % z nezaplacené částky, a to za každý započatý den prodlení. Tímto
ujednáním se nevylučuje souběh smluvní pokuty a eventuální náhrady vzniklých
škod. Splatnost pokuty je 14 dnů po jejím písemném uplatnění zhotovitelem.

XIV. Smluvní pokuty při neplnění zhotovitele

l. Zhotovitel se zavazuje objednateli zaplatit za každý den prodlení s dokončením
díla v termínu dle ČI. IV, upraveném případně ve smyslu této smlouvy, smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení, pokud důvod takového
prodlení vznikne vinou zhotovitele.

2. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky specifikované při
přejímacím řízení nebo reklamované vady v dohodnutém termínu, je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, nejvýše však
1 000,- kč za každý den prodlení s jejich odstraněním.

XV. Ostatní ujednání

l. Objednatel zajistí požadovaná povolení a rozhodnutí orgánů státní správy na tuto
stavbu ještě před zahájením prací. Bez těchto povolení nebudou práce zahájeny,
případně budou přerušeny. Objednatel se zavazuje v případě, že to budou právní
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předpisy vyžadovat, zajistit na své náklady koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel se zavazuje umožnit takovému
koordinátorovi plnění jeho povinností na staveništi.

2. Zhotovitel se zavazu'e, že dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými
normami a přepisy včetně všech podmínek stavebního povolení. Zhotovitel
umožní po dobu provádění díla na staveniště přístup technickému dozoru investora
a autorskému dozoru projektanta a nebude bránit výkonu jejich činnosti, případně
jim bude poskytovat přiměřenou součinnost, zejména jim umožní nahlížet a činit
zápisy do stavebního deníku.

3. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení, resp. nabídce, prokazoval splnění kvalifikace
prostřednictvím poddodavatele, je jeho změna možná pouze ve výjimečných a
odůvodnitelných případech, a to se souhlasem objednatele. jiný poddodavatel
v tom případě musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla
stanovena v zadávacím řízení.

XVI. ZávěreČná ustanovení

]. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel i objednatel
obdrží dvě vyhotovení. Přílohy uvedené v textu jsou nedílnou součástí této
smlouvy.

2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní
vyplývající a vznikající občanským zákoníkem.

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Obsah této
smlouvy lze měnit pouze formou písemných dodatků.

4. Obě strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením druhé
z nich v případě, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem povinnost
stanovenou touto smlouvou nebo obecně závazným právním předpisem. Za
podstatné porušení povinnosti se považuje:

a. ze strany zhotovitele: prodlení s dokončením díla nebo některé jeho části o
více jak 30 dnů nebo provádění díla v rozporu s jeho technickými požadavky
stanovenými touto smlouvou i přes předchozí písemné upozornění
objednatele

b. ze strany objednatele: prodlení s úhradou jeho splatného závazku vůči
zhotoviteli o více jak 30 dnů a neposkytnutí potřebné součinnosti
předpokládané touto smlouvou nebo právními předpisy i přes výzvu
zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady
související s realizací díla a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly
provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1.
ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla. Zároveň se
zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost a spolupůsobení při
provádění finanční kontroly podle ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb. v platném
znění.

6. Zhotovitel je povinen dodržovat veškerá ustanovení týkající se všech požadavků
vztahujících se k poskytnuté dotaci a stanovujících podmínky pro jejich příjemce a
současně potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto dokumentů.

7. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely
administrace prostředků národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním
údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inforrnacím, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
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pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv

dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání

¶\

objednatele. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby plnění povinností dle ČI. VIII
této smlouvy bylo garantováno i ze strany jeho poddodavatelů. V případě, že
některý poddodavatel neposkytne objednateli potřebnou součinnost při plnění
uvedených povinností, bude za případné porušení povinností stanovených výše
popsanými předpisy a pravidly odpovídat objednateli sám zhotovitel.

9. Veškeré změny a doplňky smlouvy o dílo mohou být sjednány pouze v písemných
dodatcích, odsouhlasených statutárními zástupci obou stran.

10. Objednatel je oprávněn odstoupit od podepsané smlouvy bez sankce v případě, že
mu nebude přiznána dotace na tuto akci.

Příloha: položkový rozpočet

Olšany dne,.g£,5 .,?.Q2Q

OBEC 0LŠAS1Y
IČO 373 851

Objednatel: N,Ane)

Zdeňka Musilová
starostka obce

V Malém Pěčíně dne: 27.4.2020

m PAS NATURA
PAS Natura s.r.o.
Hvězdova 1716,'2 4 C Praha 4
IČO: 2130 35 78" lČ' Z26035782
ICL: 384 496 1 6

Zhotovitel:

Ing. Ladislav Zmuda
jednatel
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r
položkový rozpočet stavby

ODBANĚNÍ A REKONSTRUKCE NÁVESNÍHO
Stavba' RYBNÍKA OLŠANY

objekt: OPRAVA NÁVESNÍHO RYBNÍKA

Rozpočet:

Objednatel: Obec Olšany ičo: 003 73 851

Olšany 2, 588 56 Telč dič:

Zhotovitel: PAS Natura s.r.o. ičo:
f' t Cp ":" ŕ _h"

Hvězdova 1716/2b dič'
140 00 Praha 4 - Nusle

Vypracoval:

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 929 000,00 CZK

Základní DPH 21 % 405 090,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 334 090,00 czk

, Dačicích dn, 27.04.2020
" A

H,S.,:::'?,',':b, . a4 03EC
l : 260 8 l : CZ26Q35782 ' C d

-"°' IČO 373 851 · L 'Nux)' ĺ "j-c,,
Ing. Ladislav Zmuda - jednatel Zdeňka Musilová - starostka obce

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 '2 ,S)



Rekapitulace uživatelských dIlů

Číslo Název Celkem %

01 OBNOVA VN 1 929 000 100

So 01 Odbahnění a úprava zátopy - 856 929 44neinvestiční

So 02 Oprava hráze 847 440 44

So 03 Sdružený funkční ojekt - oprava -neinvestiční 224 631 12

Cena celkem 1 929 000 100

Zpracováno programem BUILDpovver S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2
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SS: ODBANĚNÍ A REKONSTRUKCE NÁVESNÍHO RYBNÍKA OLŠANY

O: OPRAVA NÁVESNÍHO RYBNÍKA

R:

položkový rozpočet

P.Č Číslo polož Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 01 OBNOVA VN 1 929 000,00
Díl: So 01 Odbahnění a úprava zátopy - 856 929,20

númMčni
11 122703602 Odstranění nánosu při únosnosti dna 40 - 60 m3 2 990,00000 84,81; 253 581,90

l

kF'a '
15 162301102 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do m3 2 990,00000 76,94ĺ 230 050,60

1QQQ m l
22 16710110Ž Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství nad m3 2 990,00000 53,78, 160 802,20

1QQ m3 l
25 181006111 Rozprostřeni zemin v rov./sklonu 1:5, ti. do m2 29 900,00000 6,19' 185 081,00

(Iq cm
26 181101101 Upráva pláně v zářezech v hor. 1-4, bez m2 5 450,00000 5,03} 27 4ŕ3,50

zhutnční
Díl: So 02 Oprava hráze 847 439,67

1 111201101 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do m2 300,00000 42,06} 12 618,00
1QQQ m2 !

2 111201401 Spálení křovin a stromů o průměru do 100 m2 300,00000} 24,08, 7 224,00
mm _ '

3 112101101 Kácení stromů listnatých o průměru kmene kus 20,00000\ 141,57 2 831,40
1QQQ cm '

4 112101102 Kácení stromů listnatých o průměru kmene kus 4,00000! 254,25. 1 017,0G
3Q-50 cm

5 112101103 Káceni stromů listnatých o průměru kmene kus 2,00000 410,26, 820,52
SQ-7Q cm

6 112201101 Odstraněni pařezů pod úrovní, o průměru 10 kus 20,00000) 305,450 6 109,00
-3Q cm

7 112201102 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 kus 5,00000 570,59 2 852,95
- So cm _ l l

8 112201103 Odstranění pařezů pod úrovni, o průměru 50 kus 2,0C000 918,17! 1 836,34
-7Q cm ! : __

g 122201102 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 138,00000 85,75 11 833,50
rnä : :

10 122201402 Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3 m3 400,00000. 62,20 24 880,00
12 132201211!H|oubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3 23,76000) 437m 10 383,12

m3,STRQjNĚ ' ·-'
13 13220121q Přípl.za |epivost,h|oubení rýh m3 23,76000| 28,®i 674,78

120Qcm,hQr,3,STRojNĚ l '
14|162301101iVodorovné přerrňstění výkopku z hor.1-4 do m3 538,00000j 63,72 34 281,36

Kqq m ' '
16 1622"01402Vod.přemÍstění větví listnatých, D 50 cm do kus 5,00000| 128 651 643,25

' i'QQQ m i " "17)162201403!Vod.přemístěnÍ větví listnatých, d 70 cm do kus 2,00000' 348,89 697,78

i 110qq m :' "" ' -
18 162201411 Vod.přerrňstění kmenů listnatých, d 30 cm kus 20,0000ý 3'$3,11 7 262,20

l |do 1000 m . .,., ...., .

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3
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CS: ODBANĚNĹ A REKONSTRUKCE NÁVESNÍHO RYBNÍKA OLŠANY

O: OPRAVA NÁVESNÍHO RYBNÍKA

R:

položkový rozpočet

P.Č Číslo polož Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
19 162201421 Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do kus 20,00000 , 75,48 1 509,60

1000 m ' ;
20 16220142ZVodorovné přemístění pařezů D 50 cm do kus 5,00000 288,251 1 441,25

1QQQ m l i;
21 162201422 Vodorovné přemístěni pařezů D 70 cm do kus 2,00000 536,00, 1 072,00

1MQ m '
23 172103107ZřIzení těsnicího jádra,100% PS, š.vrstvy m3 400,00000, 91,82; 36 728,00

nad 3 Pm l '
24 180401212 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu m2 66,000001 9,83: 648,78

čln l'? ' '
27 181101102 Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se m2 198,00000| 11,40: 2 257,20

7húmm
28 182201101 Svahování násypů m2 462,50000 37,22: 17 214,25
29 182301132 Rozprostřeni ornice, svah, ti. 10-15 cm, nad m2 66,00000 32,65, 2 154,90

5(mm?
30 00572406 Směs travní do stínu PROFI á 25 kg kg 10,00000 105,00 1 050,00
31 457572111 Filtr.vrstvy ze zhut.štěrkopisků 0-32, bez m3 92,50000 631,60 58 423,00

ÚPřiWY l
32 462511161 Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez m3 185.00000 ĺ 393,34 257 767,90

'/Ýp|ně me7er
33 46251116é Příplatek za urovnání líce záhozu,kameny m2 462,50000 123,73 57 225,13

Qo 80 kej
34 564861111 l Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušt'ky m2 198,00000 145,79: 28 866,42

!?0 cm :
39 998321011jpřesun hmot pro hráze přehradní zemní a t 630,91518 302,?9 191 034,75

:kAmenité
53 00511 R jGeodetické práce " Soubor 1,00000 16 000,00 16 000,00
54 00512101Q V2udování zařízení staveniště Soubor 1,00000 9 000,00 9 000,00
55 005121020, Provoz zařízení staveniště Soubo' 1,00000 30 081.294 30 081,29
56 005121031 Odstraněni zařízeni staveniště pro JKSO Soubo' 1,00000 9 000,00' 9 000,00

1801 až 803 . _ . '
Díl: So 03 Sdružený funkční ojekt - oprava - 224 631,13

nf'inYf'stični
35 620470212vnějši omítka torkretová s pletivem ti. do 2 m2 68,24935 1 373,77' 93 758,43

cm
36 938901101 Očištěni dlažby z lom.kam.l bet. desek od m2 68.24935 19,92 1 359,52

pornstll " "
37 941955002 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do m2 68.24935 47,80 3 262,30

1 Č) m
38 998324011 Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích t 4,95000 293,64 1 453,52
40 767995103výroba a montáž kov. atypických konštr. do kg 224,00000 66,20 14 828,80

'o Kci
41 767996801 Demontáž atypických ocelových konštr. do kg 224,00000 33.i2 7 418,88

SP kq
42 783101851 Odstraněni nátěrů z mostů opálením nebo m2 20,00000 204,00 4 080,00

nklmánim
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S:

m

S: ODBANĚNĹ A REKONSTRUKCE NÁVESNÍHO RYBNÍKA OLŠANY

O: OPRAVA NÁVESNÍHO RYBNÍKA

R:

položkový rozpočet

P.Č Číslo polož Název poloŽky NU Množství Cena l MJ Celkem
43 783201831 Odstr. nátěrů z kovových konštr. m2 20,00000 138,50 2 770,00

Chem 'M1st'(ŕíň')vŕíči
44 783222921 Udržba, nátěr syntetický m2 20,00000 268,00 5 360,00

kpy.kpnstr.Hammerite u
45 78385231Z Nátěr jímek epoxidehtový 2 x m2 68,24935 379,00' 25 866,37
46 55347115.. Rošt podlahový 30/2 lisovaný "P" 1200x1000 kus 8,00000 955,00 7 640,00

mm
47 21690411Z Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu m2 68,24935 moo; 7 712,14

48 216904391 Příplatek za ruční dočištění ocelovými m2 68,24935 226,50: 15 458,40
k|máči '

49 614471715 Vyspravení beton. konstrukcí - adhézni m2 68,24935 174,00| 11 875,33
m!°ľstek l

50 61447180C Adhézni můstek BASF, Prince Color EBF m2 68,24935 125,00! 8 531,13
Grµnd :

51 622903111 Očištěni zdi a valů před opravou, ručně m2 68,24935 147,00' 10 032,60
52 936501111 Limnigrafická lat' m 1,50000 2 149,14' 3 223,71

I

Celkem 1 929 000,00
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