

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 11PU-003403 (dále jen „Rámcová dohoda“)
evidenční číslo Rámcové dohody: 196/19 (dále jen „Rámcová dohoda“)
Ze dne: 7.2.2020

Sil. I. tříd Pardubického kraje, opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek, okr. ÚO/3

Číslo dílčí objednávky: 11PU-004005 ev.č. 135/21
ISPROFIN: 500 111 0007.45239

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

STRABAG a.s.
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa):
STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast
Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec
Králové
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:

Provedení výprav asfaltových hutněných vrstev na silnicích I/11 Helvíkovice, Žamberk a Helvíkovice, I/14 Dlouhá Třebová, Česká Třebová, Rybník a Třebovice, I/ 43 Rudoltice, Lanškroun a Albrechtice na základě provedené pochůzky v terénu dle příložené Přílohy č. 1. Specifikace plnění dle uzavřené rámcové dohody.

Místo dodání: Silnice I/11 Helvíkovice, Žamberk a Helvíkovice, I/14 Dlouhá Třebová, Česká Třebová, Rybník a Třebovice, I/ 43 Rudoltice, Lanškroun a Albrechtice.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 7 639 926,38 / 9 244 310,91

Dle Přílohy č. 2. Položkový rozpočet plnění

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 3 měsíců od data zahájení prací Předpoklad dokončení 31.8.2021
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	nepoužije se
Sekce	1.1.26	nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod- článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	provozní úsek
Zástupce objednatele	3.2	pověřená řízením provozního úseku
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Další informace pro dodavatele: po dokončení bude příslušný pracovník provozního úseku vyzván k přejímce.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

ředitel Správy Pardubice

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

SPECIFIKACE PLNĚNÍ

Provedení výprav AHV v uvedených lokalitách na základě provedené pochůzky v terénu:

I/11 km 95,960 – 96, 100 Helvíkovice,
I/11 km 100,653 – 101,300 Žamberk,
I/11 km 131,919 – 133,604 Červená Voda,
I/14 km 180,930 – 181,050 Dlouhá Třebová,
I/14 km 186,526 – 193,073 Česká Třebová, Rybník, Třebovice,
I/43 km 81,543 – 84,404 Rudoltice, Lanškroun,
I/43 km 85,330 – 88,461 Lanškroun,
I/43 km 88,456 – 88,540 Albrechtice

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLĚNÍ

Příložen samostatně

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sil. I. tříd Pardubického kr., opravy asfalt. hutnějších vrstev vozove
Objekt:
Část:
JKSO:



Objednatel: Sil. I. tříd Pardubického kr., opravy asfalt. hutnějších vrstev vozovek, okr. ÚO
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 7.5. 2021

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Celkem komplet

7 639 926,38

ROZPOČET

Stavba: Sil. I. úřad Pardubického kr., opravy estak. hlučných vrstev vozovek, okr. ÚO
 Objekt:
 Číslo:
 JKSO:



Objednatel: Sil. I. úřad Pardubického kr., opravy estak. hlučných vrstev vozovek, okr. ÚO
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 07.05.2021

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství / celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Silnice I/14 okresu Ústí nad Orlicí				1 793 007,57	
				Stavební práce				1 678 007,57	

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Celkem 1 793 007,57

Silnice I/43 okresu Ústí nad Orlicí 3 560 429,10
 Stavební práce 3 274 429,10

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pomoc práce zřít. nebo zajišť. regulací a ochranu dopravy 279 000,00

