

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících, zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. *Zhotovitel* : Vodohospodářská projekční kancelář I N D O R S Litoměřice

zodp. pracovník: Ing. Michal Jeřábek

412 01 Ltm. Velká Dominikánská 10

tel. : 776 785 535, indors@email.cz

IČO : 42 47 42 48, DIČ : CZ 6302160524

číslo autorizace : 0400266

2. *Objednatel* :

Obec Býčkovice, Ústecký kraj

zastoupená : Mgr. David Matuška - starosta

Býčkovice č.p. 57, 412 01 Litoměřice

tel.: 721 054 168, 416 749 073

ou@byckovice.cz, starosta@byckovice.cz

IČO : 00832316, DIČ : CZ00832316

II. Předmět smlouvy

Vypracování projektové dokumentace pro stavbu "Splašková kanalizace a ČOV Býčkovice" – odkanalizování obce

1. Zpracování PD k vydání územního/stavebního rozhodnutí - DSP
2. Zajištění dokladů pro územní/stavební rozhodnutí
3. Dopracování PD pro realizaci

Dále dle nabídky projektových prací ze dne 11.12.2020, která je nedílnou součástí této smlouvy

III. Cena zpracování

Celková cena dle nabídky z 11.12. 2020 (příloha smlouvy)

Cena celkem 633 500,-Kč

DPH 21 % 133 035,00 Kč

Cena celkem včetně DPH 766 535,00 Kč

Cena byla zpracována na základě dohodnutých cen komplexních výkonů projektových činností dle orientačních nákladů stavby. Tato cena je cenou dohodnutou ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. Zhotovitel je plátce DPH.

V ceně je zahrnuto : 6 paré dokumentace jednotlivých částí, komplexní dokladová část

IV. Termíny plnění, odevzdání čistopisů

Předání PD dokumentace k projednání 30. 5. 2021

Předání dokladové části projektu stavby předpoklad 30. 9. 2021

Termín nelze jednoznačně určit vzhledem k projednání trasy přes soukromé pozemky a z pohledu úřadů

Dopracování PD pro realizaci 30.11. 2021

V. Další ujednání

1. Platba za dílo bude provedena ve třech dílčích částkách a to dle nabídky projektových prací ze dne 11.12.2020, která je nedílnou součástí této smlouvy
2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli veškeré informace potřebné k vypracování výše uvedených prací.
3. Max. cena jednoho více tisku nad uvedený počet paré -projekt stavby2000, -Kč

VI. Závěrečná ujednání

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou shodných stejnopisech, přičemž každý z nich má povahu originálu. Změny a doplňky smlouvy je možné učinit pouze písemně dodatkem po vzájemné dohodě. Změny můžou provádět pouze osoby uvedené v bodě I.

Objednatel



V Býčkovících dne 13. 1. 2021

Obec Býčkovice
Býčkovice 57, Litoměřice
IČ: 00832316

Zhotovitel



V Litoměřicích dne 13. 1. 2021

 **INDORS**
Vodohospodářské projekty a realizace
ING. MICHAL JERÁBEK
Velká Dominikánská 10, 412 01 Litoměřice
Tel.: 776 785 535, indors@email.cz
IČO:42474248, DIČ: CZ6302160524
www.indors.cz

ING. MICHAL JEŘÁBEK

- projekty a realizace vodohospodářských staveb, projekty a realizace vodovodů, kanalizací a ČOV
- autorské a stavební dozory – investorská, inženýrská a poradenská činnost – zajištění finančních dotací staveb

Kontakt: Velká Dominikánská 10, 412 01 Litoměřice

e-mail: indors@email.cz, indors-jr@email.cz, tel.: 776 785 535, 776 695 535, www.indors.cz

Nabídka projektových prací – ČOV v obci Býčkovice:

**Návrh ceny zpracování dokumentace dle vyhl. č. 254/2001 Sb. mimo ceník UNIKA
ceny z pohledu náročnosti a času**

Název akce: PD - Splašková kanalizace a ČOV pro obec Býčkovice

Jedná se o přepracování původní dokumentace splaškové kanalizace a návržení nové ČOV pro územní a stavební řízení dle aktuálních vyhlášek a technických norem včetně doplnění chybějících součástí.

Součástí ceny je celkové projednání dokumentace zahrnující i ČOV s dotčenými orgány a rozpočet včetně výkazu výměr. Pro kanalizaci bude použito původní geodetické zaměření, které bude doplněno o geodetické zaměření v rámci umístění ČOV.

Odběratel dokumentace:

Obec Býčkovice
Obecní úřad
Býčkovice 57
412 01 Litoměřice
IČO: 00832316

1. Dokumentace pro stavební povolení

Přepracování původní dokumentace dle akt. vyhlášek a doplnění	145 000,-
Dopracování na základě nového umístění ČOV + koordinace	60 000,-
Zpracování PD ČOV pro stavební řízení	120 000,-
Rozpočet včetně výkazu výměr	25 000,-
Projednání dokumentace pro územní řízení/stavební povolení:.....	55 000,-
Potřebné geodetické doměření (předpoklad)	35 000,-
Dopracování, tisk a kompletace:.....	8 500,-
Cena celkem (bez DPH)	448 500,-
Cena celkem (včetně DPH 21 %).....	542 685,-

2. Dopracování dokumentace pro realizaci

Dopracování PD kanalizace pro realizaci	45 000,-
Dopracování PD ČOV pro realizaci	135 000,-
Doplnění rozpočtu dle DPS včetně výkazu výměr	5 000,-
Tisk jedné dokumentace – vícetisk (realizační dokumentace)	1 800,-
Cena celkem (bez DPH)	185 000,-
Cena celkem (včetně DPH 21 %).....	223 850,-

Celková cena zpracování PD – komplet	633 500,-
Cena celkem (včetně DPH 21 %).....	766 535,-

Dokumentace bude předána v max. počtu 6 ks paré ve vytisknuté podobě a 1x v elektronické podobě (PDF).

Po zpracování PD pro stavební povolení dokumentace bude fakturována část 70 % z celkové ceny za první část a následně po projednání bude vyfakturován zbytek 30 % z celkové ceny první části.

Po zpracování PD pro realizaci stavby bude fakturována celková cena (185 tis.bez DPH).

Určité doklady pro projednání dokumentace bude nutné koordinovat s investorem (smlouvy o bud. věc. břemenech, žádosti na odpad. hosp., doprava, jiné).

V Litoměřicích 11.12.2020

Ing. Michal Jeřábek – INDORS


 **INDORS**
Vodohospodářské projekty a realizace
ING. MICHAL JEŘÁBEK
Velká Dominikánská 10, 412 01 Litoměřice
Tel.: 776 785 535, indors@email.cz
IČO:42474248, DIČ: CZ6302160524
www.indors.cz