



## OBJEDNÁVKA

Číslo jednací : ZŠ – Bul – 322/2021

### Objednatel

Název : Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace  
Sídlo : Bulharská 1532, Ostrava – Poruba 708 00  
IČO : 62348337  
DIČ : CZ62348337  
Zastoupená : Ing. Alešem Kazickým – ředitel školy

a

### Dodavatel

Název : ARMIPADO spol. s.r.o.  
Sídlo : Horní 520/29, 747 14 Ludgeřovice  
IČO: : 07026609  
DIČ : CZ07026609  
Zastoupená : Ing. Pavlem Hudcem – jednatel

Na základě veřejné zakázky – Výzva na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby do 2 mil. Kč bez DPH na Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ Bulharská, Ostrava - Poruba“, a to v rozsahu:

### A/ výkon TDI

spolupráce při přípravě a předání staveniště v termínu dle SOD:

- kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu výstavby zakryté nebo se stanou nepřístupnými;
- kontrola provedených prací včetně dohledu nad jejich kvalitou;
- spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu;
- spolupráce s projektantem při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem;
- dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků, zajištění dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek;
- kontrola vedení stavebního a montážního deníku v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných normách;
- kontrola fakturace dokončených prací v souladu se smluvně dohodnutým postupem financování stavby;
- spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;
- kontrola postupu prací podle ustanovení SOD mezi objednatelem a zhotovitelem díla a upozornění zhotovitele na případné nedodržení termínů včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí;
- 
-



- přejímka, v zastoupení příkazce veškerých prováděných stavebních prací o čemž bude vždy učiněn dílčí zápis do stavebního deníku, eventuálně bude učiněn samostatný zápis, který bude nedílnou součástí stavebního deníku;
- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části a účast na jednání o odevzdání a převzetí;
- kontrola správnosti dokumentace skutečného provedení stavby k převzetí díla (zajistí realizační firma);
- soupis vad a nedodělků zjištěných při převímce díla od zhotovitele a kontrola jejich odstraňování;
- svolávání kontrolních dnů stavby a řízení jejich průběhu, vedení stavebního deníku;
- účast při převímce díla;
- spolupráce s příkazcem při uplatňování požadavků vyplývajících z přejímacího řízení;
- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem;
- spolupráce při zajištění potřebných stanovisek, případně dalších vyžádaných správním úřadem a spolupráce při správním řízení vydání kolaudačního souhlasu.

#### **B/ Koordinace BOZP**

- ohlášení stavby OIP
- zpracování plánu BOZP stavby
- aktualizace plánu BOZP v průběhu stavby
- kontrola a koordinace BOZP na staveništi
- vedení KD koordinace BOZP
- zajištění potřebné dokumentace BOZP, evidence a kontrola zpracování rizik a dalších potřebných dokumentů všech zhotovitelů a subdodavatelů stavby
- zajištění a kontrola seznámení všech zhotovitelů a subdodavatelů stavby s plánem BOZP stavby

Celková cena dle veřejné zakázky je 114.950,- Kč včetně DPH.

Práce budou provedeny do 30.9.2021.

Úhrada bude provedena po převzetí prací a obdržení vaší faktury.

V Ostravě dne 13.5.2021

.....  
Za objednatele – ředitel  
Ing. Aleš Kazický