
Číslo smlouvy SÚS JMK: S/SÚSJMK/2021/410

Smlouva
uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů pro stavby
„III/3834 Viničné Šumice – Pozořice, most 3834-1“ a „Chodník u mostu 3834-1 ve Viničných

Šumicích“ mezi:

obcí Viničné Šumice
se sídlem Viničné Šumice č.p. 23, 664 06 Viničné Šumice, IČO: 004 88 372
zastoupené panem Josefem Drápalem, starostou
(dále jen „obec“) na straně jedné

a

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje
se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO: 709 32 581
zastoupenou Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitele
ve věcech technických je oprávněn jednat
investičního úseku oblasti Střed (dále jen „SÚS JMK“) na straně druhé

I.
Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je stanovení postupu při přípravě stavby, při výběru zhotovitele
stavebních prací a realizací stavby SÚS JmK rekonstrukce silnice a mostu „III/3834 Viničné
Šumice – Pozořice, most 3834-1“ a stavby obce „Chodník u mostu 3834-1 ve Viničných
Šumicích“.

II.
Základní ustanovení

2.1 Realizace stavby se přepokládá v letech 2021-2023, budou-li zajištěny finanční prostředky
pro realizaci stavby.

2.2 Pro stavbu SÚS JmK byla zpracována projektová dokumentace ve stupni DUSP (projektová
dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení) a PDPS
„III/3834 Viničné Šumice – Pozořice, most 3834-1“ firmou Linio Plan s.r.o., IČO: 277 38 809.

2.3 Pro stavbu obce byla zpracována projektová dokumentace ve stupni DUSP/PDPS (projektová
dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení + projektová
dokumentace pro provedení stavby) „Chodník u mostu 3834-1 ve Viničných Šumicích“ firmou
Linio Plan s.r.o., IČO: 277 38 809.

2.4 SÚS JMK má záměr financovat přípravu a realizaci stavebních objektů, jejichž je investorem ze
státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a svého rozpočtu. Obec bude financovat přípravu
a realizaci stavebních objektů, jejichž je investorem, z rozpočtu obce.

2.5 SÚS JMK vzhledem ke zdrojům financování bude povinna dodržovat i specifická pravidla
dotačního programu SFDI. Tuto skutečnost bere obec na vědomí.

III.
Členění stavby

3.1 Smluvní strany se dohodly na následujícím členění stavby SÚS JmK „III/3834 Viničné Šumice –
Pozořice, most 3834-1“ a stavby obce „Chodník u mostu 3834-1 ve Viničných Šumicích“
na objekty a jejich finančním zajištění (označení stavebních objektů odpovídá označení
v projektové dokumentaci uvedené v čl. II. odst. 2.2 a 2.3 této smlouvy):
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a) Stavební objekty zajišťované obcí: 
 

stavba „Chodník u mostu 3834-1 ve Viničných Šumicích“: 
 

Objekt Popis Budoucí správce 

SO 151 CHODNÍK obec Viničné Šumice 

SO 432 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ CHODNÍKU obec Viničné Šumice 
 
 
b) Stavební objekty zajišťované SÚS JMK: 
 

stavba „III/3834 Viničné Šumice – Pozořice, most 3834-1“: 
 

Objekt Popis Budoucí správce 
SO 001 DEMOLICE MOSTU ev. č. 3834-1 - 

SO 101 SILNICE II/3834 SÚS JMK 

SO 102 ÚPRAVA SJEZDŮ obec Viničné Šumice 

SO 181 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - 

SO 201 MOST ev. č. 3834-1 SÚS JMK 

SO 431  VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VJEZDOVÉ BRÁNY obec Viničné Šumice 

SO 461 PŘELOŽKA A ZABEZPEČENÍ PVSEK CETIN CETIN 
 

 
 

IV. 
Přípravná fáze stavby 

 

4.1 Smluvní strany se dohodly, že SÚS JMK na své náklady zajistí vydání pravomocných stavebních 
povolení a případně i jiných správních rozhodnutí na objekty uvedené v čl. III odst. 3.1 písm. b) 
této smlouvy.  
Obec na své náklady zajistí vydání pravomocných stavebních povolení a případně i jiných 
správních rozhodnutí na objekty uvedené v čl. III. odst. 3.1 písm. a) této smlouvy. 

4.2 Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem potřebnou součinnost při získání stavebních 
povolení, případně jiných správních rozhodnutí dle odst. 4.1 této smlouvy. 

4.3 Smluvní strany se zavazují zajistit stavební povolení případně jiná správní rozhodnutí v souladu 
s projednaným a odsouhlaseným postupem přípravy tak, aby stavba mohla být realizována 
v souladu s čl. II. této smlouvy. 

4.4 Smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy, že bez PDPS a SP, které budou zpracovány v souladu 
se zákonem č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
ZZVZ) a příslušnými prováděcími předpisy nelze zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku 
na stavební práce.  

 
V. 

Zadávání veřejné zakázky na stavební práce 
 

5.1 Z důvodu zajištění nejlepšího možného využití vložených prostředků smluvních stran, věcné 
návaznosti veřejných zakázek a zjednodušení koordinace realizace stavby se smluvní strany 
dohodly na společném postupu směřujícímu k zadání veřejných zakázek na stavební práce 
pro všechny stavební objekty uvedené v čl. III. této smlouvy jednomu zhotoviteli. 

5.2 K naplnění dohody uvedené o společném zadávacím řízení v odst. 5.1 této smlouvy obec tímto 
zmocňuje SÚS JMK, aby za ní činila veškerá právní jednání v rámci zadávacího řízení na objekty 
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specifikované v čl. III. písm. a) této smlouvy, mimo podpisu smlouvy o dílo na objekty uvedené 
v čl. III. písm. a) této smlouvy. SÚS JMK zmocnění přijímá. 

5.3 Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách zadávacího řízení, které je povinna 
SÚS JMK dodržovat: 

      a) pro zadání stavebních prací bude použito zjednodušené podlimitní řízení dle §53 ZZVZ; 
      b) SÚS JMK je oprávněna nechat se zastupovat v zadávacím řízení, v případě, že tak učiní, hradí 

veškeré náklady na toto zastoupení; 
      c) zadávací podmínky budou předem odsouhlaseny obcí; 
      d) smluvní strany se dohodly na základních obchodních podmínkách: 

- zástupci obce či SÚS JMK budou přizváni navzájem k předání a převzetí staveniště, 
na každý kontrolní den, k prohlídce prací před zakrytím, pokud se tyto činnosti týkají 
obce, a k předání a převzetí stavby; 

- SÚS JMK  je oprávněna spolupodepisovat protokoly o provedených pracích a protokoly 
o předání a převzetí částí stavby týkajících se objektů obce a obec je oprávněna 
spolupodepisovat protokoly o provedených pracích a protokoly o předání a převzetí částí 
stavby týkajících se objektů SÚS JMK; 

- splatnost faktur bude 30 dnů; 
- standardní doba záruky bude stanovena minimálně na 5 let; 
- pro stavební objekty uvedené v čl. III. písm. b) této smlouvy bude uzavřena jedna 

smlouva o dílo, pro stavební objekty uvedené v čl. III. písm. a) této smlouvy bude 
uzavřena druhá smlouva o dílo; 

       e) Zadavatelem bude jmenována čtyřčlenná komise, která bude hodnotit nabídky, posuzovat 
způsobilost a kvalifikaci účastníků a posuzovat nabídky. Do komise budou jmenováni 3 členové 
a jejich náhradníci na návrh SÚS JMK a jeden člen komise a jeho náhradník na návrh obce; 
Nabídky budou v souladu s ZZVZ podávány elektronicky, v případě zájmu pozve SÚS JMK 
zástupce obce k jejich otevření v elektronickém nástroji. Ke komunikaci s dodavateli bude 
použit elektronický nástroj SÚS JMK; 

       f) zahájení zadávacího řízení podléhá odsouhlasení zřizovatelem SÚS JMK, tj. Jihomoravským 
krajem. V souladu se Zásadami vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových 
organizací postoupí SÚS JMK návrh zahájení zadávacího řízení Radě Jihomoravského kraje, 
bez udělení jejího souhlasu není SÚS JMK oprávněna zahajovat zadávací řízení; Zástupci kraje 
budou oprávněni ve smyslu Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových 
organizací podílet se na průběhu zadávacího řízení 

        g) za uchování dokladů o zadání veřejné zakázky odpovídá SÚS JMK, SÚS JMK předá kopii 
dokumentace o veřejné zakázce po ukončení zadávacího řízení obci, pokud o ni obec požádá; 

        h) obec je oprávněna v průběhu celého zadávacího řízení kontrolovat jeho průběh. 
5.4 Informace o zadávacím řízení budou zveřejněny na profilu zadavatele SÚS JMK. 
5.5 SÚS JMK, případně zástupce zadavatele, vyzve obec k uzavření smlouvy o dílo na objekty 

specifikované v čl. III. písm. a) této smlouvy s uvedením termínu, do kterého má v souladu 
se ZZVZ obec smlouvu uzavřít. Obec je povinna po uzavření smlouvy tuto skutečnost oznámit SÚS 
JMK, a to do tří kalendářních dnů od jejího uzavření. 

5.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že některá ze smluvních stran překročí u zadaných 
dodatečných a nových stavebních prací celkem 15% ceny původní části veřejné zakázky, kterou 
financuje, oznámí tuto skutečnost druhé smluvní straně a to do 5 pracovních dnů od zjištění této 
skutečnosti. 

5.7 V případě, že z důvodu neplnění povinností stanovených v čl. V této smlouvy či jednáním 
či nečinností obce dojde k porušení ZZVZ a bude zadavateli uložena pokuta, zavazuje se obec tuto 
pokutu uhradit do 14 dnů od doručení písemné výzvy k úhradě. 
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VI. 
Realizace stavby a vzájemná koordinace  

 

6.1  SÚS JMK je povinna uzavřít smlouvu na stavební objekty uvedené v čl. III. odst. 3.1 písm. b) 
dle této smlouvy v termínu dle ZZVZ. Obec je povinna uzavřít smlouvu na stavební objekty 
uvedené v čl. III. písm. a) dle této smlouvy v termínu dle ZZVZ. Časový harmonogram realizace 
objektů bude sestaven tak, aby umožňoval plynulý postup výstavby.  

  
VII.  

Finanční úhrady za provedené práce a jiná ujednání. 
 

7.1 Každá ze smluvních stran hradí náklady vztahující se k jí zajišťovaným objektům.  
 

VIII. 
Majetkoprávní vypořádání 

 

Konečné majetkoprávní vypořádání pozemků bude provedeno po dokončení stavby na základě 
zaměření skutečného provedení včetně rozdělení na budoucí vlastníky a správce, po vyhotovení 
geometrických plánů na oddělení pozemků a pro vyznačení věcného břemene a po vydání všech 
příslušných kolaudačních souhlasů. Geometrické plány budou před potvrzením příslušného 
katastrálního úřadu vzájemně odsouhlaseny. Každá ze smluvních stran si zajistí zaměření stavebních 
objektů, které buduje, a geometrické plány pro tyto stavební objekty sama na své náklady. Zaměření 
a vyhotovení geometrických plánů bude součástí předmětu veřejné zakázky na zhotovení stavby.  

 
IX. 

Převzetí stavebních objektů  
 

9.1 Smluvní strany se zavazují zajistit včasné převzetí jimi zajišťovaných dokončených objektů, 
jejich řádný následný provoz, respektive předání vlastníkům a správcům. Vzájemné předání 
a převzetí stavebních objektů nebo jejich částí mezi SÚS JMK a obcí proběhne na základě písemné 
výzvy k účasti při předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele. Obě strany se zavazují 
předmětného předání a převzetí zúčastnit.  

9.2 Případné převody vlastnických práv k vybudovaným objektům mohou být řešeny smlouvou 
mezi obcí a zřizovatelem SÚS JMK, Jihomoravským krajem. 

9.3 Obec se zavazuje převzít jednotlivé objekty či jejich části v případě vzájemného převzetí 
dle odst. 9.1 tohoto článku bez vad, k odstranění vad. Obec se zavazuje provádět na své náklady 
správu a údržbu těchto objektů a to počínaje okamžikem jejich převzetí bez vad. Obec není 
oprávněna bez předchozího písemného souhlasu SÚS JMK  provádět úpravy či opravy převzatých 
objektů po dobu pěti let od jejích předání a převzetí. 

 
X. 

Další práva a povinnosti obou smluvních stran 
 

10.1 Obě smluvní strany se zavazují účastnit se všech jednání souvisejících s přípravou a vlastním 
projednáváním stavby, zejména při schvalovacím procesu (stavební a kolaudační řízení), 
jakožto i v průběhu výstavby (kontrolní dny, řešení vzniklých nesouladů 
nebo nepředvídatelných prací) a při řešení eventuálních stížností, připomínek a reklamací. 

10.2 Pro obě strany je závazná realizace stavby podle stavebních povolení, v souladu s projektovou 
dokumentací, která respektuje včas podané oprávněné návrhy smluvních stran.  

10.3 Smluvní strany se dohodly, že změny projektu v pozdější době budou řešit v souladu s pravidly 
pro zadávání veřejných zakázek u nepodstatných změn dle §222 ZZVZ a u změn malého 
významu písemnou dohodou mezi smluvními stranami, možno i vzájemným zápisem 
do stavebních deníků.  
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10.4 Obě smluvní strany se zavazují ke vzájemné informovanosti o všech důležitých skutečnostech 
a okolnostech, souvisejících s přípravou, realizací, ukončením, předáním a majetkoprávním 
řešení celé stavby. 

 
 

XI. 
Závěrečná ujednání 

 

11.1 Smluvní strany prohlašují, že veškeré eventuální spory vyplývající z této uzavřené smlouvy 
budou přednostně řešeny vzájemnou dohodou statutárních zástupců. 

11.2 Smluvní strany se ve všech jinak neupravených záležitostech této smlouvy budou řídit 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

11.3 Obsah této smlouvy je závazný i pro nástupce obou smluvních stran. 
11.4 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou počínaje dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami a konče uplynutím zákonné lhůty pro uchování dokumentace o veřejné zakázce 
stanovené ZZVZ.  

11.5 Nebude-li nejpozději ve lhůtě do 31. 12. 2023 zahájeno zadávací řízení na veřejnou zakázku 
na stavební práce dle čl. V. této smlouvy, skončí platnost této smlouvy dnem následujícím 
po marném uplynutí této lhůty. 

11.6 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany.  

11.7 Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, 
že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. 

11.8 Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona 
č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění. 

11.9 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku. 
11.10 Uzavření této smlouvy nepodléhá v souladu s čl. 6. odst. 6.15.5. Zásad vztahů orgánů 

Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací, v účinném znění, schválení Radou 
Jihomoravského kraje. 

11.11 Projednáno a schváleno zastupitelstvem obce Viničné Šumice dne 12. 5. 2021 usnesením č. 
10/2/21. 

11.12 Obec poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Obec bere na 
vědomí, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí SÚS JMK. Obec bere na vědomí a výslovně 
souhlasí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod 
některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv. 

 
Ve Viničných Šumicích, dne 13. 5. 2021    V Brně, dne 17. 5. 2021 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………    …………………………………………… 
 Josef Drápal                                          Ing. Zdeněk Komůrka 
    starosta obce                                           ředitel SÚS JMK 


