

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci stavby

„Domov Větrný mlýn Skalička, p. o. - Opravy stropů“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtnanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15481

Se sídlem: Hranická 1455, 751 31 Lipník nad Bečvou

IČO: 25363751

DIČ: CZ25363751

Zastoupený: Romanem Koutným – jednatelem společnosti

Zdeňkem Trávníčkem – jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele dílo pod názvem:

„Domov Větrný mlýn Skalička, p. o. - Opravy stropů“

(dále jen „dílo“ nebo také „stavba“)

a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

2. Dílo bude provedeno na základě písemné výzvy objednatele č. j. KUOK 31887/2021 ze dne 23. 3. 2021 a nabídky zhotovitele ze dne 21. 4. 2021.
3. Dílo bude dále provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace zpracované Ing. Radkem Štěpánkem, Bezuchov 27, 753 54 Soběchleby, IČO: 87430941.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s projektovou dokumentací a před podpisem této smlouvy si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad a na své nebezpečí. Dílo bude dále provedeno v souladu s projektovou dokumentací, právními a technickými požadavky vztahujícími se na předmět této smlouvy platnými v době uzavření smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími.
6. Místem plnění je budova Domova Větrný mlýn p.o., Skalička č.p.1, 753 52 Skalička, která je součástí pozemku parc. č. st. 2, (kuchyně), v k.ú. Skalička u Hranic.
7. Předmětem díla jsou stavební práce, které řeší zvýšení únosnosti stropní konstrukce nad 1. NP v rozsahu příčného traktu budovy, který zahrnuje strop nad jídelnou, nad přílehlající chodbou a kanceláří. Pro stavbu budou použity klasické stavební materiály a výrobní postupy. Stávající strop bude shora odstraněn po dřevěné stropnici, které budou zachovány vč. podbití a podhledu. Mezi stávající stropnice budou osazeny nosné prvky nového stropu – ocelové válcované prvky (IPE), na které bude spřažen trapézový plech s nadbetonovanou železobetonovou deskou a skladbou podlahy. Do prostoru 1. NP tak nebude zasahováno. Celý objekt je využíván jako kuchyně s veškerým zázemím, jídelna, kanceláře a skladové prostory. Funkce objektu se navrhanými úpravami

nezmění.

Stavební záměr je rozdělen do 4 fází:

- Bourací a demontážní práce – vybourání příček, pomocných otvorů a otvorů pro přesun vybourané suti. Prohlídka a zhodnocení kvality stávajících trámů – stropnic. Případná sanace – zesílení zhlaví stropnic či jeho výměna. Odvoz suti na skládku.
- Vlastní realizace nové stropní konstrukce – osazení IPE nosníků do připravených kapes, spřažení profilovaných plechů s nosníky, ošetření detailů po obvodu stropu. Betonáž stropů a ošetřování betonu.
- Montáže vrstev podlah, příček a napojení dočasně přerušených technologií – topení, elektřina, slaboproud apod..
- Dokončovací a úklidové práce

Charakter stavby klade zvýšené nároky na provádění – stavba bude realizována za provozu. Provoz v přízemí pod stropy bude uzavřen – zabezpečen proti vstupu.

8. Součástí díla mimo vlastní provedení stavebních prací a předmětem této smlouvy jsou i následující práce a činnosti zhotovitele, pokud je jejich provedení nezbytné pro dokončení díla a zároveň potřeba provést tyto práce a činnosti vyvstane během provádění díla:

- a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení díla;
- b) provedení videozáznamu nebo podrobné fotodokumentace stavebního pozemku a jeho nejbližšího okolí, a to před zahájením a po dokončení stavebních prací;
- c) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s dodržováním bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou;
- d) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- e) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby;
- f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně i jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů;
- g) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
- h) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla;
- i) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení inženýrské sítě;
- j) odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká i vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění;
- k) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, zeleň, příkopy, propustky apod.).

9. Předmět a rozsah díla vymezený v čl. II. odst. 7 této smlouvy je pro zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vůle změněn. Změna předmětu plnění je možná pouze na základě projevu vůle objednatele akceptovaného zhotovitelem. Změnu v obsahu závazku je možné provést pouze v písemné formě, a to dodatkem k této smlouvě.
10. Smluvní strany sjednaly oprávnění objednatele vyhradit si jednostranné právo požadovat rozšíření předmětu díla o dodávky stavebních prací většího rozsahu (pokud takto požadované práce nepřekročí svým finančním objemem 10% z celkové ceny díla bez DPH) a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Objednatel je oprávněn požadovat také zúžení předmětu díla, zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a vyúčtovat objednateli cenu díla upravenou o rozdíl v rozsahu zúžení. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z předávacího nebo z případného kolaudačního řízení.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termín zahájení prací: **do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**
2. Termín dokončení díla: **do 10 týdnů od zahájení prací**
3. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celého díla dle čl. II. této Smlouvy. Dále se dokončením díla rozumí dokončení i všech případných nezbytných stavebních, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, likvidace vzniklých odpadů, bezpečnostní opatření aj.), provedení veškerých souvisejících zkoušek, revizí a uvedení všech povrchů dotčených stavební a montážní činností do původního stavu. Dílo se má za dokončené i v případě, má-li drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
4. Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce dle čl. II. odst. 10. této smlouvy nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno zhotovitelem ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se smluvní strany písemně, a to formou dodatku k této smlouvě, nedohodnou jinak.
5. Smluvní strany sjednaly závazek objednatele, že tento přistoupí po písemné dohodě, ve formě dodatku k této smlouvě uzavřeným se zhotovitelem, na přiměřené prodloužení termínu dokončení díla v následujících případech:
 - a) dojde-li z důvodu na straně objednatele k prodloužení s předáním a převzetím staveniště (termín dokončení díla se prodlouží o dobu prodloužení objednatelem s předáním staveniště);
 - b) dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací, nejedná-li se o případ uvedený v čl. III. odst. 4. této smlouvy;
 - c) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodu na straně objednatele nebo z důvodu způsobeného vyšší mocí, orgány veřejné moci, případně z jiných skutečností, či nepředvídatelných okolností, které vznikly na straně objednatele bez jeho zavinění.

6. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

IV. CENA DÍLA

1. Cena díla v rozsahu uvedeném v čl. II. této smlouvy je smluvními stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH 952 234,78 Kč
15 % DPH 142 835,22 Kč
Celkem cena díla celkem včetně DPH..... 1 095 070,00 Kč

Celkem cena díla včetně DPH slovy: jedenmiliondevadesátpěťtisícšedmset korun českých

Tato cena je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených ve smlouvě.

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele specifikované položkovým rozpočtem a textovou částí. Jedná se o cenu skladebnou, tj. o cenu, která je založena na principu pevných jednotkových cen, na jejichž změny či úpravy nelze po uzavření smlouvy vznášet žádné dodatečné požadavky.
3. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92 e zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 ZDPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim PDP podle § 92a ZDPH. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění (objednatel) na vyžádání poskytne poskytovateli (zhotoviteli) čestné prohlášení o účelu použití.
4. Cena uvedená v čl. IV. odst. 1. této smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení celého díla vymezeného čl. II. této smlouvy (tzn., že obsahuje i náklady na odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, poplatky za skládkovné a veškeré další poplatky nutné pro realizaci stavby, případně náklady na geodetické práce: zaměření hlavních objektů a inženýrských sítí, vyhotovení geometrického zaměření skutečného provedení díla a vyhotovení geometrického plánu; případně všechny zkoušky a revize potřebné ke kolaudačnímu řízení a výkresovou dokumentaci skutečného provedení apod.).
5. Cenu je možno překročit či změnit pouze v případě, že v průběhu realizace díla vymezeného v čl. II. této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla.

6. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky, zúžení nebo rozšíření předmětu díla, které budou realizovány v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění postupem dle čl. IX odst. 16 této smlouvy a smluvně upraveny dodatkem ke smlouvě, ve kterém strany dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení díla. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez předchozího písemného souhlasu objednatele, pak nemá objednatel povinnost navýšenou cenu díla zhotoviteli hradit.
7. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny díla, jestliže objednateli písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné ohlášení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Veškeré provedené práce budou fakturovány na základě měsíčních faktur – daňových dokladů, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Jednotlivé faktury zhotovitel vystaví vždy do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který je faktura vystavována. Zhotovitel doloží k fakturám zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací po položkách dle rozpočtu. Faktury budou hrazeny až do výše 90% celkové sjednané ceny díla. Zbývajících 10% sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury vystavené do 15 dnů po předání a převzetí díla (v případě vad a nedodělků při předání a převzetí díla na základě faktury, vystavené nejpozději do 15 dnů od jejich odstranění).
2. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí navíc obsahovat název díla uvedený v článku II. odst. 1 této smlouvy, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.
3. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
4. Platební podmínky uvedené v tomto článku smlouvy platí i pro případnou úhradu písemně sjednaných víceprací.
5. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury objednateli.
6. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře číslo bankovního účtu zveřejněné v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“).
7. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně

z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku objednatel odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

8. Smluvní strany sjednaly, že jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovány.

VI. SMLUVNÍ SANKCE

1. V případě porušení každé jednotlivé smluvní povinnosti níže uvedené se smluvní strany dohodly na následujících sankcích:

a) Prodlení s dokončením díla:

Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle čl. III. odst. 2. této smlouvy, které zhotovitel vlastním jednáním zavinil, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý i započatý den prodlení.

b) Neodstranění vad zjištěných během předávacího řízení:

Pokud zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč** za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady.

c) Prodlení se zahájením odstranění záruční vady:

V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý i započatý den prodlení se zahájením odstraňování každé záruční vady.

d) Neodstranění záručních vad ve stanovené lhůtě:

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záruční vady ve stanovené lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč** za každou vadu a den prodlení.

e) Nevyklizení staveniště:

V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý i započatý den prodlení.

f) Porušení smluvní povinnosti zhotovitelem zakládající právo objednatele odstoupit od této smlouvy:

Smluvní strany sjednaly nárok objednatele na úhradu smluvní pokuty ve výši **10 % z hodnoty nedokončeného díla včetně DPH** z důvodu porušení některé ze smluvních povinností zhotovitelem, které jsou uvedeny v článku XIV. této smlouvy, a jsou považovány smluvními stranami za porušení této smlouvy podstatným způsobem zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

g) Prodlení s úhradou ceny díla:

V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši dle platných právních předpisů.

h) Sankce za neuvedení čísla bankovního účtu v registru plátců:

V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře číslo bankovního účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. V. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,00 Kč za porušení této smluvní povinnosti.

2. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v tomto článku odstavci prvním smlouvy se nedotýkají práva věřitele domáhat se náhrady škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, ke které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje.

VII. PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), kterou zhotovitel uvádí v Příloze č. 2 této smlouvy, v souladu s textem podané nabídky zhotovitele ze dne 21. 4. 2021. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
2. Změnu poddodavatele uvedeného v nabídce musí zhotovitel písemně oznámit objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených v Příloze č. 2 nebo 3 této smlouvy. Změnu poddodavatele musí objednatel zhotoviteli písemně odsouhlasit.
3. Pokud zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli uvedenému v nabídce nebo poddodavateli neuvedenému v nabídce nad rámec prací uvedených v Příloze č. 2 nebo 3 této smlouvy musí zhotovitel písemně oznámit tuto změnu objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změnu musí objednatel zhotoviteli písemně odsouhlasit.
4. V případě porušení ustanovení odst. 2. a 3. tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy za každé takové porušení.

VIII. STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá a zhotovitel je povinen převzít staveniště **do termínu zahájení prací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.**
2. Převzetím staveniště zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, za dodržování příslušných protipožárních opatření a za provádění prací v souladu s projektovou dokumentací, stavebním povolením a platnými právními normami.
3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a v jeho bezprostředním okolí pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností a celé staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob. V případě porušení této smluvní povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu, která mu v důsledku tohoto vznikla.
4. Zhotovitel je povinen zajistit v případě potřeby oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla dle čl. IV. této smlouvy.
5. Provizorní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací.
6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla objednatelům a upravit je tak, jak určuje tato smlouva.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je povinen dokončené dílo převzít s výhradami nebo bez výhrad.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele.
3. Věci, které jsou potřebné k provádění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednateli.
4. Zástupcem objednatele pověřeným řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a sjednáváním drobných změn a doplňků, které nemají povahu změny této smlouvy, předběžným projednáváním podstatných změn a doplňků díla je určen technický dozor.

Technický dozor objednatele zejména:

- a) průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů;
- b) je oprávněn požadovat provedení dodatečných zkoušek nebo ověření;
- c) potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly;

- d) přebírá dodávky stavebních prací a celé dokončené dílo podle této smlouvy, potvrzuje převzetí odstraněných vad;
 - e) je zmocněn projednávat změny projektové dokumentace, materiálu a vícepráce;
 - f) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků, nebo hrozí hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele;
 - g) pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele či pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
 6. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty, nejpozději 3 pracovní dny před zakrytím. O této kontrole bude sepsán zápis o převzetí zakrývaných prací.
 7. Pokud objednatel neprovede kontrolu přes včasné písemné vyzvání, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
 8. Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případně jiné předpisy související s realizací díla.
 9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
 10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat ČSN a veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti.
 11. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce, kraje či státu.
 12. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
 13. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užívání známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel

zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

14. Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
15. Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu plnění předmětu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu č. 20885813-45 se společností česká pojišťovna, a.s. na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s tím, že výše pojistné částky je sjednaná minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Objednatel může po zhotoviteli požadovat předložení pojistné smlouvy kdykoliv během provádění díla.
16. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Změny zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak použije **jednotkové ceny, které nesmí přesáhnout částky uvedené v aktuálním ceníku cenové soustavy, která byla použita pro ocenění nabídky Zhotovitele.** Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, bude zpracována kalkulace formou individuální ceny s použitím tzv. „R-položky“ prostřednictvím rozborového kalkulačního listu, vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady změn. K základním nákladům změn dopočte zhotovitel přírůžku na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých soupisech prací. K celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních nákladů, pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
17. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo být uskutečněny jiné změny proti projektové dokumentaci.

X. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů před termínem dokončení díla, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 7 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit předávací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. K předávacímu řízení dodá zhotovitel veškeré originály dokladů o provedení stavby, které jsou nutné pro řádné užívání a provozování díla. Jedná se zejména o doklady:
 - a) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými (certifikáty o shodě);

- b) protokoly o zkouškách použitých materiálů;
- c) protokoly o provedených zkouškách;
- d) zápisy o převzetí zakrývaných prací;
- e) originál stavebního deníku.

Podepsání zápisu o předání a převzetí díla (termín dokončení) je podmíněno rovněž dosažením předepsaných parametrů a doložením výsledků zkoušek stavební části stavby.

Totéž se vztahuje i na případné jednotlivé dílčí části díla předávané samostatně. Objednatel má právo nepřevzít dílo v případě neúspěšného provedení jedné ze všech potřebných zkoušek k bezproblémovému fungování díla.

- 3. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 4. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.
- 5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

XI. ZÁRUKA

- 1. Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla zhotovitelem objednateli. Poskytnutím záruky za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo si zachová po tuto dobu vlastnosti jednak obvyklé pro tento druh díla, jednak smluvené dle této smlouvy.
- 2. U zboží, které má vlastní záruční lhůtu danou výrobcem, poskytuje zhotovitel objednateli záruku dle záručního listu tohoto zboží, nejméně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla zhotovitelem objednateli.

Tyto záruční listy musí být řádně vyplněné a musí být předloženy při předání a převzetí díla. Seznam zařízení s odlišnou záruční dobou bude přílohou zápisu o předání a převzetí dokončeného díla.

- 3. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným projektovou dokumentací a jeho běžná údržba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí či neodbornou manipulací, vandalizmem a na vady materiálu dodaného objednatelem.
- 4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do sedmi pracovních dnů od obdržení reklamace oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
7. V případě výskytu vady díla v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vadu odstranit. Práce na odstranění oprávněně reklamované vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl o vadě písemně informován, nedojde-li k písemné dohodě smluvních stran o jiném termínu, v případě vady bránící užívání (havárie) nejpozději do 24 hodin po doručení oznámení o vadě, dovolí-li to klimatické podmínky. Vada bude odstraněna v co nejkratším termínu. V případě, že zhotovitel nezačne odstraňování vady nebo neodstraní vadu v termínech v tomto odstavci uvedených, má objednatel právo objednat na náklady zhotovitele odstranění vady u jiného subjektu. Tyto náklady objednatel písemně uplatní u zhotovitele. Zhotovitel je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 21 dnů ode dne obdržení daňového dokladu (faktury).
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé mu v souvislosti s odstraněním vady.
9. Pokud není stanoveno jinak, řídí se kvalita stavebních prací všemi ČSN (a případně jinými normami), které jsou uvedeny v Seznamu českých norem vydaném Českým normalizačním institutem.
10. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, objednatel předloží takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, případně soudnímu znalci. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

XII. VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany sjednaly, že se mohou zprostit své odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, prokážou-li, že nesplnění smluvních závazků bylo zapříčiněno zásahem vyšší moci.

Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události.

2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena písemným dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem, která nebude kratší než 60 dnů od doručení písemného oznámení objednatele, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. Objednateli vzniká nárok na náhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na staveništi nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. Objednateli vzniká nárok na náhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.
3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší než 5 měsíců, smluvní strany sjednaly oprávnění zhotovitele od této smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
5. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnaní těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.
6. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
7. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže bylo příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele, a to i v době patnácti dnů od prohlášení konkursu, nebo pokud zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti. Objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.

8. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s platbou faktury déle než 30 dní.

XIV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po celou dobu realizace díla, pokud bude koordinátor objednatelem určen.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

DOLOŽKA

O uzavření této smlouvy rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 28. 4. 2021 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2020, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy smlouvy:

Příloha č.1: Položkový rozpočet

Příloha č.2: Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla

Příloha č.3: Harmonogram stavebních prací

17-05-2021
V Olomouci dne:


Za objednatele:



Ing. Josef Suchánek
hejtman

17-05-2021
V Lipniku nad Bečvou dne:

Za zhotovitele:



Roman Koutný
jednatel




REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019/PLAN1
Stavba: Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 21.04.2021
Zadavatel:	IC:
	DIČ:
Uchazeč:	IC: 25363751
Traweko 96 s.r.o.	DIČ: CZ25363751
Projektant:	IC:
	DIČ:
Zpracovatel:	IC:
	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			952 234,78
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	952 234,78	142 835,22
Cena s DPH v CZK			1 095 070,00



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019/PLAN1

Stavba: Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů

Místo: Datum: 21.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Traweko 96 s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		952 234,78	1 095 070,00	
2019/PLA N1	Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů	952 234,78	1 095 070,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Uchazeč:
Traveko 96 s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 21.04.2021

IC:
DIČ:

IC:
DIČ: 25363751
CZ26363751

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS URS' a urovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			952 234,78
DPH základní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	952 234,78	15,00%	142 835,22
Cena s DPH		v CZK	1 095 070,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. - oprava stropů

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Traweko 96 s.r.o.

Datum: 21.04.2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		952 234,78
HSV - Práce a dodávky HSV		466 122,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce		5 696,80
4 - Vodorovné konstrukce		238 509,84
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		59 981,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		70 822,21
94 - Lešení a stavební výťahy		0,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		30 680,00
96 - Bourání konstrukcí		17 780,01
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		18 876,20
997 - Přesun sutě		53 562,71
998 - Přesun hmot		37 546,61
PSV - Práce a dodávky PSV		336 112,76
713 - Izolace tepelné		16 850,71
741 - Elektroinstalace - síňoproud		38 000,00
751 - Vzduchotechnika		5 700,00
762 - Konstrukce tesafské		54 243,84
763 - Konstrukce suché výstavby		56 442,14
766 - Konstrukce truhlářské		6 748,92
776 - Podlahy povlakové		116 688,65
777 - Podlahy lité		286,25
783 - Dokončovací práce - nátěry		20 789,09
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		20 355,16
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		150 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště		40 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost		40 000,00
VRN7 - Provozní vlivy		60 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov Větrný mlyn Skalička, p.o. - oprava stropů

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 21.04.2021
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							952 234,78	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				486 122,02	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				5 698,80	
1	K	310236241	Zadávka otvorů ve zdivu nadzákladovým chitami pálenými plochy ples 0.0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	2,000	171,00	342,00	CS ÚRS 2019 02
		WV	Výkres - Technologický postup montáže					
		WV	"Zadávka otvoru ve vnější zdi po vsunutí stropních nosníků" 2			2,000		
2	K	310239211	Zadávka otvorů ve zdivu nadzákladovým chitami pálenými plochy ples 1 m2 do 4 m2 na maltu	m3	1,080	4 960,00	5 356,80	CS ÚRS 2019 02
		WV	Výkres - Technologický postup montáže					
		WV	"odborné obnovení zdivu - zadávka otvoru v severní obvodové zdi" 0.90*2.00*0.30			0.540		
		WV	"zadávka otvoru ve ve vnitřní nosní zdi puda - kancelář" 0.90*2.00*0.30			0.540		
		WV	Součet			1,080		
D		4	Vodorovné konstrukce				238 509,84	
3	K	411322424	Stropy z betonu železobeton (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vlozkových z tvárnice nebo z hráněných či zaoblených vin zabudovaného plechového bednění tříř. C 25/30	m3	7,448	3 380,00	25 174,24	CS ÚRS 2019 02
		PSC	1. V cenách pohledového betonu 411 35 a 411 35-3 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění záplně při tci konstrukce pro dobití neprospatelné matového povrchu bez vzhledových náků					
		WV	v č. 03_04					
		WV	"m č. 202" 18,90			18,900		
		WV	"m č. 203" 4,00			4,000		
		WV	"m č. 204" 9,60			9,600		
		WV	"m č. 205" 13,30			13,300		
		WV	"m č. 206" 24,40			24,400		
		WV	"m č. 219" 22,90			22,900		
		WV	Mezousčet			93,100		
		WV	93.100.06+0.10+2			7,448		
4	K	411354203	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hráněných, trapézových vin), bez úprav povrchu otepleného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na výšky 40 mm, tl. plechu 0,75 mm	m2	93,100	490,00	45 619,00	CS ÚRS 2019 02
		PSC	1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny +203 až +271 za m2 podrobný stave včetně uložení) vyřadí monolitický žebrovaný strop, pro který jsou ucteny ceny betonu 411 30-7121 až +242, ceny výztuže stropu 411 36... - je-li předepsána u střežné konstrukce, a ceny podpěrné konstrukce					
		WV	v č. 06					
		WV	"m č. 202" 18,90			18,900		
		WV	"m č. 203" 4,00			4,000		
		WV	"m č. 204" 9,60			9,600		
		WV	"m č. 205" 13,30			13,300		
		WV	"m č. 206" 24,40			24,400		
		WV	"m č. 219" 22,90			22,900		
		WV	Součet			93,100		
5	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, veškrtných, spojilých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramičnými a jnymi vločkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hřivac hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,614	42 300,00	25 972,20	CS ÚRS 2019 02
		WV	v č. 06					
		WV	"výztuž výztuž pr. 12mm do každé vin, prostřih + přesahy 20cm"					
		WV	"m č. 202" 18,90			18,900		
		WV	"m č. 203" 4,00			4,000		
		WV	"m č. 204" 9,60			9,600		
		WV	"m č. 205" 13,30			13,300		
		WV	"m č. 206" 24,40			24,400		
		WV	"m č. 219" 22,90			22,900		
		WV	Mezousčet			93,100		
		WV	93.100.16+0.88+0.00+1+20			0,614		
6	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, veškrtných, spojilých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramičnými a jnymi vločkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hřivac hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných stří s drátů typu KARI	t	0,517	29 700,00	15 354,90	CS ÚRS 2019 02
		WV	v č. 06					
		WV	"výztuž stropu vlt KARI pr. 6 oka 100x100mm"					
		WV	"m č. 202" 18,90			18,900		
		WV	"m č. 203" 4,00			4,000		
		WV	"m č. 204" 9,60			9,600		
		WV	"m č. 205" 13,30			13,300		
		WV	"m č. 206" 24,40			24,400		
		WV	"m č. 219" 22,90			22,900		
		WV	Mezousčet			93,100		
		WV	93.101.25+4.44+0.01			0,517		
7	K	413232221	Zadávka ztracení stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými chitami válcovaných nosníků, výšky ples 150 do 300 mm	kus	400,000	212,00	8 480,00	CS ÚRS 2019 02
		WV	v č. 06					
		WV	"Zadávka ztracení stropních nosníků" 20*2			40,000		
8	K	413941123	Osažování ocelových válcovaných nosníků ve stropích i nebo iE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	2,974	8 650,00	25 725,10	CS ÚRS 2019 02
		PSC	1. Ceny jsou ucteny pro zjednotě osazování na cementovou maltu (cen. MC-15)					
		WV	2. Dodávka ocelových nosníků se osazuje ve specifikaci					
		WV	3. Ztrata zne dobitelnost ve směrné výš 8 % na výřt základu na řešení příslušných dělek z hutního ocelu nosníku a na zbytkový odpad (protekt)					
		WV	v č. 06					
		WV	osažování stropních nosníků - strop nad 1 m					
		WV	"nosníky 1 - IPE 220 dl. 5,60m" 5*26.0*20.0*01			0.734		
		WV	"nosníky 2 - IPE 220 dl. 5,60m" 5*26.0*20.0*01			1.480		
		WV	"nosníky 3 - IPE 220 dl. 5,60m" 5*26.0*20.0*01			2.786		
		WV	Součet			2,974		
9	M	13010940	ocel profilová UPE 220 jakost II 31 375	t	3,212	28 700,00	92 184,40	CS ÚRS 2019 02
		WV	2.974*1.08 Přepočtené koeficientem množství			3,212		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně				59 981,85	
10	K	612325121	Vápencomerťová omítka rýh šluková ve stěnách, šířky rýh do 150 mm	m2	10,245	926,00	9 486,87	CS ÚRS 2019 02
		WV	v č. 05					
		WV	dotěpní (zapravení) omítek stěn po obvodu nových stropů					
		WV	"m č. 202" (5.66+3.35)*2			16,000		
		WV	"m č. 203" (1.65+2.45)*2			8,200		
		WV	"m č. 204" (3.60+2.45)*2			12,100		
		WV	"m č. 205" (5.66+3.35)*2			16,000		
		WV	"m č. 206" (5.66+3.35)*2			20,000		
		WV	Mezousčet			74,300		
		WV	68.30*0.15			10,245		
11	K	612352221	Vápencomerťová omítka jednotlivých malých ploch šluková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	4,000	130,00	520,00	CS ÚRS 2019 02
		WV	Výkres - Technologický postup montáže					
		WV	"omítka zaždených otvorů ve vnější zdi po vsunutí stropních nosníků - vnější strana" 4			4,000		
12	K	612352225	Vápencomerťová omítka jednotlivých malých ploch šluková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	7,200	1 690,00	12 168,00	CS ÚRS 2019 02
		WV	Výkres - Technologický postup montáže					
		WV	"odborné obnovení zdivu - zadávka otvoru v severní obvodové zdi - vnější strana" 0.90*2.00*2			3,600		
		WV	"zadávka otvoru ve ve vnitřní nosní zdi puda - kancelář" 0.90*2.00*2			3,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	61235422	Součet Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch stěnové dvouvrstvě. tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% <i>Přiznání k součtu cen</i> 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m² se použijí ceny součtu cen 61 32.52 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch 2. v č. 06, 12 3. m č. 203, 204* 4. 158,5 3002,80	m ²	15,540	202,00	3 139,08	CS ÚRS 2019 02
	PSC							
14	K	632451457.1	Součet Polepí pískocementový bžný tr. přes 40 do 50 mm tl. C 30 <i>Přiznání k součtu cen</i> 1. Ceny jsou určeny pro práce na mezaninách nebo betonových podlažích (přípojen) nebo plošinách (bžný kryt) nátlapem, pod mezikovové podlahy nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších povrchů) 2. V ceně jsou započteny náklady na základní acetát povrchu podlahy a úpravní materiál ležbu nebo dřevěný hladítkem 3. V cenách 145F a 145G jsou započteny náklady na přehlézání povrchu podlahou celkovým hladítkem, v č. 149 náklady na přehlézání povrchu hladítkou betonu 4. v č. 06 5. m č. 202* 18,90 6. m č. 203* 4,00 7. m č. 204* 9,60 8. m č. 205* 13,30 9. m č. 206* 24,40 10. m č. 219* 22,90 11. Součet	m ²	93,100	299,00	27 836,90	
	PSC							
15	K	631362021	Součet Výztuž mazin se svařovaných sítí z drátů typu KARI <i>Přiznání k součtu cen</i> 1. Betonové podlažkové práce se oceňuje položkou 279 36-1111 součtu cen 278 36-11 1 - Výztuž základů (podzemní) betonového 2. v č. 06 3. Výztuž sítí, sít KARI pr. 4 oka 100/100mm 4. m č. 202* 18,90 5. m č. 203* 4,00 6. m č. 204* 9,60 7. m č. 205* 13,30 8. m č. 206* 24,40 9. m č. 219* 22,90 10. Měsočet 11. 93,101 3511 980,001	t	0,230	29 700,00	6 831,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC							
D	9						70 822,21	
84	K	949101111	Součet Lešení pomocné pracovní pro objemy pozemních staveb pro zařízení do 150 kg/m² o výšce leškové podlahy do 1,9 m <i>Přiznání k součtu cen</i> 1. v ceně jsou započteny náklady na montáž, postavení a demontáž lešení 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením, tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací 3. Stěrační mřížky, jednodílné se určuje m² podlažkové plochy, na které se práce provádí	m ²	70,000	49,80	3 486,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC							
D	94						0,00	
D	95						30 680,00	
16	K	950000001	Součet Výklepní a vyčištění místnosti 2 np v č. podlahy půdy 1. m č. 203* 4,00 2. m č. 204* 9,60 3. m č. 205* 13,30 4. m č. 206* 24,40 5. m č. 219* 22,90 6. Součet	kpl	1,000	25 080,00	25 080,00	
17	K	950000002	Součet Demontáž veškerého technického zařízení, které je v kolizi s uvažovaným záměrem 1. m č. 203* 4,00 2. m č. 204* 9,60 3. m č. 205* 13,30 4. m č. 206* 24,40 5. m č. 219* 22,90 6. Součet	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00	
	PSC							
D	96						17 780,01	
18	K	965045113.1	Součet Bourání potěrů tl. do 60 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m² 1. m č. 203* 4,00 2. m č. 204* 9,60 3. m č. 205* 13,30 4. m č. 206* 24,40 5. Součet	m ²	70,200	140,00	9 828,00	
	PSC							
19	K	965081112	Součet Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy do 1 m² <i>Přiznání k součtu cen</i> 1. Odběr sítí součtu cen 965 08 2. v č. 03, 04 3. m č. 202* 18,90 4. m č. 203* 4,00 5. m č. 204* 9,60 6. m č. 205* 13,30 7. m č. 206* 24,40 8. m č. 219* 22,90 9. Součet	m ²	93,100	52,90	4 924,99	CS ÚRS 2019 02
	PSC							
20	K	965082923	Součet Odstavení nátěpu pod podlahami nebo ochranného nátěpu na stěchách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m² 1. m č. 203* 4,00 2. m č. 204* 9,60 3. m č. 205* 13,30 4. m č. 206* 24,40 5. m č. 219* 22,90 6. Součet	m ²	5,616	539,00	3 027,02	CS ÚRS 2019 02
	PSC							
D	97						18 875,20	
21	K	971033341	Součet Prorážení otvorů ve zděvu základových nebo nadzákladových z cihel, tvárcí, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m², tl. do 300 mm 1. m č. 203* 4,00 2. m č. 204* 9,60 3. m č. 205* 13,30 4. m č. 206* 24,40 5. m č. 219* 22,90 6. Součet	kus	2,000	124,00	248,00	CS ÚRS 2019 02
22	K	971033641	Součet Vybourání otvorů ve zděvu základových nebo nadzákladových z cihel, tvárcí, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m², tl. do 300 mm 1. m č. 203* 4,00 2. m č. 204* 9,60 3. m č. 205* 13,30 4. m č. 206* 24,40 5. m č. 219* 22,90 6. Součet	m ²	1,080	1 040,00	1 123,20	CS ÚRS 2019 02
23	K	973031325	Součet Vysklepní vyklepné kapek ve zděvu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,1 m², hl. do 300 mm 1. m č. 203* 4,00 2. m č. 204* 9,60 3. m č. 205* 13,30 4. m č. 206* 24,40 5. m č. 219* 22,90 6. Součet	kus	40,000	252,00	10 080,00	CS ÚRS 2019 02
82	K	975043121	Součet Jednotlivé podchyty stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztužou v podchyty do 3,5 m, a pH zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m 1. m č. 203* 4,00 2. m č. 204* 9,60 3. m č. 205* 13,30 4. m č. 206* 24,40 5. m č. 219* 22,90 6. Součet	m	15,000	495,00	7 425,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC							
D	997						53 562,71	
24	K	997013152	Součet Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot vodotěrnou do 50 m svisle s omezením mechanizace pro dopravu a výšky přes 6 do 9 m <i>Přiznání k součtu cen</i> 1. V ceně 3111 až 3217 jsou započteny náklady na a) odvozování dopravy na určenou vzdálenost, b) rozložení dopravy pro uvedení výšky budovy, c) nabití na vozidlo dopravy prostředků pro uložení na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozložení a uzení suti na dopravní prostředku 2. V ceně 3111 až 3217 jsou započteny náklady na dopravu suti z místa vzniku suti do místa uložení suti (v budově) účty se pro ocenění vodotěrnou dopravy suti - mny 3. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 4. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 5. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 6. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 7. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 8. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 9. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 10. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 11. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 12. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 13. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 14. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 15. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 16. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 17. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 18. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 19. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 20. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 21. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 22. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 23. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 24. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 25. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 26. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 27. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 28. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 29. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 30. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 31. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 32. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 33. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 34. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 35. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 36. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 37. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 38. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 39. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 40. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 41. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 42. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 43. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 44. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 45. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 46. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 47. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 48. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 49. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 50. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 51. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 52. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 53. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 54. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 55. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 56. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 57. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 58. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 59. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 60. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 61. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 62. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 63. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 64. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 65. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 66. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 67. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 68. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 69. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 70. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 71. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 72. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 73. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 74. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 75. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 76. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 77. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 78. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 79. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 80. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 81. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 82. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 83. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 84. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 85. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 86. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 87. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 88. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 89. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 90. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 91. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 92. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 93. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 94. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 95. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 96. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 97. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 98. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 99. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m 100. 3111, 3111 a 3217 pro budovy a výšky výšky do 6 m	t	25,393	1 020,00	25 900,86	CS ÚRS 2019 02
	PSC							
25	K	997013501	Součet Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenosti do 1 km 1. m č. 203* 4,00 2. m č. 204* 9,60 3. m č. 205* 13,30 4. m č. 206* 24,40 5. m č. 219* 22,90 6. Součet	t	25,393	233,00	6 916,57	CS ÚRS 2019 02

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poplácení a souboru cen: 1. Délka odrazu suti je vzdálenost od místa nabití suti na dopravní prostředek až po místo uložení na určené skládce nebo mezikládku 2. V ceně -3507 jsou započítány náklady na sčítání suti na skládce nebo mezikládku 3. Ceny jsou určeny pro ovoz suti na skládku nebo mezikládku jakýmkoli způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů) 4. Odvoz suti z mezikládky se oceňuje cenou 997 01-3511					
26	K	997013509	Odvoz suti a vyburácování hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Píplátek k ceně za každý další 1 km poplatek 1 km přes 1 km	t	228,537	10,20	2 331,08	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poplácení a souboru cen: 1. Délka odrazu suti je vzdálenost od místa nabití suti na dopravní prostředek až po místo uložení na určené skládce nebo mezikládku 2. V ceně -3507 jsou započítány náklady na sčítání suti na skládce nebo mezikládku 3. Ceny jsou určeny pro ovoz suti na skládku nebo mezikládku jakýmkoli způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů) 4. Odvoz suti z mezikládky se oceňuje cenou 997 01-3511					
27	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zafixovaného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	15,444	717,00	11 073,35	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poplácení a souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné sklady odpadu 2. Uložení odpadů neuvěřitelných v souboru cen se oceňuje individuálně 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 180/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu					
28	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zafixovaného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	7,482	616,00	4 608,91	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poplácení a souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné sklady odpadu 2. Uložení odpadů neuvěřitelných v souboru cen se oceňuje individuálně 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 180/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu					
29	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zafixovaného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	1,303	1 620,00	2 110,86	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poplácení a souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné sklady odpadu 2. Uložení odpadů neuvěřitelných v souboru cen se oceňuje individuálně 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 180/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu					
30	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z materiálu na bázi sádry zafixovaného do Katalogu odpadů pod kódem 170 802	t	0,988	1 370,00	1 353,56	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poplácení a souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné sklady odpadu 2. Uložení odpadů neuvěřitelných v souboru cen se oceňuje individuálně 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 180/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu					
31	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zafixovaného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203	t	0,176	1 520,00	267,82	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poplácení a souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné sklady odpadu 2. Uložení odpadů neuvěřitelných v souboru cen se oceňuje individuálně 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 180/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu					
D	998		Přesun hmot				37 546,61	
32	K	998017002	Přesun hmot pro budovy obnásané výstavby, bytlení, výrobu a služby s omezením mechanizace dovozního přepravní vzdálenosti do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšak přes 6 do 12 m	t	40,723	922,00	37 546,61	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poplácení a souboru cen: 1. Ceny -7007 až -7008 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb 2. V ceně -7007 až -7008 lze použít příplatek za zřízení přesunu -1014 až -1019 -2034 až -2039 nebo -2114 až -2119 3. Instalace pro ovoz přesun použité zařízení montáže (např. výšak v budově), LŽP lze pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				336 112,76	
D	713		Izolace tepelné				16 860,71	
33	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožími, pásy, deskami, díly, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně sešitovává	m2	93,100	22,70	2 113,37	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poplácení a souboru cen: 1. Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu podlahy v < 0,06 "m c 202" 18,90 "m c 203" 4,00 "m c 204" 9,60 "m c 205" 13,30 "m c 206" 24,40 "m c 219" 22,90 Součet 93,100					
34	M	63231200	desky dřevěné mimerální pro snížení kročejového hluku (max. zařízení 5 kN/m2) tl 20mm	m2	94,962	110,00	10 445,82	CS ÚRS 2019 02
35	K	713191132	Montáž tepelné izolace stropních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vřchem nebo stěhch překrytím fólii separáční z PE	m2	93,100	9,47	881,66	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poplácení a souboru cen: v < 0,06 "m c 202" 18,90 "m c 203" 4,00 "m c 204" 9,60 "m c 205" 13,30 "m c 206" 24,40 "m c 219" 22,90 Součet 93,100					
36	M	28329042	folie PE separáční či ochranné tl. 0,2mm	m2	107,065	11,40	1 220,54	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poplácení a souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotností přesunovaného materiálu se používají ležky, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu osazených ve specifikaci. 2. Pokud není jednoznačně stanoveno hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procento sazbu Tato sazba se vztahuje rozvozu a zařazení, případně odvozu rozvozu a oprava pokosených částí, kabelů a elektronizačních materiálů, revize nových rozvodů. 3. Příplatek k ceně -3187 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. ze zřetěhových podniků, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
37	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stánovany z hmotností přesunovaného materiálu dovozního dopravní	t	1,372	1 000,00	1 372,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poplácení a souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotností přesunovaného materiálu se používají ležky, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu osazených ve specifikaci. 2. Pokud není jednoznačně stanoveno hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procento sazbu Tato sazba se vztahuje rozvozu a zařazení, případně odvozu rozvozu a oprava pokosených částí, kabelů a elektronizačních materiálů, revize nových rozvodů. 3. Příplatek k ceně -3187 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. ze zřetěhových podniků, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
38	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stánovany z hmotností přesunovaného materiálu Píplátek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,372	603,00	827,32	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poplácení a souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotností přesunovaného materiálu se používají ležky, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu osazených ve specifikaci. 2. Pokud není jednoznačně stanoveno hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procento sazbu Tato sazba se vztahuje rozvozu a zařazení, případně odvozu rozvozu a oprava pokosených částí, kabelů a elektronizačních materiálů, revize nových rozvodů. 3. Příplatek k ceně -3187 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. ze zřetěhových podniků, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	741		Elektronistalace - silnoproud				38 000,00	
39	K	741000001	Odpojení a zařazení elektronistalace v upravených částech objektu, demontáž části rozvodů, opětovná montáž - se zápornými rozvodů a zařazení, případně odvozu rozvozu a oprava pokosených částí, kabelů a elektronistalací materiálů, revize nových rozvodů	kpl.	1,000	38 000,00	38 000,00	
	PSC		Poplácení a souboru cen: 1. Zařazení rozvodů elektro a zařazení při demontáž a opětovné montáž: přírůbek a podlah					
D	751		Vzduchotechnika				5 700,00	
40	K	751000001	demontáž vnitřní jednotky odpojení od rozvodů elektro a chladiva, opětovná montáž - zapojení vnitřní jednotky, doplnění chladiva, spuštění a odzkoušení jednotky, součástí je i drobný instalační materiál a zednické práce při komínových jednotky	1	1,000	5 700,00	5 700,00	
	PSC		Poplácení a souboru cen: 1. demontáž - demontáž i montáž					
D	762		Konstrukce tesařské				54 243,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	762000001	Oprava - vyžutí příslušných poškozených žlabů střešních trámů	ks	14,000	2 800,00	36 400,00	
			Oprava - vyžutí příslušných poškozených žlabů střešních trámů příslušnými válcovanými nosníky z boku trámu a ošetření nosníku do zdi, zadávka 14		14,000			
42	K	762815811	Demontáž zaklápo stropů vzhledem a zapuštění k dalšímu použití z hrubých prken, tl. do 32 mm	m ²	93,100	182,00	16 944,20	CS ÚRS 2019 02
			Přiznání k součinu cen: 1 V ceně jsou započteny i náklady na očištění, vyjmutí stávajících hřebů a ošetření jednotlivých prvků k dalšímu použití					
			vč 03_04					
			m ² 202' 18,90		18,900			
			m ² 202' 4,00		4,000			
			m ² 204' 9,60		9,600			
			m ² 205' 13,30		13,300			
			m ² 206' 24,40		24,400			
			m ² 219' 22,90		22,900			
			Součet		93,100			
43	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,420	1 490,00	625,80	CS ÚRS 2019 02
			Přiznání k součinu cen: 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ošetřovaného ve specifikaci 2 Pokud není jednorázová stavba hmotnosti přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientátní procentní sazbu Tuto sazbu se vyznačí rozpisové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3 Přiznání k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace. I) za střežných podmínek. Ize použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
44	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoli výšku objektu	t	0,420	652,00	273,84	CS ÚRS 2019 02
			Přiznání k součinu cen: 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ošetřovaného ve specifikaci 2 Pokud není jednorázová stavba hmotnosti přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientátní procentní sazbu Tuto sazbu se vyznačí rozpisové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3 Přiznání k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace. I) za střežných podmínek. Ize použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
			vč 03_04					
			m ² 202' 18,90		18,900			
			m ² 202' 4,00		4,000			
			m ² 204' 9,60		9,600			
			m ² 205' 13,30		13,300			
			m ² 206' 24,40		24,400			
			m ² 219' 22,90		22,900			
			Součet		93,100			
			Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			Přiznání k součinu cen: 					
			vč 03_04					
			m ² 202' 18,90		18,900			
			m ² 202' 4,00		4,000			
			m ² 204' 9,60		9,600			
			m ² 205' 13,30		13,300			
			m ² 206' 24,40		24,400			
			m ² 219' 22,90		22,900			
			Součet		93,100			
			Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			Přiznání k součinu cen: 					
			vč 03_04					
			m ² 202' 18,90		18,900			
			m ² 202' 4,00		4,000			
			m ² 204' 9,60		9,600			
			m ² 205' 13,30		13,300			
			m ² 206' 24,40		24,400			
			m ² 219' 22,90		22,900			
			Součet		93,100			
			Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			Přiznání k součinu cen: 					
			vč 03_04					
			m ² 202' 18,90		18,900			
			m ² 202' 4,00		4,000			
			m ² 204' 9,60		9,600			
			m ² 205' 13,30		13,300			
			m ² 206' 24,40		24,400			
			m ² 219' 22,90		22,900			
			Součet		93,100			
			Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			Přiznání k součinu cen: 					
			vč 03_04					
			m ² 202' 18,90		18,900			
			m ² 202' 4,00		4,000			
			m ² 204' 9,60		9,600			
			m ² 205' 13,30		13,300			
			m ² 206' 24,40		24,400			
			m ² 219' 22,90		22,900			
			Součet		93,100			
			Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			Přiznání k součinu cen: 					
			vč 03_04					
			m ² 202' 18,90		18,900			
			m ² 202' 4,00		4,000			
			m ² 204' 9,60		9,600			
			m ² 205' 13,30		13,300			
			m ² 206' 24,40		24,400			
			m ² 219' 22,90		22,900			
			Součet		93,100			
			Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			Přiznání k součinu cen: 					
			vč 03_04					
			m ² 202' 18,90		18,900			
			m ² 202' 4,00		4,000			
			m ² 204' 9,60		9,600			
			m ² 205' 13,30		13,300			
			m ² 206' 24,40		24,400			
			m ² 219' 22,90		22,900			
			Součet		93,100			
			Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			Přiznání k součinu cen: 					
			vč 03_04					
			m ² 202' 18,90		18,900			
			m ² 202' 4,00		4,000			
			m ² 204' 9,60		9,600			
			m ² 205' 13,30		13,300			
			m ² 206' 24,40		24,400			
			m ² 219' 22,90		22,900			
			Součet		93,100			
			Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			Přiznání k součinu cen: 					
			vč 03_04					
			m ² 202' 18,90		18,900			
			m ² 202' 4,00		4,000			
			m ² 204' 9,60		9,600			
			m ² 205' 13,30		13,300			
			m ² 206' 24,40		24,400			
			m ² 219' 22,90		22,900			
			Součet		93,100			
			Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			Přiznání k součinu cen: 					
			vč 03_04					
			m ² 202' 18,90		18,900			
			m ² 202' 4,00		4,000			
			m ² 204' 9,60		9,600			
			m ² 205' 13,30		13,300			
			m ² 206' 24,40		24,400			
			m ² 219' 22,90		22,900			
			Součet		93,100			
			Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			Přiznání k součinu cen: 					
			vč 03_04					
			m ² 202' 18,90		18,900			
			m ² 202' 4,00		4,000			
			m ² 204' 9,60		9,600			
			m ² 205' 13,30		13,300			
			m ² 206' 24,40		24,400			
			m ² 219' 22,90		22,900			
			Součet		93,100			
			Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			Přiznání k součinu cen: 					
			vč 03_04					
			m ² 202' 18,90		18,900			
			m ² 202' 4,00		4,000			
			m ² 204' 9,60		9,600			
			m ² 205' 13,30		13,300			
			m ² 206' 24,40		24,400			
			m ² 219' 22,90		22,900			
			Součet		93,100			
			Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			Přiznání k součinu cen: 					
			vč 03_04					
			m ² 202' 18,90		18,900			
			m ² 202' 4,00		4,000			
			m ² 204' 9,60		9,600			
			m ² 205' 13,30		13,300			
			m ² 206' 24,40		24,400			
			m ² 219' 22,90		22,900			
			Součet		93,100			
			Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			Přiznání k součinu cen: 					
			vč 03_04					
			m ² 202' 18,90		18,900			
			m ² 202' 4,00		4,000			
			m ² 204' 9,60		9,600			
			m ² 205' 13,30		13,300			
			m ² 206' 24,40		24,400			
			m ² 219' 22,90		22,900			
			Součet		93,100			
			Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			Přiznání k součinu cen: 					
			vč 03_04					
			m ² 202' 18,90		18,900			
			m ² 202' 4,00		4,000			
			m ² 204' 9,60		9,600			
			m ² 205' 13,30		13,300			
			m ² 206' 24,40		24,400			
			m ² 219' 22,90		22,900			
			Součet		93,100			
			Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			Přiznání k součinu cen: 					
			vč 03_04					
			m ² 202' 18,90		18,900			
			m ² 202' 4,00		4,000			
			m ² 204' 9,60		9,600			
			m ² 205' 13,30		13,300			
			m ² 206' 24,40		24,400			
			m ² 219' 22,90		22,900			
			Součet		93,100			
			Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			Přiznání k součinu cen: 					
			vč 03_04					
			m ² 202' 18,90		18,900			
			m ² 202' 4,00		4,000			
			m ² 204' 9,60		9,600			
			m ² 205' 13,30		13,300			
			m ² 206' 24,40		24,400			
			m ² 219' 22,90		22,90			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"základ stávkového zákona - horní list" 83.10-93.105,80(0,16)		74,480			
72	K	783314101	Základní náter zámečnických konstrukcí jednosložný syntetický	m2	1,916	109,00	208,84	CS ÚRS 2019 02
	W		v.č. 05		1,916			
	W		"zárubná - m.č. 203, 204" (0,85+1,972)/0,10+0,052"/2		1,916			
73	K	783317101	Kývný náter (emal) zámečnických konstrukcí jednosložný syntetický standardní	m2	1,916	110,00	210,76	CS ÚRS 2019 02
	W		v.č. 05		1,916			
	W		"zárubná - m.č. 203, 204" (0,85+1,972)/0,10+0,052"/2		1,916			
74	K	783932171	Vymování podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stárkou	m2	22,900	190,00	4 351,00	CS ÚRS 2019 02
	W		v.č. 05		22,900			
	W		"cementová stárka pochází - malý převoz v prostoru podí"		22,900			
	W		"m.č. 219" 22,90		22,900			
75	K	783932181	Vymování podkladu betonových podlah Pilipatek k ceně-2171 za každý další 1 mm tloušťky	m2	45,800	60,60	2 775,48	CS ÚRS 2019 02
	W		22,902		45,800			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				20 355,16	
76	K	784111001	Oprášení (omítení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	485,340	5,04	2 446,11	CS ÚRS 2019 02
	W		v.č. 02 - 1NP					
	W		"m.č. 105 - strop" 54,40		54,400			
	W		"m.č. 105 - stěny" (5,10+10,85)/2*3,10		98,890			
	W		Mezosočet		153,290			
	W		v.č. 06 - 2 NP					
	W		strop (podhled - m.č. 206)					
	W		"m.č. 202" 18,90		18,900			
	W		"m.č. 203" 4,00		4,000			
	W		"m.č. 204" 9,60		9,600			
	W		"m.č. 205" 13,30		13,300			
	W		"m.č. 206" 4,30*3,35*2		29,148			
	W		"m.č. 219" 22,90		22,900			
	W		Mezosočet		97,845			
	W		stěny					
	W		"m.č. 202" (5,65+3,35)/2*2,80		50,400			
	W		"m.č. 203" (1,65+2,45)/2*2,80		22,960			
	W		"m.č. 204" (3,90+2,45)/2*2,80		35,560			
	W		"m.č. 205" (5,65+2,35)/2*2,80		44,800			
	W		"m.č. 206" (5,65+4,35)/2*0,80+5,65*1,70*2		25,605			
	W		"m.č. 219" (5,65+4,15)/2*2,80		54,880			
	W		Mezosočet		234,205			
	W		Stučet		485,340			
77	K	784221101	Malby z malířských směsí otlénuvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otlénuvzdorné do 6 v místnostech výšky do 3,80 m	m2	485,340	36,90	17 909,05	CS ÚRS 2019 02
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				150 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 000,00	
78	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 02
	D	VRN3	Zařízení staveniště				40 000,00	
79	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2019 02
	D	VRN4	Inženýrská činnost				40 000,00	
80	K	045002000	Kompletní a koordináční činnost	...	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2019 02
	D	VRN7	Provozní vlivy				60 000,00	
81	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2019 02

SEZNAM PODDODAVATELŮ

„Domov Větrný mlýn Skalička, p.o.- Opravy stropů“

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název/obchodní firma poddodavatele	HP Elmonn s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Lipník nad Bečvou, I-Město, Svatopluka Čecha 717, 751 31
IČO	27812707
Stručný popis prací, které jsou předmětem dodávky	elektroinstalace
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH) nebo % z nabídkové ceny bez DPH	38 000 Kč

Datum:

Otisk razítka

Roman Koutný, jednatel společnosti Trávek 96 s.r.o.

Poznámka:

Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba.

