Cislo objednatele: OV/162/PD/21-TSU/Ja
Cislo zhotovitele: ODV/021/1/21033

SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské Cinnosti k této

Objednatel:

Se sidlem:

Tel :

ICO :

DIC:

Zapsan v obch. rejstfiku :
Stredisko:

Zastoupeno :
Bankovni spojeni :

Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby
a smlouvy:

Zhotovitel:

Se sidlem :

Tel :

Email:

Zastoupen :

ICO :

DIC :

Zapsan v obch. rejstriku :
Bankovni spojeni :

Povéren k jedndani ve vécech
smluvnich:

Povéren k jednani ve vécech
technickych a realizace
stavby:

dokumentaci

CAST A
Obecna ustanoveni

l.
Smluvni strany

Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
Organizace, stredisko Ostrava
Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

00095711
CZ 00095711
vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, viozka 988
Ostrava
Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava
vedoucim strediska
Komeréni banka a.s., Karvina,
dislo uétu 86-6032100257/0100

1) vedouci stfediska Ostrava
—investi¢ni technik strediska

3)_— mostni technika stfediska

SHB, akciova spolecnost
Masna 1493/8, 702 00 Ostrava

reditelem spolecnosti

25324365

CZ25324365

vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil B, viozka 4477
Komeréni banka, a.s.

¢islo uétu 107-5573340267/0100

R - < ditel spolecnosti

G - < spolcinosti

(dale jen v ¢&asti,B” zhotovitel a v ¢asti ,C” pFikaznik)
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Il.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah fidi zakonem ¢. 89/2012 Sb.
obéansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ,obc&ansky zakonik“),
a uzaviraji tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské
éinnosti (dale jen ,smlouva“). Smlouva je uzaviena v Casti B podle ustanoveni § 2586 a
nasl. obéanského zdkoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. ob¢anského
zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skuteénosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
tdaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich
udaji smluvnich stran véetné zmény uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Gcet uvedeny v €l. | odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uétem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon o DPH"). V pfipadé zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho ustavu; novy Ucet viak musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou ktomuto ukonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci na ,Rekonstrukce a
modernizace silnice 11/470H Severni spoj“

CASTB

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

il.
Pfedmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale
projektova dokumentace ,PD“) stavby ,Rekonstrukce a modernizace silnice 11/470H
Severni spoj” (dale jen ,stavba”) a projednat ji s dot¢enymi orgdny statni spravy (dale jen
,dilo”).

2. Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Projektova dokumentace stavby, ktera bude pouzita pro vydani ohlaseni stavby
(PDPS)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené stavebnim
zdkonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veskera vyjadreni a rozhodnuti
prislusnych organi a organizaci povérenych vykonem statni spravy a ostatnich
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uéastnikGl spravnich fizeni vcetné sprdvci inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).

Technické podminky stavby budou v souladu s piedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. BIlizsi technické podminky a rozsah dila:

Pfedpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
,Smérnice”, pfilohy ¢. 5 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb v¢. jeji novelizace a vyhlasky ¢.
251/2018 Sh.

Soucasti dokumentace bude:

Zaméreni pfip. doméreni polohopisu a vySkopisu zajmového Uzemi véetné zaméreni
inzenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)

Diagnosticky prizkum vozovky v¢. zjisténi Skodlivin podle zakona 541/2020Sb., vyhl.
130/2019 Sb.

Projednani a odsouhlaseni PD v priibéhu zpracovani s organy statni spravy, spravci
inZenyrskych siti a dot¢enymi organizacemi.

Plan BOZP

Zasady organizace vystavby

Navrh ¢asového harmonogramu stavby

Rozpocet, soupis praci dle platné vyhladky (RTS/URS, v&. vystupu v *.xls, *.xc4)

1x vstupni vyrobni vybor (rozsah projekéni pripravy), 3x vyrobni vybor (PDPS) popf. 1x
zavérecny vyrobni vybor

Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a naleZitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na verejnou zakazku zaddvanou v zadavacim
fizeni bezprostfedné pfedchdazejicim uzavieni této smlouvy, v souladu se zakonem
¢. 183/2006 Sb. o tzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), vyhlaskou
¢. 499/2006 Sb. a 405/2017 O dokumentaci staveb, vyhlaskou ¢. 230/2012 Sb., kterou
se stanovi podrobnosti vymezeni predmétu verejné zakazky na stavebni prace a
rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem vymér s upfesnénim
podle téchto zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK (TKP-D)
v platném znéni.

4. Dokumentace, kterd jsou predmétem dila, bude objednateli pfedana takto:

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. tohoto ¢lanku budou objednateli dodany
vidy v 5 vyhotovenich (v tisku paré 1-5) + CD (pro kazdé vyhotoveni) ve formatu pro
texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich nakladd) *.xls, .xml a .xc4,
pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci * .dwg a zaroven

* pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpocet ocenény a neocenény a 1 x CD rozpocet
neocenény uzamceny pro ocenéna uchazeci a 1 x CD vykresova ¢ast). Kazdé CD bude
zietelné oznaceno.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouzité cenové
soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zpUsob jejich ocenéni. Soucasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkova cena vyssi nez jednotkova cena uvedena v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit.
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Projektované stavebni prace a dodavky musi byt ocenény dle nékterého platného
aktudlniho ceniku stavebnich praci (URS, RTS, CALIDA, ASPE ve formatu xls. a xml.)

Projektovda dokumentace bude zpracovana v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisa.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélku prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle €l. VII této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét pInéni neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vSsech moznych dasledku.

Iv.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé ¢asti dila v téchto
terminech:

a) Zaméreni, prazkumy apod., dle odst. 3 ¢l. lll. této smlouvy do 31.7.2021, od dne
nabyti G¢innosti smlouvy,

b) projektovou dokumentaci stavby, kterd bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle ¢l. lll. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 30.11.2021
ode dne nabyti G¢innosti smlouvy.

Mistem plnéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je pfislusné stfedisko objednatele.

V.
PFedani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody

Dilo bude provedeno a objednateli predano po ¢astech, a to vterminech uvedenych
v €l. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté prislusného strediska objednatele.

Objednatel se zavazuje dilo (jeho ¢ast) prevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad
a nedodélki. O predani a prevzeti dila (jeho asti) zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém
objednatel prohlasi, zda dilo (jeho ¢ast) prejima ¢i nikoli.

Pfejimaci fizeni bude zahajeno s dostatecnym predstihem pred stanovenymi terminy
provedeni a pfedani jednotlivych ¢asti dila. Objednatel je povinen potvrdit v predavacim
protokolu, zda dilo (jeho ¢ast) prejima Ci nikoli do péti pracovnich dnd od predloZeni
prislusné ¢asti dila v ramci prejimaciho fizeni.

Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany se
dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.

Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentim
a hmotnym vystupim, které jsou predmétem dila a nebezpeci Skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.
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VI.
Provadeéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzajemna prdava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obéanského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:
provést dilo fadné, véas a za pouziti postup(, které odpovidaji pravnim piedpisim CR,
dodriovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravcu siti a dotCenych organu statni spravy,
provést dilo na svuj naklad a své nebezpedi,
ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se dila,
poskytnout objednateli poZzadovanou dokumentaci,

pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skutecnost nastane
nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla, na zakladé pozadavku objednatele poskytnout
dodateéné informace, pfipadné vysvétleni, k dotazlim uchazecl o verejnou zakazku na
realizaci stavby vztahujicim se k projektové dokumentaci stavby dle €l. lll. odst. 2 bod 2.1
této smlouvy. Pozadované informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout

v pisemné podobé (pfipadné dle pozadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2
pracovnich dnli ode dne doruceni poZadavku objednatele dle pfedchozi véty. Objednatel
zaSle pozadavek na poskytnuti dodatecné informace formou pisemného sdéleni (za
pisemné sdéleni se povazuje i sdéleni zaslané nebo e-mailem) na:

+ email

e adresu: SHB, akciova spole¢nost, Masna 1493/8, 702 00 Ostrava

3. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skutecnostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpoklddané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podklad(, dopliujicich adaji, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhité a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a €ini:

Cena bez DPH DPH21% | cena véetné DPH

Casti dila S
(v K&) (v K&) (vKe)

1. ¢ast | Zaméreni (polohopis,
vyskopis) zjisténi prubéhu 100 000,-- 21 000,-- 121 000,--
IS (Cl. 11, odst. 3 smlouvy)
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Prizkumy (diagnosticky
prizkum vozovky a mostu) 200 000,-- 42 000,-- 242 000,--
(€. M, odst. 3 smlouvy)
: P (cl. Nl -
Plan BOZP (cl. lll, odst. 3 8 000, 1680, 9 680,--
smlouvy)
1. ¢ast celkem 308 000,-- 64 680,-- 372 680,--
2. ¢ast | PD stavby pro provadeéni
stavby (PDPS) 520 000,-- 109 200,-- 629 200,--
(€. 11l odst. 2 bod 2.1.
smlouvv)
2. cast celkem 520 000,-- 109 200,-- 629 200,--
Cena celkem 828 000,-- 173 880,-- 1 001 880,--

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.

3. Cena dila uvedend vodst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
prekrocit (mimo ¢l. VI. odst 3).

4. Nebude-li néktera cast dila vdasledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odeétenim veskerych nakladi na provedeni téch casti dila, které v
ramci ménépraci nebudou provedeny.

5. Vpfipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH
povinen uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v dusledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

VIIl.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Vsouladu s ust. zakona o DPH sjednavaji strany dil¢i plnéni. Dil¢i pInéni se povazZuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

e po predani ohlaseni stavby bude uhrazena cena za projektovou dokumentaci dle €l. Ill
odst. 2 bod 2.1. a za prvni ¢ast dila dle €l. VII. Odst. 1 této smlouvy

4. Podkladem pro uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti
dariového dokladu dle zakona o DPH, a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro
danovy doklad obsahovat také:
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a) Cislo smlouvy objednatele, IC objednatele, ¢&islo vefejné zakazky  (tj.
SSMSK/2021/09426/Ja),

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni PDPS,

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlisné
od ¢isla uvedeného v ¢l. | odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l Il odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) ¢Cislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) |hitu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

5. Lhata splatnosti faktur ¢ini 30 kalendafnich dni ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruéeni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostiednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

6. Fakturu muGZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V
odst. 3 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo bude
chybné vyuétovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim lhity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim divodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
pFestava bézet plvodni Ihita splatnosti. Celd lhita splatnosti béZi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.

8. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné castky z uctu
objednatele.

9. Objednatel uplatni institut zvlastniho zpusobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uvedené na fakture uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet zhotovitele vedeny u mistné prisluSného spravce dané v pfipadé, ze
a) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platct DPH” jako nespolehlivy platce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni v insolven¢nim fizeni nebo

c) bankovni Gcéet zhotovitele urceny k uhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platct DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendlea jiné postihy vymérené (i

stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni uhradou DPH, tj.

po datu splatnosti této dané.

IX.
Zarucni doba

1. Zaruéni doba zacina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let. Uplatnéni pozadavk( za Skody musi byt pred obdobim, kdy kon¢i zaruéni
doba.
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2. Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjedndno pojisténi do vySe hodnoty predmétu této
smlouvy proti vzniku pfipadnych Skod z provedeni dila a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v pIném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatreni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

Xl.
Prava z vadného pinéni

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo zvadného plnéni také zvad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpusobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v pribéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pri
prevzeti.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popise a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10-ti. dnli od jejiho ozndameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné
jinak.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

XIl.
Smluvni pokuty

1. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve lhaté dle &l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfrislusné
¢asti dila, sjejimz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kaidy izapocaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve |h(ité uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 2.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

3. Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v disledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby o vice nez 5%, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny vetné
DPH dle ¢l. VIl odstavce 1.

4. V pripadé poruseni povinnosti sjednané v €l. VI. odst. 2 této smlouvy, dojde-li porusenim
této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢.
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V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za dilo véetné DPH (viz ¢l.
VIl odst.1) za kaidy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného
pozadavku na poskytnuti dodate¢né informace.

6. V pfipadé, 7e Ufad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen ,UOHS”) zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v diisledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni Fizeni vedené UOHS, véetné prFipadnych sankci zné&j vyplyvajicich vGéi
objednateli.

7. Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcCanskopravnimi predpisy.

8. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred fadnym
terminem plnéni, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody, kterou lze vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

CAsTC
Vykon inZenyrské Cinnosti

XIil.
Pfedmét pinéni

1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem na jeho ucet vykonavat:

a) InZenyrskou &innost pro stavbu ,Rekonstrukce a modernizace silnice 11/470H Severni
spoj“ za ucelem obstarani ohlaseni dle stavebniho zakona, na zakladé kterého bude
mozno stavbu provést (dale jen ,inZenyrskd cinnost“). InZenyrska Ccinnost je
specifikovdna v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy,

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale téz vykon AD)

c) Majetkopravni Cinnost ve spolupraci spovéfenym pracovnikem stiediska.
Majetkopravni cinnosti se rozumi zajisténi vSech potfebnych prav stavebnika
(objednatele) k pozemkim dotcenych stavbou.

2. Vramci vvkonu inZzenyrské ¢innosti pfikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) veskeré nutna vyjadreni souvisejici se zpracovanim dokumentace ve stupni PDPS.

b) zpracovani Zadosti o vydani ohlaseni stavby, s pfilohami ve smyslu stavebniho zakona
a souvisejicich predpisti a jejich podani, -zajisti doklady o vysledcich projednani
s prislusSnymi organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
ucastniky rizeni,

c) ucast na jednanich v ramci stavebniho Fizeni.

3. Neprodlené po podani kazdé zadosti o vydani prislusného rozhodnuti nebo oznameni
preda prikaznik prikazci kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani
prislusnému aradu.
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4. Pokud vpribéhu provadéni inZenyrské Ccinnosti dojde ke skuteCnostem, které
nepredpokladala Zadna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
plnéni inZenyrské cinnosti, zavazuji se zhotovitel iobjednatel na tyto skutecnosti
pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

5. Vramci vykonu autorského dozoru bude pfikaznik zabezpecovat zejména:

a) ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrZeni schvalenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkam uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona a
souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrzeni technicko-
ekonomickych parametri stavby, dodrZeni lhat vystavby, popfipadé dalSich adajh
a ukazatelq,

e) ¢innosti odpovédného geodeta projektanta (zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi
a 0 zméné a doplnéni nékterych zdkonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpisu),

f) wvyjadreni pfi poZadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnoiZstvi vykon( oproti
projektové dokumentaci,

g) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

h) ucast na kontrolnich dnech stavby,

i) ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, v€etné pripadného komplexniho
vyzkouseni,
j) ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

k) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim uradem.

XIv.
Doba a misto plnéni

1. Prikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle €l. Il odst. 2 této
smlouvy a predat pfislusna rozhodnuti a povoleni pfikazci v téchto terminech:

e Zadost o vydani ohlaseni stavby do 31.12.2021 ode dne nabyti G¢innosti smlouvy,
e predani ohlaseni stavby do 31.1.2022 ode dne nabyti i¢innosti smlouvy.

2. Mistem predani kopii zZadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, predani pravomocnych rozhodnuti a ovérfené projektové dokumentace je
technicko-spravni usek pfislusného strediska objednatele.

XV.
Uplata

1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:
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Casti inzenyrské &innosti Cena bez DPH | DPH 21 % (v | Cena véetné
(v KQ) Kg) DPH (v Kg&)
SHL {Inespyres Borost pro 30000~ | 6300~ | 36300,
zajisténi ohlaseni stavby
Majetkopravni ¢innost 20 000, 4200,-- 24 200,
Spravni poplatky — refakturaci
bez DPH 0,-- 0,--
Cena celkem 50 000,-- 10 500,-- 60 500,--
Vykon autorského dozoru (K¢/navstéva)
Pozn. min. 1hod. vykonu na stavbé vc. 2 500,-- 525,-- 3 025,--
dopravy
Vykon autorského do'zvort.f (Kcz/ navstéva) 700,-- 147,-- 847
Pozn. kanceldrské prace

2. Vuplaté jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo ucelné vynalozené
pfi plnéni jeho zavazku z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

3. Uplata je dohodnuta jako nejvy3e pfipustna a nelze ji pfekrocit.

4. V pripadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je pfikaznik k uplaté bez DPH povinen
uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vySe uplaty
vdisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Prikaznik
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

XVI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zdlohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
poZadovat jejich vyplaceni.

2. Uplata za vykon inZenyrské &innosti bude pFikaznikovi uhrazena po ukonéeni jednotlivych
ucelenych &asti a po predani vsech rozhodnuti a orazenou projektovou dokumentaci
prikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.

3. Podkladem pro uhradu uplaty budou faktury, které budou mit naleZitosti darového
dokladu dle zdkona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura®). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych naleZitosti pro danovy
doklad obsahovat takeé:

a) ¢islo smlouvy prikazce, IC pfikazce, ¢&islo vefejné zakazky SSMSK/2021/09426/Ja

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské cinnosti pro stavbu ,Rekonstrukce a
modernizace silnice 11/470H Severni spoj*“.

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je €islo uctu odlisné od
¢isla uvedeného v €l. | odst. 2, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. 1l
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat pfikazce),

d) lhatu splatnosti faktury,
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e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

4. Lhata splatnosti faktury Cini 30 kalendarnich dnd ode dne doruéeni prikazci. Dorueni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby pfikazce nebo dorucenkou
prostiednictvim provozovatele poStovnich sluzeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude
chybné vyuétovana uplata nebo DPH, je piikazce opravnén fakturu pied uplynutim [haty
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim davodu vraceni. Pfikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu pfikaznikovi,
pFestava béZet puvodni Ihita splatnosti. Celd Ihita splatnosti béZi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury prikazci.

6. Povinnost zaplatit uplatu je splnéna dnem odepsani pfislusné castky z uctu prikazce.

7. Ptikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zidkona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet pfikaznika vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pripadé, ze

a) Prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platci DPH” jako nespolehlivy platce nebo,

b) Pfikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni, nebo,

c) Bankovni ucet pfikaznika uréeny k uhradé plnéni, uvedeny na fakture, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,,Registr platcti DPH”.

Pfikazce nenese odpovédnost za pripadné penale a jiné postihy vymérené ¢i stanovené

spravcem dané Pfikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni thradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

XVIIL.
Prava a povinnosti prikazce

1. Pfikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pFipravy jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zdapis nebo informace
o jednanich, kterych se prikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne pfikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podkladi, dopliujicich udajd, upfesnéni vyjadrfeni a stanovisek,
jejich potfeba vznikne v pribéhu pinéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
prikaznikovi ve Ihité a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIIL.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Prikaznik je povinen

a) upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynl, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyZ se takovou skute¢nost dozvédél. V pripadé,
7e pfikazce i pfes upozornéni prikaznika na spInéni pokyn( trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbyteéného odkladu predat pfikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti,

c) postupovat pfi zafizovani zaleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
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péci,

d) fidit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zdvazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni verejnopravnich
organu a organizaci,

f) bez odkladi oznamit prikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynu prikazce,

g) poskytovat prikazci veSkeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

2. Prikaznik se maze odchylit od pokyn( prikazce jen je- li to nezbytné v zajmu prikazce
a pokud nemize v¢as obdrzet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vsak prikaznik nesmi od
pokynu odchylit, jestliZe je to zakazano smlouvou nebo prikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit 3kodu se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovida za Skodu, kterd prikazci vznikne v disledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za $kodu se povaZuje i Ujma, ktera prikazci vznikla tim, Zze musel
vynalozit naklady v disledku porudeni povinnosti pfikaznika.

XX.
Sank¢ni ujednani

1. Nedoda-li zhotovitel vyjadieni ke zpracované projektové dokumentaci ve stupni PDPS ve
Ihaté dle €l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi
0,25 % ze sjednané Uplaty za jednotlivou ucelenou ¢ast inzenyrské cCinnosti dle ¢l. XV.
odst. 1 této smlouvy, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Pro pripad prodleni se zaplacenim uplaty sjedndvaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obc¢anskopravnimi predpisy.

3. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a natom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu 3kody Ize vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

4. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici ztéto smlouvy zanikne pred jeho fadnym
splnénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
povinnosti.

5. Zanik zavazku vyplyvajiciho ztéto smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CASTD
Spolecna ustanoveni
XXI.
Zavérecna ujednani

1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
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10.

11.

dodatk, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:
g) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské Cinnosti ve sjednané dobé plnéni,

h) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluzné c¢astky, pficemz druha vyzva nesmi ndsledovat dfive nez 30 dnu po
doruceni prvni vyzvy.

. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v ipadku ve smyslu
zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zplGsobech jeho feseni (insolvencni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu” rozumi ,,nejpozdéji do

14-ti dnQ”.

V pripadé zaniku zavazku z této smlouvy pred jeho fadnym spinénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které
jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se prfimérené pouZije i pro
zanik zavazku dle ¢asti C této smlouvy pred radnym dokoncenim inZenyrské Cinnosti.

Zhotovitel nemizZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva mulze byt zverejnéna podle zdkona ¢.
340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisu, a to v€etné pfriloh a
dodatk.

Smluvni strany prohlasuji, Ze Zadna ¢ast smlouvy nenapliuje znaky obchodniho tajemstvi
(§ 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik).

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni stranég,
pokud nestanovi zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), jinak.
V takovém pripadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
a ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
provede uverejnéni v souladu se zdkonem Sprava silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkova organizace.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyrech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdrZi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.
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12. Osobni udaje obsazené v této smlouvé budou Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkovou organizaci zpracovavany pouze pro ucely plnéni prav a povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gceliim nebudou tyto osobni udaje Spravou silnic
Moravskoslezského  kraje, prispévkovou organizaci pouzity. Sprava silnic
Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace pfi zpracovavani osobnich udaja
dodrzuje platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich udaja jsou
uvedeny na oficidlnich webovych strankach Spravy silnic Moravskoslezského kraje,

prispévkové organizace www.ssmsk.cz.

Smlouvu pfezkoumal ve vztahu k VZ
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