
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Planá u Mariánských Lázní“ a
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov“

výkon činnosti a zajištění funkce podpory TDS v rámci realizace stavby

SMLOUVA
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

(dále také jen jako „Smlouva“)

č. smlouvy objednatele: E618-S-2224/2021/PAL
č. smlouvy zhotovitele: 21 -  1501 - 002
ISPROFIN / ISPROFOND (Stavba 1): 5323520042 / 5003520139
ISPROFIN / ISPROFOND (Stavba 2): 5323530023 / 5003520140

na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka
v rámci realizace staveb

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Planá u 
Mariánských Lázní“ a „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. 
______________________ Tachov“______________________

Čl.1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních:.​........​........​..................​..........​......................................................​...​.......
................................................​..........​.............​...... ​..............​. . ​..................​.............​. . ​....
........ ​............​....................​...... ​.......​.............​..... ​......​......​.......​...​........​.............................................

Kontaktní adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, PSČ 190 00 
(dále jen „ objednatel")

1.2. Zhotovitel:

FRAM Consult a.s.
se sídlem Husitská 42/22, PSČ 130 00 Praha 3 
IČO: 64948790; DIČ: CZ64948790
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682

zastoupená Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva 
Bankovní spojení: ...........​.......​..............​............​..........​. ..​...... ​..........................

Kontaktní osoby:
a) věcech smluvních:.​...... ​............​.........​...... ​......​......​.......​...​........​...................................
b) ve věcech technických: ...... ​............​.........​...... ​......​......​.......​...​........​..................................

Kontaktní adresa pro doručování smluvní korespondence:
FRAM Consult a.s., U libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8 
(dále jen „ zhotovitel")

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, 
a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené 
kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.
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„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Planá u Mariánských Lázní“ a
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov“

výkon činnosti a zajištění funkce podpory TDS v rámci realizace staveb

Čl. 2 - Výchozí podklady a údaje

Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů:

2.1. Výzva k předložení nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na výkon činnosti a zajištění funkce podpory 
technického dozoru stavebníka (dále též podpora „TDS“) v rámci realizace staveb „Rekonstrukce výpravní 
budovy v žst. Planá u Mariánských Lázní“ a „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov“ č.j.: 
9043/2021-SŽ-SSZ-OVZ ze dne 13. 04. 2021, která byla zaslána Stavební správou západ.

2.2. Zadávací dokumentace:
• Výzva k podání nabídky
• Přílohy 1 -  5 Výzvy
• Návrh Smlouvy -  digitální forma
• Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
• Směrnice SŽ č. 20, v aktuálním znění - digitální forma
• Směrnice SŽ č. 41, v aktuálním znění - digitální forma
• Směrnice SŽ č. 105, v aktuálním znění - digitální forma

2.3. Nabídka zhotovitele, která byla vybrána na základě protokolu o otevírání obálek, hodnocení nabídeka 
posouzení splnění podmínek účasti Rozhodnutím zadavatele o výběru dodavatele č.j.: 12032/2021-SŽ- 
SSZ-OVZ ze dne 03.05.2021

Podklady uvedené v čl. 2 jsou pro obě smluvní strany závazné a jsou v jednom stejnopisu uloženy 
u objednatele a v jednom u zhotovitele.

Čl. 3 - Předmět smlouvy

3.1. Předmětem Smlouvy je podpora TDS a zajištění níže uvedené služby při realizaci stavby „(název 
stavby)“ (dále jen „činnosti“), jejímž výsledkem bude bezproblémové čerpání finančních prostředků 
SFDI

3.2. Zhotovitel se zavazuje k provádění své činnosti (služeb) v následujícím rozsahu:

3.2.1. spolupráce, podpora

• účast na všech kontrolních dnech, výrobních výborech RDS zhotovitele a důležitých pracovních 
jednáních ve vztahu k níže uvedeným činnostem

3.2.2. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)

3.2.2.1. sledování a reporting o probíhajících pracích v daném období včetně fotodokumentace 
opatřené datovým razítkem,

3.2.2.2. kontrola souladu mezi plánem fakturace a skutečnou fakturaci včetně návrhu potřebných 
opatření při vzniku výraznějších odchylek,

3.2.2.3. 1. věcná kontrola prvotních dokladů o nároku zhotovitele před jejich podpisem TDS,

3.2.2.4. 2. věcná kontrola kompletní fakturace před podpisem TDS (zejména kontrola z hlediska věcné 
správnosti a z hlediska kontroly možného neoprávněného přečerpání jednotlivých položek. 
Pokud se na stavbě vytváří protokoly o skutečné výměře a zjišťovací protokoly kontrola jejich 
náležitostí a věcné správnosti), včetně vložení dat do nezávislého monitorovacího systému, 
který provádí aktualizaci Velkého položkového rozpočtu, včetně ověření způsobilosti 
předpokládaných výdajů,

3.2.2.5. finální kontrola všech náležitostí předložené fakturace (faktura, Soupis zjišťovacích protokolů, 
Soupisy prací, prvotní doklady pro nárok zhotovitele) v daném období, včetně doložení, že po 
nezávislém vložení hodnoty nároku ve všech sledovaných zdrojích jsou korektní,

3.2.2.6. pravidelný měsíční reporting o proběhlé fakturaci, včetně doložení výsledků z monitorovacího 
systému ve formě tabulky po jednotlivých PS a SO a ve formě Velkého položkového rozpočtu,
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„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Planá u Mariánských Lázní“ a
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov“

výkon činnosti a zajištění funkce podpory TDS v rámci realizace staveb

3.2.3. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu postupu prací

• součástí pravidelného měsíčního reportingu bude i aktualizace průběhu prací podle jednotlivých 
stavebních postupů

3.2.4. kontrola oprávněnosti změn

3.2.4.1. spolupráce při včasné evidenci jednotlivých změn, jejich posouzení, projednání a schválení 
před jejich realizací (pokud v daném případě není jmenovitě řečeno jinak),

3.2.4.2. doporučení vhodného způsobu jejich projednání podle Zákona o zadávání veřejných zakázek 
(ZZVZ),

3.2.4.3. vedení přehledu projednávaných a schválených změn,

3.2.4.4. věcná kontrola podkladů (v položkovém členění) pro jednotlivé změny, kontrola nároku 
zhotovitele, způsob ocenění a způsobilosti předpokládaných výdajů, doporučení vhodného 
způsobu označení měněných položek tak, aby bylo možné sledovat jejich fakturaci nezávisle 
na předložené nabídce zhotovitele a ve vazbě na příslušný dodatek smlouvy,

3.2.4.5. příprava podkladů pro případný dodatek Smlouvy o dílo (SOD), dokládající úpravu smluvní situace, 
bude-li taková činnost objednatelem po zhotoviteli vyžadována,

3.2.4.6. pravidelný reporting o postupu projednávaní a schvalování změn v měsíčních intervalech,

3.2.4.7. vložení schválených změn do monitorovacího systému a zajištění aktuální cenové situace ve všech 
sledovaných zdrojích.

3.2.5. pravidelný měsíční reporting

• realizace stavby bude předmětem pravidelného měsíčního reportingu v rozsahu výše 
uvedených činností.

3.2.6. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných 
monitorovacích zpráv)

3.2.6.1. podle požadavku objednatele zajistit potřebné tabulkové podklady pro průběžné monitorovací 
zprávy o vývoji projektu,

3.2.7. další podpora činnosti TDS

3.2.7.1. měsíční vyhodnocení zpracování zjišťovacích protokolů s ohledem na jednoznačnou 
lokalizaci a množství vykonaných prací, výsledky vyhodnocení zhotovitel zpracuje ve formě 
písemného stanoviska pro objednatele,

3.2.7.2. finální vyhodnocení zjišťovacích protokolů s ohledem na jednoznačnou lokalizaci a množství 
vykonaných prací, výsledky vyhodnocení zhotovitel zpracuje ve formě písemného stanoviska 
pro objednatele,

3.2.7.3. průběžná aktualizace souhrnných rozpočtů počínaje fází 4 „po soutěži“ až do fáze 6 „po 
skončení realizace“.

3.2.8. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele

3.2.8.1. po ukončení stavby bude zpracována Závěrečná zpráva rekapitulující především:

-  rozsah a termíny hlavních prováděných prací,

-  souhrnnou rekapitulaci vývoje situace včetně dopadu všech odsouhlasených změn na 
jednotlivé PS a SO, (konečná bilance stavby)

3.2.8.2. na vyžádání budou zpracovány podklady pro sestavení souhrnného rozpočtu stavby po 
realizaci stavby jako podkladu pro následný okruh činností

3.3. Podle požadavku objednatele zajistit potřebné tabulkové podklady pro Závěrečnou monitorovací zprávu 
o vývoji projektu. Podklady budou v souladu se zpracovaným Souhrnným rozpočtem stavby po realizaci
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stavby. Předmět plnění uvedený v bodě 3.2 tohoto článku je-li ve formě hmotně zachyceného výsledku, 
bude předáván vždy alespoň ve dvou výtiscích a jednou digitálně.

3.4. Objednatel se zavazuje k předložení dalších doplňujících podkladů, nezbytných pro činnost zhotovitele, 
na základě jeho písemné výzvy. Další doplňující podklady budou zhotoviteli předány v písemné formě 
potvrzené správcem nebo hlavním inženýrem stavby bez zbytečného odkladu.

3.5. Zhotovitel se zavazuje ukončit svoji činnost vypracováním Závěrečné zprávy o realizaci stavby.

Čl. 4 - Termín plnění

4.1. Termín zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti SOD

4.2. Termín ukončení plnění a odevzdání
„Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby: do dvou měsíců po ukončení základní SOD na realizaci obou

staveb - Díla jako celku (předpoklad 05/2023)

4.3. Dílčí termíny pro předání hmotně zachycených výsledků dle čl. 3:

• bod 3.2.2.3, 3.2.2.4 a 3.2.2.5 - nejpozději do 5 dnů od předání podkladů,

• bod 3.2.4.1, 3.2.4.2 a 3.2.4.4 - nejpozději do 5 dnů od předání podkladů,

• bod 3.2.5 - nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce

• bod 3.2.7.1 a 3.2.7.2 - nejpozději do 5 dnů od předání podkladů o skutečné výměře,

• bod 3.2.8.2 - nejpozději do 12 dnů od předání podkladů.

Čl. 5 - Cena
5.1. Cena vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými 

předpisy, zejména podle ust. § 2 zák.č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako nejvýše 
přípustná a činí:

Cena bez DPH..............................  722 800,- Kč
DPH (základní sazba)_________________ 151 788,- Kč
Celková cena (s DPH) ........................874 588,- Kč

slovy: sedmsetdvacetdvatisíceosmset korun českých bez DPH.

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele je nedílnou součástí 
Smlouvy a její přílohou č. 1.

5.2. Výše DPH, uvedená u ceny bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

5.3. Výše uvedená celková cena je nejvýše přípustná, nebude upravována v závislosti na vývoji inflace a 
zahrnuje veškeré náklady potřebné k provádění činností a související náklady s provedením prací a je 
stanovena na základě skutečných výkonů spojených s prováděním činnosti (podpora technického 
dozoru stavebníka při realizaci stavby) na stavbě i v kanceláři. Za součást pracovního úkonu se 
považuje i čas, potřebný k cestě na místo jednání a zpět.

5.4. Jménem objednatele bude počet odpracovaných hodin a soupis provedených činností potvrzovat Ing. 
Petr Toman, tel: 607 040 075, e-mail: tomanpe@spravazeleznic.cz

Čl. 6 - Platební podmínky

6.1. Úhrada bude provedena na základě faktury - daňového dokladu vystaveného objednateli vždy 1x za 
měsíc s datem zdanitelného plnění poslední pracovní den v daném měsíci, za který byly činnosti 
skutečně provedeny. Fakturu-daňový doklad předloží zhotovitel nejpozději do 15 dnů po skončení 
daného období. To se však netýká daňového dokladu za měsíc listopad - ten musí být předán nejpozději 
do 5. prosince daného roku.

6.2. Nedílnou součástí faktury bude přehled skutečného nasazení zaměstnanců zhotovitele, objednatelem 
podepsaná specifikace výkonů a stručný popis činností za dané fakturační období, případně zápisy o 
předání a převzetí hmotně zachyceného výsledku činností či jejich částí za předmětné období.
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6.3. Faktura-daňový doklad musí mít veškeré náležitosti a obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu 
vyžadované obecně závaznými právními předpisy. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti 
vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká 
prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit 
ji na kontaktní adresu objednatele uvedenou v čl. 1 odst. 1.1. Smlouvy. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené faktury. Na faktuře 
musí být uvedeno číslo smlouvy a číslo případného smluvního dodatku. Nedílnou součástí faktury je 
soupis provedených prací, případně zápis o předání a převzetí.

6.4. Splatnost faktur-daňových dokladů za provedené činnosti je do 60 dnů od doručení a převzetí faktury 
objednatelem. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele.

6.5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železnic a Státního fondu 
dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části činností, která 
jsou financovány a placeny z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu 
kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění. Zhotovitel se zavazuje na výzvu 
Objednatele poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném 
znění.

6.6. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, nebo 
daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo 
uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

6.7. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že nepostoupí žádnou 
pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě Smlouvy třetí osobě bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele. Finanční prostředky poskytované na základě této Smlouvy zhotoviteli 
nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob.

6.8. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00
IČO: 70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384 
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

6.9. Vystavovat daňové doklady -  faktury je povinen vůči Objednateli pouze vedoucí společník, tj. na 
daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako 
poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Čl. 7 Součinnost objednatele

7.1. Objednatel poskytne zhotoviteli za účelem výkonu jeho činnosti podklady a informace k tomu potřebné. 
Poskytnuté podklady, pokud nebude písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen objednateli vrátit 
bez zbytečného odkladu po splnění svého závazku, ke kterému byl podklad určen. Veškeré poskytnuté 
údaje se považují za důvěrné.

7.2. Objednatel určí do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této Smlouvy osoby odpovědné za součinnost 
se zhotovitelem v jednotlivých oblastech. Tito zaměstnanci budou odpovědni nejen za dodání obvyklých 
nebo vyžádaných potřebných podkladů a informací, ale i za projednání návrhů a doporučení 
předkládaných zhotovitelem.

7.3. Objednatel je povinen bezodkladně tak, aby nevzniklo nebezpečí z prodlení, činit vyjádření (rozhodnutí) 
ve věcech, o kterých jej zhotovitel bude informovat a bez jejichž rozhodnutí objednatelem nemůže 
zhotovitel pokračovat v plnění této smlouvy. Zhotovitel je naopak povinen předávat objednateli k 
rozhodnutí již vyhodnocené informace, které budou obsahovat zhotovitelem doporučené řešení.

Čl. 8 - Zajištění závazků a smluvní pokuta
8.1. Zhotovitel má právo účtovat objednateli za prodlení s povinností zaplatit fakturu (daňový doklad) úrok 

z prodlení ve výši dle obecně závazného právního předpisu.

8.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu:
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• za prodlení s předáním závěrečné zprávy v termínu dle čl. 4 odst. 4.2. ve výši 15 000,- Kč jako 
částku jednorázovou a současně bude účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý, byť 
jen započatý den prodlení

• za prodlení s předáním hmotně zachycených výsledků dle čl. 3 v termínech dle čl. 4 odst. 4.3. 
ve výši 2 500,- Kč jako částku jednorázovou za každý takový případ a současně bude účtována 
smluvní pokuta ve výši 100,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení

• za vadné plnění ve výši 35.000,- Kč za každý takový případ, jako částku jednorázovou
• pokud vada bude odstraněna až po lhůtě 14 dnů, nebo lhůtě dohodnuté smluvními stranami - 

ve výši 35.000,- Kč za každý takový případ a současně bude účtována smluvní pokuta ve výši 
2.000,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení

• pokud zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, že se o vadu jednalo ve výši 35.000,- 
Kč za každý takový případ.

• pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ustanovení článku 11 této Smlouvy, je 
zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu objednateli ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení.

8.3. Pokud bude zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok z prodlení ve 
výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

8.4. Smluvní pokutu a úrok z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů ode dne, kdy 
jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany.

8.5. Objednateli vzniká právo na uplatnění zápočtu pohledávky v případě, že zhotovitel neuhradí smluvní 
pokutu ve stanoveném termínu.

8.6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou a není dotčen nárok 
objednatele na náhradu škody v plné výši, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění 
bylo zajištěno smluvní pokutou.

8.7. V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky a povinnosti, které pro něj vyplývají z uzavřené 
Smlouvy, a přesto, že byl objednatelem na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn, nesjednal nápravu 
ve lhůtě dodatečně mu k tomu objednatelem poskytnuté, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1% z celkové ceny (bez DPH) za každý takový případ.

Čl. 9 - Ostatní ujednání

9.1. Případné změny, týkající se provádění činností je možné projednat a předem odsouhlasit jen 
s kontaktními zaměstnanci objednatele.

9.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se 
prováděných činností, které jsou plně v odbornosti zhotovitele.

9.3. K odstoupení od Smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností zejména 
v případech:

• činí-li prodlení objednatele s placením faktur - daňových dokladů více jak 60 dnů po lhůtě 
splatnosti a objednatel neuzavře se zhotovitelem písemný dodatek k této Smlouvě, řešící tuto 
situaci,

• zjistí-li objednatel při kontrole provádění práce, že práce nejsou provedeny podle zadávací 
dokumentace, smluvních podmínek, technických a právních předpisů a v souladu s rozhodnutím 
správních úřadů a přestože požadoval odstranění těchto vad a nedostatků, zhotovitel tak neučinil,

• v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší práce na prováděných činnostech na dobu delší 
než 10 dnů.

9.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od uzavřené Smlouvy, upozorní-li na takový následek, v případě, že 
při provádění činností, jež jsou předmětem Smlouvy, zjistí skryté překážky, znemožňující řádné 
provádění činností a po oznámení těchto skutečností objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich 
odstranění nebo k dohodě o změně této Smlouvy. Totéž platí pro případ nutné součinnosti objednatele.

9.5. Odstoupení od Smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným dopisem 
s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu.

9.6. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení 
od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních pokut a 
řešení sporů mezi smluvními stranami.
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9.7. Smluvní strana, která odpovídá za přerušení realizace činností, je povinna druhé smluvní straně 
nahradit prokazatelně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí v případě, že 
k přerušení došlo v důsledku vyšší moci. V takovém případě nárok na zaplacení náhrady škody žádné 
smluvní straně nevzniká.

9.8. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání:

9.8.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci 
činností a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 
sjednána v této Smlouvě.

9.8.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit objednateli do sedmi dnů od doručení výzvy 
smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními partnery zhotovitele 
uvedenými v písemné výzvě objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti 
zhotovitele dle předchozího odstavce 9.8.1. Předkládaná smluvní dokumentace bude 
anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství zhotovitele či jeho 
smluvních partnerů; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 9.8.1 této 
Smlouvy.

9.8.3 Případné porady a jednání budou probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. 
MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením.

9.8.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění činností dle této Smlouvy umožní v souvislosti 
s jejich plněním provedení studentské exkurze, a to v kancelářích zhotovitele.

9.8.5 O provedené exkurzi je zhotovitel povinen informovat objednatele písemnou zprávou nejpozději 
do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení o škole, předmětu exkurze, čase 
konání a počtu účastníků.

Čl. 10 - Kontroly a audity

10.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost, včetně předložení dokladů 
souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly zhotovitele či poddodavatelů ze strany 
kontrolních orgánů ČR (OIP, DI, DÚ,NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.),

10.2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům objednatele a zástupcům shora 
uvedených či jiných příslušných kontrolních orgánů do míst a lokalit plnění smlouvy, a to včetně svých 
informačních systémů, a dále k dokumentům a databázím týkajícím se technického a finančního řízení 
projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na 
základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. Zhotovitel zajistí, aby dokumenty byly 
snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání usnadnily.

10.3. Zhotovitel zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření 
se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli 
poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých 
v rámci této smlouvy. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že 
povinnosti poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu 
uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že 
neuzavře smlouvu s žádným poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže.

Čl. 11 - Zpracování osobních údajů

11.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje pro objednatele za účelem 
provedení díla dle této Smlouvy a v jejím rozsahu.

11.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude pro objednatele zpracovávat osobní údaje výhradně za uvedeným 
účelem, způsobem a na základě doložených pokynů a podmínek objednatele a v souladu s nimi tak, jak 
vyplývají z této Smlouvy.

11.3. Zhotovitel bude na základě této Smlouvy pro objednatele zpracovávat následující kategorie subjektů 
osobních údajů:

zaměstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichž vyjádření, souhlasy či stanoviska jsou nutná pro 
provedení díla, fyzické osoby, s nimiž jsou uzavírány smlouvy nezbytné pro provedení díla
(dále společně jen jako „Subjekty údajů“).

Strana 7 (celkem 10)



„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Planá u Mariánských Lázní“ a
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov“

výkon činnosti a zajištění funkce podpory TDS v rámci realizace staveb

11.4. Zhotovitel bude na základě této Smlouvy u jednotlivých kategorií Subjektů údajů zpracovávat pro 
objednatele následující typy osobních údajů:

U zaměstnanců objednatele identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová 
adresa, titul), údaje spojené s pracovním zařazením zaměstnance (pracovní zařazení).

U ostatních fyzických osob identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, pohlaví, datum narození, 
telefonní číslo, emailová adresa, trvalý pobyt -  kontaktní adresa, titul, číslo a typ účtu, bankovní 
instituce).

(dále společně jen jako „Osobní údaje“).

11.5. Osobní údaje budou zhotovitelem zpracovávány a ukládány na serverech umístěných U Libeňského 
pivovaru 63/2, Praha 8, PSČ 180 00.

11.6. Pokud zhotovitel zpracovává na základě výslovného pokynu objednatele Osobní údaje, které tato 
Smlouva v bodě 11.4 výslovně neuvádí, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných 
podmínek.

11.7. Ustanovení tohoto článku Smlouvy jsou účinná až do splnění všech povinností v souvislosti s ukončením 
zpracování osobních údajů dle této Smlouvy.

11.8. Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

- Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zhotovitele 
vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit objednateli;

- Zhotovitel neprodleně informuje objednatele, pokud jsou podle jeho názoru určité pokyny objednatele 
v rozporu s účinnými právními předpisy;

- Zhotovitel může předávat Osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci ve smyslu GDPR 
pouze na základě zvláštního pokynu objednatele. Je-li takovéto předání založena na povinnosti 
vyplývající z práva Unie nebo členského státu, které se na objednatele vztahuje, informuje zhotovitel 
objednatele o tomto právním požadavku před předáním, ledaže by tyto právní předpisy toto 
informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat Osobní údaje zavázaly 
zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem Osobním údajům, které zpracovává na základě této 
Smlouvy, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení 
osobních údajů;

- Zhotovitel může do zpracování zapojit podzhotovitele pouze na základě předchozího písemného 
souhlasu Objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s těmito podzhotoviteli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a 
povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti 
Osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních 
opatření podzhotovitelem;

- Zhotovitel je dále povinen zohlednit povahu zpracování, být objednateli nápomocen prostřednictvím 
vhodných technických a organizačních opatření pro splnění objednatelovy povinnosti reagovat na 
žádost o výkon práv subjektů údajů dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen být objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 
32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má zhotovitel k dispozici. V 
případech, kdy povaha věci vyžaduje informování objednatele ze strany zhotovitele, informuje 
zhotovitel objednatel bez zbytečného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jím pověřené osobě, během běžné pracovní doby 
zhotovitele, provést v sídle zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování 
Osobních údajů vyplývajících z této smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího ukončení;

- Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout 
objednateli všechna zařízení obsahující Osobní údaje, pokud je to možné, a vymazat všechny 
zpracovávané Osobní údaje ze všech svých systému nebo databází, včetně vymazání všech 
záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný 
souhlas objednatel.
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11.9. V případě, že zhotovitel zpracuje Osobní údaje nad rámec vymezený touto Smlouvou/doloženými 
pokyny objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce. Pokud tímto 
zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou/doloženými pokyny objednatele vznikne objednateli 
škoda, je zhotovitel povinen škodu uhradit.

Čl. 12 - Závěrečná ustanovení

12.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“).

12.2. Tuto Smlouvu je možné uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tuto Smlouvu je možné 
měnit, doplňovat nebo rušit pouze v téže formě, v jaké byla tato Smlouva uzavřena, nebo ve formě 
přísnější, a to prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků, které mohou navrhnout obě smluvní 
strany.

12.3. Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se přihlíží 
k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 
odst. 2 občanského zákoníku.

12.4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a 
povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést jakákoliv 
práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

12.5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje 
a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout 
kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

12.6. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo 
dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel nepřipouští přijetí návrhu 
na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem smlouvy 
souhlasí.

12.7. Pokud se kterékoli ujednání této Smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení novým, 
platným a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či 
nevynutitelného ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran.

12.8. Smluvní strany se dohodly, že při doručování se vylučuje domněnka doby dojití. Mezi smluvními 
stranami tak neplatí § 573 občanského zákoníku.

12.9. Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany podpisem této smlouvy sjednávají 
promlčecí lhůtu v délce trvání 4 let.

12.10. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2, přebírá zhotovitel podpisem této Smlouvy nebezpečí změny okolností.

12.11. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení 
obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 
zákoník, v platném znění.

12.12. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle ZRS, a 
současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně 
či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.

12.13. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tato 
Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze 
smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí 
v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

12.14. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, vyjma částí 
označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „obchodní
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„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Planá u Mariánských Lázní" a 
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov“ 

výkon činnosti a zajištění funkce podpory TDS v rámci realizace staveb

tajemství"), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

12.15. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v důsledku toho 
bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana 
odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím 
ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které 
druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 
objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 
takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
doručení písemného oznámení druhé smluvní strany objednateli obsahujícího přesnou identifikaci 
dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá 
smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, 
naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 
504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, že takto 
označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

12.16. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které 
jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou.

12.17. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a 
zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze 
smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a 
etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a 
jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).

12.18. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této Smlouvy je výsledkem jednání smluvních stran a každá ze 
smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této Smlouvy.

12.19. Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz Smlouvy má platnost originálu.

12.20. Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha:
příloha č. 1 - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky

V Praze dne ....................... V Praze dne viz elektronický podpis

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel

Stavební správa západ 
(podepsáno elektronicky)

Datum: 2021.05.11 13:53:07

Ing. Roman Klimt
předseda představenstva 

FRAM Consult a.s. 
(podepsáno elektronicky)
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