
SMLOUVA O DÍLO
SMLO- 47/1031 /INV/85/2021

kterou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely

STATING s.r.o., se sídlem Pardubická 861/75a, PSČ 500 04 Hradec Králové, IČ 25963864, DIČ 
25963864, zapsaná v obchodnírrweistříku^edeném KrajskýmsoudemvHradci Králové, oddíl C,

17922, účtu email: zastoupená I
•jednatelem, jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“),

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, 
IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162, číslo účtu
zastoupená Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem, jako objednatel (dále jen „objednatel“).

Společně též jako „smluvní strany“.

ČI. I.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „„Novostavba 
skladovací haly a přístřešku na p.p.č. 683/6 k.ú. Žamberk" v rozsahu zpracované PD 
společností Techprojekt s.r.o.

2. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu díla 
definovanou níže.

3. Součástí Díla je také:

• vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetického 
zaměření stavby včetně geometrického plánu. Projektová dokumentace skutečného 
provedení Stavby a geodetické zaměření Stavby budou Objednateli dodány také 
v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky 
*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň 
*.pdf. (geodetické zaměření bude vyhotoveno v digitální formě - referenční systém 
Bpv), ve třech vyhotoveních;

• zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace ve 3 vyhotoveních 
včetně elektronické podoby na CD;

• povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy Stavby před jejím 
zahájením odborně způsobilou osobou;

• povinnost Zhotovitele vést stavební deník stavby;

• povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení 
a kontroly jakosti;

• vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami 
Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatelem, požadavky Objednatele 
a s platnými právními předpisy



• předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění 
nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o 
odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli předložen písemný 
doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle Zákona o odpadech;

• návrh provozních řádů, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a 
provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 
vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-li potřebné;

• předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného 
postupu dle Stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým 
užíváním Stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno 
Stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání 
dle Stavebního zákona;

• zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích;

• provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických 
norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla;

• udržování Stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných komunikací 
a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

• zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;

• provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením Díla;

• zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro 
provedení Díla;

• hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

ČI. II.
DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy 
a v době plnění specifikované v článku IV. této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně.

3. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

4. Zhotovitel není vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání 
skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy, avšak nikoliv častěji než 
jedenkrát za den.

čl. III.
CENA DÍLA

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána 
na základě výsledku „zadávacího řízení“ a dohody smluvních stran a činí:



3.120.864,57,- Kč (Slovy: tři miliony jedno sto dvacet tisíc osm set šedesát čtyři korun 
českých padesát sedm haléřů) bez DPH (dále jen „Smluvní cena“).

DPH činí 655 381,56 Kč (Slovy: šest set padesát pět tisíc tři sta osmdesát jedna korun 
českých padesát šest haléřů).

Sazba DPH je 21%.

Cena včetně DPH činí 3 776 246,13 Kč (Slovy: tři miliony sedm set sedmdesát šest tisíc 
dvě stě čtyřicet šest korun českých třináct haléřů).

2. Cena za dílo uvedená v předchozím odstavci je pevnou cenou za dílo. Smluvní strany si 
ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta 
v ceně a cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši 
nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv 
jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně 
závazných právních předpisů povinen.

3. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou v bodě 1. tohoto 
článku na základě jeho faktur a na základě předávacích protokolů v souladu s dalšími 
podmínkami uvedenými v této smlouvě.

4. Právo zhotovitele na fakturaci vzniká dnem podepsání protokolu o předání a převzetí 
předmětu díla oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného protokolu bude přílohou faktury.

5. Faktura bude adresována:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53
Pardubice

6. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy 
a zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel je 
oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto 
ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli 
důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově 
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová 
lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově 
vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.

7. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli.

8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Čl. IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla do 5 dnů od podpisu smlouvy a provést dílo v souladu 
s touto smlouvou a platnými právními předpisy nejpozději do 31. srpna 2021 (dále jen „doba 
plnění“).
Místem plnění je Žamberk, Nádražní 195
Práce budou probíhat v pracovních dnech v čase od 6:00 max. do 18:00 hod, ve dnech 
pracovního volna, klidu a svátcích v čase od 8:00 max. do 18:00 hod. Práce o pracovním volně, 
klidu a svátcích budou oznámeny 2 dny předem vedoucímu cestmistrovství.



Cl. v.
VLASTNICKÉ PRÁVO

1. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá okamžikem jeho vzniku zhotovitel.

2. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím bez vad podle této 
smlouvy. Stejným okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je 
předmětem díla.

ČI. VI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Nejpozději do 2 dnů po dokončení provádění díla, nejpozději však v poslední den doby plnění, 
vyzve zhotovitel písemně objednatele k převzetí díla v místě realizace díla.

2. Objednatel převezme provedené dílo v místě realizace díla do 3 dnů od doručení písemného 
oznámení zhotovitele o dokončení provádění díla.

3. O předání provedeného díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla objednatelem sepíší 
smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat i případné výhrady 
objednatele.

4. Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné 
listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

5. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu díla po dobu 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu 
o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.

ČI. VII.
POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy

2. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na 
vyžádání objednatele provedené v souladu s touto smlouvou prokázat objednateli skutečný stav 
prováděného díla.

ČI. Vlil.
POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy.

2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této 
smlouvy.

ČI. IX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů. Smlouvu v souladu s tímto zákonem zveřejní objednatel. 
Účinnosti nabývá smlouva dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství. 
Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých, ve smlouvě uvedených, osobních údajů, konkrétně 
s jejich zveřejněním v registru smluv Správou a údržbou silnic Pardubického kraje. Souhlas



uděluje smluvní strana na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.

4. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných, číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami.

5. Smlouva se řídí právem České republiky. Strany se zavazují, že spory vzniklé mezi smluvními 
stranami v souvislosti s plněním smlouvy se budou snažit řešit nejprve smírnou cestou 
a domluvou, v případě trvání sporu bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud v České 
republice.

6. Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom originále.

7. Pokud oddělitelné ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to 
vliv na platnost zbývajících ustanovení smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují 
uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran smlouvy dodatek ke smlouvě nahrazující 
oddělitelné ustanovení smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným 
ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

8. Odpověď smluvní strany s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 (3) NOZ, která 
podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření smlouvy.

9. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož 
připojují své podpisy.

10.Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, 
o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu 
k uzavření této smlouvy.

11.Obě smluvní strany berou na vědomí, že při plnění této smlouvy může docházet i ke 
zpracování osobních údajů, které si vzájemně při plnění této smlouvy poskytly (zpřístupnily), či 
kterákoliv ze stran poskytla (zpřístupnila) druhé smluvní straně. V této spojitosti obě smluvní 
strany prohlašují, že k poskytnutí (zpřístupnění) osobních údajů druhé smluvní straně disponují 
od subjektu údajů potřebnými souhlasy či jinými právními tituly, stanoví-li tak právní předpis. 
Každá ze smluvní stran je povinna plnit závazky, které ji vyplývají z Nařízení EP a Rady ES 
č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících 
právních předpisů (dále jen „nařízení“) při nakládání s osobními údaji, jako je například plnění 
informační povinnosti vůči subjektu údajů. Ta ze smluvních stran, která je příjemcem osobních 
údajů se zavazuje, že zajistí odpovídající úroveň ochrany osobních údajů a práv subjektu údajů 
dle nařízení a že bude přijaté osobní údaje zpracovávat jen pro účely splnění této smlouvy, anebo 
pro účely oprávněných zájmů, nebo případně z jiných zákonných titulů.

12.Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o integritě, 
které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být nepravdivým, nebo jestliže 
Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy.



13. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

• Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno)

• Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

• Příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla

• Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové povinnosti 
na DPH ve stavebnictví - § 92e Zákona o DPH

• Příloha č. 5 - seznam poddodavatelů.

V Kostelci nad Orlicí dne /V 2/j V Pardubicích dne



REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

Stavba : NOVOSTAVBA SKLADOVACÍ HALY A PŘÍSTŘEŠKU 
NA p.p.č. 683/6 k.ú. Žamberk

OBJEKT : Demontáž stavby skladovací haly a přístřešku 278 222,09

OBJEKT : Novostavba skladovací haly a přístřešku 2 390 130,61

OBJEKT : Oprava zpevněných ploch 140 847,56

OBJEKT : Dešťová kanalizace 32 360,49

OBJEKT : Elektroinstalace 279 303,82

Celkem 3 120 864,57

DPH 655 381,56

Celkem vč. DPH 3 776 246,13



ZADÁNÍ
Stavba: Novostavba skladovací haly a přístřešku na p.p.č. 683/6 k.ú. Žamberk
Objekt: Demontáž stavby skladovací haly a přístřešku Datum: 4.5.2020
Část: JKSO:

P.Č KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV
1

Práce a dodávky HSV
Zemní práce

278 222,09

1 001 171201201c Poplatek za skládku -kamenivo t 65,600 262,50 17 220.00

2 001 171201201d Poplatek za skládku -beton t 81,500 525,00 42 787 50

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 013 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 12,300 3171,00 39 003,30

4 013 965042241

Bourání podkladů pod dlažby nebo 
mazanin betonových nebo z litého 
asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 m3 25,900 2362,50 61 188,75

5 013 965082941
Odstranění násypů pod podlahy tl přes 
200 mm m3 46,900 362,25 16 989 53

6 013 979081111
Odvoz suti a vybouraných hmot na 
skládku do 1 km t 153,162 342,30 52 427.35

7 013 979081121
Odvoz suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 153.162 10,50 1 608.20

S 013 979082111
Vnitrostaveništní doprava suti a 
vybouraných hmot do 10 m t 153,162 132,56 20 303.15

g 006 981332111
Demolice ocelových konstrukcí hal 
včetně opláštění -postupné rozebírání t 5,922 4129,65 24 455 79

10 006 998981123
Přesun hmot pro demolice objektů v do 
21 m postupným rozebíráním t 5,922 378,00 2 238 52

Celkem 278 222,09



ZADÁNÍ
Stavba: Novostavba skladovací haly a přístřešku na p.p.č. 683/6 k.ú. Žamberk
Objekt: Novostavba skladovací haly a přístřešku Datum: 4.5 2020
Část: JKSO:

P.Č KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV
1

Práce a dodávky HSV
Zemní práce

1 001 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř
3 objemu do 100 m3 m3 26,500 594,00 15741,00

2 001 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 
2000 mm v hornině tř 3 m3 26,500 22,00 583,00

3 001 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku z horniny tř 1 až 4 m3 26.500 275,00 7287 50

4 001 171201201a Poplatek za skládku -vykop t 50,400 198,00 9979,20

2 Zakládání

5 011 272321411 ŽB tř. C 20/25 základových kleneb m3 15,200 3135,00 47652,00

6 011 272321411a
ŽB tř. C 20/25 základových desek- 
drátkobeton m3 41,100 3922,65 161220,92

7 011 272351215
Zřízení bednění stěn základových 
kleneb m2 104,300 385,00 40155,50

8 011 272351216
Odstranění bednění stěn základových 
kleneb m2 104.300 55,00 5736,50

9 011 272362021
Výztuž základových kleneb svařovanými 
sítěmi Kari t 0,483 32976,66 15927.73

10 673 673520200
geotextilie tkaná (polypropylen) Geolon 
PP 15 100g/m2 m2 230,000 27 50 6325,00

3 Svislé a kompletní konstrukce

11 011 311233125
Zdivo nosné tl 300 mm POROTHERM 
Proti pevnosti P 10 m3 67,000 4950,00 331650,00

12 012 317121103 Montáž prefabrikovaných překladů kus 16,000 198,00 3168,00

13 593 593407890
překlad keramický POROTHERM 23,8 
200x23,8x 7 cm kus 4,000 799,26 3197,04

14 593 593407930
překlad keramický POROTHERM 23,8 
300x23,8x7 cm kus 12,000 1083,39 13000,68

15 011 317941125
Osazování ocelových válcovaných 
nosníků t 1.823 9837,30 17933,40

16 134 134809400
tyč ocelová 1, jakost 11375 označení 
průřezu 300 f 1,507 20050,00 42271,35

17 142 142212910
trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 
11353 1 D219tl 1 mm m 3,410 93 50 318,84

18 136 136144640 plech 30x500x500 mm t 0,120 28050,00 3366,00

19 136 136144320 plech 10x250x250 mm t 0,020 28050,00 561 00

20 309 309001530 chemická kotva M24/300 kus 4,000 308,00 1232 00

21 011 330311712 Sloupy nebo pilíře z betonu tř C 20/25 m3 0,130 3795,00 493,35

22 011 342248141
Příčky tl 140 mm z tvárnic
POROTHERM Proti m2 33,600 787,71 26467,06

4 Vodorovné konstrukce

23 012 411941001
Nosné nebo spojovací svary tl do 10 
mm OK m 5,000 231,00 1155,00

24 011 413321515
Nosníky ze ŽB tř C 20/25-obetonování I- 
nosníkú m3 0,800 3410,00 2728,00

25 011 413351107
Zřízení bednění nosníků bez podpěrné 
konstrukce m2 13,300 715,00 9509,50

26 011 413351108
Odstranění bednění nosníků bez 
podpěrné konstrukce m2 13,300 110,00 1463,00



27 011 413351211
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v 
do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 5,300 583,00 3089,90

28 011 413351214
Odstranění podpěrné konstrukce 
nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa m2 5,300 93,50 495,55

29 011 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř C 20/25 m3 7,600 3410,00 25916,00

30 011 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 106.200 396,00 42055,20

31 011 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 106,200 89,10 9462,42

32 011 417361321
Výztuž ztužujících pásů betonářskou 
ocelí 11 373 t 0.448 46200.00 20697,60

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení

33 011 612335302
cementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží m2 14.000 935.00 13090,00

34 011 612421637
Vnitřní omítka zdivá vápenná nebo 
vápenocementová štuková m2 375,700 363,00 136379,10

35 011 620471112
Vnější omítka tenkovrstvá probarvená 
zatřená (škrábaná) tl 2 mm m2 232,200 297.00 68963,40

36 011 620471811
Nátěr základní penetrační pro 
tenkovrstvé omítky m2 232,200 33,00 7662,60

37 011 620991121
Zakrývání výplní venkovních otvorů před 
nástřikem plastických maltovin z lešení soub 1.000 55,00 55,00

38 011 622421143
Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo 
vápenocementová štuková složitosti II m2 232,200 275,00 63855,00

39 011 622431160
Vnější omítka stěn a štítů z umělého 
kamene -Marmolit m2 21,200 605,00 12826,00

40 011 622481118
Potažení vnějších stěn sklovláknitým 
pletivem vtlačením do tmele m2 232.200 242,00 56192,40

41 014 624481111
plentováni rabicovým pletivem š pruhu 
120 mm-1 nosníky m 14,000 693,00 9702,00

42 011 631571001

Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby 
z kameniva těženého frakce 0-4 pro 
zpevnění podkladu m3 11,400 1320,00 15048,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

43 003 941941031
Montáž lešení jednořadového s 
podlahami š do 1 m v do 10 m m2 232,200 148,50 34481,70

44 003 941941831
Demontáž lešení jednořadového s 
podlahami š do 1 m v do 10 m m2 232,200 27,50 6385,50

45 003 941955002 m m2 206,000 66,00 13596,00

46 011 998011001
Přesun hmot pro budovy zděné výšky 
do 6 m t 288,217 247.50 71333,71

PSV

711

Práce a dodávky PSV

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

47 711 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studená nátěrem 
penetračním m2 34,400 10,64 366,02

48 111 111631500 lak asfaltový PENETRAL ALP sudy t 0,036 49500,00 1782,00

49 711 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
pásy přitavením vodorovné NAIP m2 34,400 107 80 3708,32

50 628 628321320 pás těžký asfaltovaný m2 37,800 143,00 5405,40

762 Konstrukce tesařské

51 762 762322912

Vazníky, zavétrování a ztužení 
konstrukce hranolky , kotvení do věnce - 
dodávka a montáž soub 1,000 136821,83 136821,83

52 762 762332131
Montáž krovů pravidelných nad 
chodbou v přízemí m 10,000 217,35 2173,50

53 605 605111120 fošna neopracovaná 50/100 m3 0,050 6727 50 336,38

54 762 762342213

Zřízení laťování na střechách 
jednoduchých sklonu do 60° osové 
vzdálenosti do 260 mm m2 298.000 108,68 32386,64



55 605 605141010 řezivo jehličnaté lať jakost 1 10-25 cm2 m3 0,600 6034,05 3620,43

56 605 605141010a střešní ocelová lat Lindab m 807,000 92,12 74340,84

57 762 762420014

Obložení podhledu krovu z desek 
CETRIS šroubovaných na sraz tl desky 
18 mm m2 41,000 279,45 11457,45

58 607 607222120 deska CETRIS s povrchovou úpravou m2 41,000 1317 56 54019,96

59 762 762429001 Montáž podkladový rošt-přesah krovu m 136,400 98,33 13412,21

60 605 605141110
řezivo jehličnaté, střešní latě dl 2 - 3,5 
m, jakost II m3 0,330 6034,05 7997 24

763
Montované konstrukce - 
dřevostavby, sádrokartony

61 763 763133022

SDK podhled RIGIPS zavěšená 
dvouvrstvá kce profil UD a CD desky RF 
tl 15 mm m2 174,500 853,88 149002,06

62 763 763133023

SDK podhled RIGIPS zavěšená 
dvouvrstvá kce profil UD a CD desky RF 
tl 2x15 mm m2 31,600 921,15 29108,34

63 763 998763301
Přesun hmot pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 6 m t 4,016 983,25 3948,73

764 Konstrukce klempířské

64 764 764171101
Krytina LINDAB TOPLINE tašková 
tabule LPA Polyester do 30° m2 298,000 449,19 133858,62

65 764 764171231
Krytina LINDAB TOPLINE tašková 
tabule - závětrná lišta do 30° m 17,000 370,53 6299,01

66 764 764171251
LINDAB TOPLINE tašková tabule - 
hřeben NTP Plastizol do 30° m 34,500 556,83 19210,64

67 764 764171261
Krytina LINDAB TOPLINE tašková 
tabule - čelo Plastizol do 30° kus 2,000 56,93 113,86

68 764 764171292
Krytina LINDAB sněhový zachytávač 
trubkový m 33,000 1059,84 34974,72

69 764 764171485
Odvětráni Lindab - průchodka s 
manžetou PR 4 průměr 76 až 152 mm kus 28,000 703,80 19706,40

70 764 764294530
Lindab-okapní plech rozvinuté šířky 250 
mm m 69,000 230,81 15925,89

71 764 764731113 boční lemování Lindab rš 300 mm m 17,500 374,67 6556,73

72 764 764751112
Odpadní trouby Lindab kruhové rovné 
SROR D 100 mm m 3,500 647.91 2267,69

73 764 764751113
Odpadní trouby Lindab kruhové rovné 
SROR D 120 mm m 9,000 848,70 7638,30

74 764 764761122
Žlaby Lindab podokapní půlkruhové s 
háky velikost 150 mm m 38,500 485,42 18688,67

75 764 764761152

Žlaby Lindab žlaby podokapní 
půlkruhové R s háky K 33 velikost 190 
mm m 31,000 615,83 19090,73

765 Krytiny tvrdé
76 765 765901211 Zakrytí šikmých střech -difuzní folie m2 298,000 78,66 23440,68

766 Konstrukce truhlářské
77 766 T1 dvoukřídlé vrata 2,5x2,25 (pozice T1) kus 3,000 36349,20 109047,60

78 766 T2 dvoukřídlé dveře 1,6x2,25 (pozice T2) kus 1,000 33616,80 33616,80

79 766 T3 plast mřižka+PVC 150 (pozice T3) kus 12,000 427,46 5129,52

783 Dokončovací práce ■ nátěry

80 783 783112510
Nátěry olejové OK těžkých "A" 
dvojnásobné a 1x email m2 4,000 331,20 1324,80

81 783 783112710 Nátěry olejové OK těžkých "A" základní m2 4,000 155,25 621,00

784 Dokončovací práce - malby

82 784 784453201

Malby směsi HERBOL tekuté disperzní 
bílé omyvatelné dvojnásobné s 
penetrací místnost v do 3,8 m m2 595,000 47,61 28327,95

Celkem 2 390 130,61



ZADÁNÍ
Stavba: Novostavba skladovací haly a přístřešku na p.p.č. 683/6 k.ú. Žamberk
Objekt: Oprava zpevněných ploch Datum: 4 5 2020
Část: JKSO.

P.Č KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV
1

Práce a dodávky HSV
Zemní práce

1 221 113107153
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 
m2 z kameniva těženého tl 300 mm m2 52,500 53,35 2800,88

2 221 113107182
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 
m2 živičných tl 100 mm m2 52 500 77,33 4059,83

3 221 113151114
Odstranění živičného krytu frézováním 
pl do 500 m2 tl 50 mm m2 7,500 105,60 792,00

4 001 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř
3 objemu do 100 m3 (opěrka) m3 1,500 605,00 907,50

5 001 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 
600 mm v hornině tř 3 m3 1,500 22,00 33,00

6 001 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku z horniny tř 1 až 4 m3 1,500 275,00 412,50

7 001 171201201b Poplatek za skládku -asfalt t 9,500 1650,00 15675,00

8 001 171201201c Poplatek za skládku -kamenivo t 26,250 275,00 7218,75

9 001 171201201d Poplatek za skládku -beton t 4,500 605,00 2722,50

2 Zakládání

10 011 272321411 ŽB tř. C 20/25 -opěrná zed m3 2,000 3850,00 7700,00

11 011 272351215 Zřízení bednění stěn -opěrná zed m2 8,000 715,00 5720,00

12 011 272351216 Odstranění bednění stěn -opěrná zed m2 8,000 110,00 880,00

13 011 272362021
Výztuž základových kleneb svařovanými 
sítěmi Kari t 0,054 33220,00 1793,88

5 Komunikace

14 221 564281111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP 
tl 350 mm (pod zámkovou dl.) m2 5,500 418,00 2299.00

15 221 564731111
Podklad z kameniva hrubého drceného 
vel 32-63 mm tl 100 mm (pod asfalt) m2 31,000 165,00 5115,00

16 221 564732111
Podklad z vibrovaného stěrku ŠV tl 100 
mm (pod asfalt) m2 31,000 181.50 5626,50

17 221 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného 
vel 32-63 mm tl 200 mm (pod asfalt) m2 31.000 214,50 6649,50

18 221 565134111
Podklad z obalovaného kameniva OKJ I 
tl 50 mm š do 3 m m2 31,000 426,14 13210 34

19 221 577143111 Asfaltový beton ABJ I tl 50 mm š do 3 m m2 38.500 429,00 16516.50

20 221 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro 
pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 5 500 398,20 2190,10

21 592 592452030 dlažba zámková ÍČKO 20x16,2x8 cm m2 5,500 381,70 2099,35

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

22 221 917862111

Osazení chodníkového obrubníku 
betonového stojatého s boční opěrou do 
lože z betonu prostého m 3.500 286,00 1001,00

23 592 592174100
obrubník betonový chodníkový ABO 13- 
10 100x10x25 cm kus 4,000 176,00 704,00

24 013 961055111 Bourání základů ze ŽB-opěrná zed m3 1,900 3410.00 6479,00

25 013 976071111
Vybourání kovových madel a zábradlí a 
opětovná montáž m 3.700 935,00 3459,50

26 013 979081111
Odvoz suti a vybouraných hmot na 
skládku do 1 km t 41,409 363,00 15031,47



27 013 979081121
Odvoz suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1,389 33,00 45,84

28 221 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 45,243 214,50 9704,62

Celkem 140 847,56



ZADÁNÍ
Stavba: Novostavba skladovací haly a přístřešku na p.p.č. 683/6 k.ú. Žamberk
Objekt: Dešťová kanalizace Datum: 4 5 2020
Část: JKSO:

P č KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV
1 Zemní práce

1 221 113107112
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z 
kameniva těženého tl 200 mm m2 3,300 49,50 163,35

2 221 113107142
Odstranění podkladu pl do 50 m2 
živičných tl 100 mm m2 3,300 77,33 255.19

3 001 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř
3 objemu do 100 m3 m3 2,310 605,00 1397,55

4 001 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 
600 mm v hornině tř 3 m3 2,310 22,00 50,82

5 001 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření 
stěn rýh hl do 2 m m2 11,000 123,20 1355,20

6 001 151101111
Odstranění příložného pažení a 
rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 11,000 74,03 814,33

7 001 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku z horniny tř 1 až 4 m3 2,300 275,00 632,50

8 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2,300 11,00 25,30

9 001 171201201a Poplatek za skládku -vykop+kamenivo t 5,000 275,00 1375,00

10 001 171201201b Poplatek za skládku -asfalt t 0,590 1650,00 973,50

11 001 174201101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem 
objektu sypaninou bez zhutnění (pole) m3 0,990 132,00 130,68

12 001 175101101

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z 
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od 
kraje výkopu m3 1,320 385,00 508,20

4 Vodorovné konstrukce

13 271 451573111
Lože pod potrubí otevřený výkop ze 
štěrkopísku m3 0,330 1155,00 381,15

5 Komunikace

14 221 566903111
Vyspravení podkladu po překopech 
kamenivem hrubým drceným t 3.500 1320,00 4620,00

15 221 572952112
Vyspraveni krytu vozovky po překopech 
asfaltovým betonem tl 100 mm t 3.500 1980,00 6930,00

8 Trubní vedení

16 271 850315121
Výřez nebo výsek v šachtě pro potrubí 
DN 125 kus 2.000 605,00 1210,00

17 271 871275211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC- 
systém KG tuhost třídy SN4 DN125 m 5,500 363,00 1996,50

18 286 286113070
trubka kanalizace plastová KGEM- 
125x1000 mm SN4 kus 6,000 165,00 990,00

19 271 877313123

Montáž tvarovek jednoosých na potrubí 
z trub z PVC těsněných kroužkem 
otevřený výkop DN 150 kus 4,000 247,50 990,00

20 286 286113560
koleno kanalizace plastové KGB
125x45° kus 2,000 82,50 165,00

21 286 286118220
lapač střešních splavenin pro plastové 
potrubí DN 125 kus 2,000 396,00 792,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

22 221 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 
100 mm m 9,000 132,00 1188,00



23 013 979081111
Odvoz suti a vybouraných hmot na 
skládku do 1 km t 1,389 352,00 488,93

24 013 979081121
Odvoz suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1,389 33,00 45,84

25 271 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop t 4,731 1031,80 4881,45

Celkem 32 360,49



ADECO spol. s r.o.
Komenského 726, 560 02 Česká Třebová tel.: 465533029

REKAPITULACE ZAKAZKY
Název akce: Novostavba skladovací haly a přístřešku SÚS Žamberk

ELEKTROINSTALACE
Zakázka číslo:
UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NAKLADY

1) Elektromontáže 110 725,69

2) Materiál nosný 111 534,50

3) Podružný materiál 3 346,04

4) PPV 6 667,81

5) Stavební práce 2 400,10

6) Revize zařízení 4 500,00

7) Doprava pracovníků na místo montáže 10 000,00

8) Doprava materiálu 3 500,00

A) CELKEM URN 252 674,13

9) Hodinová zúčtovací sazba 7 480,00

B) CELKEM URN + HZS 260 154,13

10) Dodávka zařízení (rozváděč R1) 9 797,00

11) Doprava zařízení 352,69

C) CELKEM ZA DODÁVKU: 10149,69

D) CELKEM URN + HZS + DODÁVKA ZAŘÍZENÍ 270 303,82

12) Koordinační a kompletační činnost 4 000,00

13) Inženýrská činnost 3 500,00

14) Náklady na ekologickou likvidaci demontovaných materiálů 1500,00

Náklady bez DPH celkem: 279 303,82 Kč

V České Třebové 22.4. 2020

Vypracoval: Ing. Vlastimil Šplíchal



Název akce: Novostavba skladovací haly a přístřešku SÚS Žamberk

ELEKTROINSTALACE

Dodávky
čís. popis položky

1 Rozváděč R1 - viz list "rozváděče"

Dodávky celkem



iedn.cena/jedn. množství celkem

ks 7 947,00 1,00 7947

7 947 Kč



Název akce: Novostavba skladovací haly a přístřešku SÚS Žamberk

ELEKTROINSTALACE

Materiál pro silové rozvody
č.pol Charakteristika Doporučený tYP M.j. Poče Cena/m Celkem

Náklady na likvidaci historického elektrošrotu jsou uvedeny v rámci ceny daného zařizeni!

Pozn

1 svit. průmyslové LED 39W/5210lm, 4000K/IP66, mater. PC+PCO COVENTINA 212-11-840-
080-0000 ks 7 1 351,00 9 457,00

2 svít. průmyslové LED 39W/5210lm, 4000K/IP66, mater. PC+PCO 
průběžné jednofázové propojení

COVENTINA 212-11-840-
080-0010 ks 10

0,00
1 456,00

0,00 
14 560,00

3 svít. průmyslové LED 39W/5210lm, 4000K/IP66, mater. PC+PCO 
nouzový modul 90 min

COVENTINA 212-11-840-
080-0100 ks 2

0,00
3 063,00

0,00
6 126,00

4 svit. průmyslové LED 39W/5210lm, 4000K/IP66, mater. PC+PCO 
nouzový modul 90 min+ průběžné jednofázové propojení

COVENTINA 212-11-840-
080-0110 ks 1

0,00
3 214,00

0,00 
3 214,00

5 svit. průmyslové LED 39W/5610lm, 4000K/IP66, mater. PC+PCO 
délka 1500mm

COVENTINA 215-11-840- 
080-0000 ks 2

0,00
1 582,00

U,UU 
3 164,UU

6

7

asymetricky LtL) reflektor 4uvv/54uuim, 40UUK

držák nástěnný 30 stupňů

CFL-ASM-A-40K-24-BK
-FX-01 ks

sada
2

22

4158,00
4 158,00

274,00

U,UU 
8 316,UU 
6 028,00

8 detektor pohybu (PIR), nástěnná montáž, IP55 LUXA S360 BK ks 1 1 560,00 1 560,00

9
úhel pokryti 360 st-16m
spinač nástěnný Variant IP54 - řazení 1 3559N-C01510S ks 3 109,00 327,00

10 spinač nástěnný Variant IP54 - řazeni 6 3559N-C06510S ks 4 115,00 460,00
11 spínač nástěnný Variant IP54 - řazeni 5 3559N-C05510S ks 1 125,00 125,00
12 zásuvka nástěnná, 230V/16A IP54 5518N-C02510S ks 6 112,00 672,00
13 zásuvková skříň 1x zás. 400V/16A, 3x zás 230V/16A, pr. chránič 40A/4p/030 ks 3 3 520,00 10 560,00

14
IP54
krabice s víčkem a ekvipot. svorkovnicí do 25mm2 KO125E/EQ02 ks 1 265,00 265,00

15 krabice nástěnná odbočná IP 54 bez svorkovnice OBO85x85x40 ks 7 71,00 497,00
16 krabice nástěnná odbočná IP 54 bez svorkovnice OBO114x114x57 ks 3 95,00 285,00
17 trubka el. tuhá vn. pr. 20mm, 750N 4020LA m 30 8,50 255,00
18 trubka el. ohebná vn. pr. 20mm, 750N Supermonoflex 1220 TM šec m 25 8,30 207,50
19 příchytka pro tr. vn. pr. 20mm 5320 LB ks 40 2,50 100,00
20 spojka pro tr. vn. pr. 20mm 0220 LB ks 30 6,50 195,00
21 svorka bezšroubová 3x2,5mm2 ks 50 3,40 170,00
22 svorka bezšroubová 4x2,5mm2 ks 45 4,20 189,00
23 svorka bezšroubová 5x2,5mm2 ks 25 4,30 107,50
24 kabelový drátěný žlab 50x50mm, galv. zinek Merkur 2 50x50 ks 26 156,00 4 056,00
25 kabelový drátěný žlab 100x50mm, galv. zinek Merkur 2 100x50 ks 25 184,00 4 600,00
26 spojka žlabu, galv. zinek SZM 1-GZ ks 65 13,00 845,00
27 stoupačkový držák DZM 7-GZ ks 12 32,50 390,00
28 boční držák žlabu DZM 12 GZ ks 98 19,80 1 940,40



29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

spojka uzemňovací SUM1-GZ

držák rozv. krabic DZM 1 - GZ
viko žlabu 100mm-senzimirově zinkováno VZM 100 -222010

kabel CYKY-0 3x1,5 (3A)
kabel CYKY-J 3x1,5 (3C)
kabel CYKY-J 3x2,5 (3C)
kabel CYKY-J 5x1,5 (5C)
kabel CYKY-J 5x4 (5C)
kabel CYA10Z/ŽL
vodič uzemňovací FeZn pr. 10
vodič uzemňovací pr. 8mm zinkovaný Fezn pr. 8
alternativně lano 50
podpěra vedení do zdivá na hmoždinku vč, vrutu PV1P 55p (PV1h)
jimaci tyč 1m s vrutem JV1
svorka k jimaci tyči SJ1
ochranná stříška horní OSH
zemnící tyč křížová 2m ZT2k
podpěra vedení na plechové střechy PV23
podpěra vedení pod hřeben PV14
svorka spojovací s příložkou SSp
svorka univerzální SU
svorka univerzální s příložkou SUa
svorka křížová SK
svorka připojovací SP
svorka zkušební SZB
svorka pro okapové žlaby SOc
svorka na okapní trouby provedení pozink ST
ochranný úhelník 2m OU2

držák ochranného úhelníku s vrutem DUDa-27
štítek označovací

Materiál celkem



ks 48 39,00 1 872,00
ks 10 45,90 459,00
ks 4 66,00 264,00
m 75 11,60 870,00
m 120 11,60 1 392,00
m 180 19,10 3 438,00
m 60 19,60 1 176,00
m 55 52,50 2 887,50
m 45 28,20 1 269,00
m 145 35,00 5 075,00
m 105 35,00 3 675,00

ks 16 29,00 464,00
ks 7 235,00 1 645,00
ks 7 35,00 245,00
ks 7 45,00 315,00
ks 6 215,00 1 290,00
ks 40 42,00 1 680,00
ks 35 35,00 1 225,00
ks 28 45,00 1 260,00
ks 10 45,00 450,00
ks 12 19,00 228,00
ks 2 22,00 44,00
ks 0 15,00 0,00
ks 6 39,00 234,00
ks 8 21,50 172,00
ks 4 22,50 90,00
ks 6 145,00 870,00
ks 12 20,30 243,60
ks 6 5,00 30,00

111 534,50 Kč



Název akce:
Novostavba skladovací haly a přístřešku SÚS Žamberk

čís. popis položky jedn. 7inožstv:ena/iedn celkem

1 svorka bezšroubová do 3x2,5 mm2 ks 50,00 24,50 1 225,00
2 svorka bezšroubová do 5x2,5 mm2 ks 70,00 31,50 2 205,00
3 osazeni hmoždinky do cihlového zdivá HM 8 ks 116,00 21,00 2 436,00
4 osazení hmoždinky do cihlového zdivá HM 10 ks 130,00 22,52 2 927,60
5 osazeni hmoždinky do cihlového zdivá HM 12 ks 48,00 23,98 1 151,04
6 trubka oheb el inst (pod om ) vn pr 20mm m 20,00 30,28 605,60
7 trubka oheb el inst (PU) vn pr 20mm m 5,00 40,60 203,00
8 trubka tuhá el inst (PU) vn pr 20mm m 30,00 32,90 987,00
9 kabelový žlab Merkur 50x50 vč spojek a upevněni m 52,00 109,67 5 702,84
10 kabelový žlab Merkur 100x50 vč spojek a upevněi m 50,00 154,00 7 700,00
11 montáž víka žlabu 100x50 m 8,00 60,08 480,64
12 galvanické propojeni žlabu spojkou ks 65,00 108,91 7 079,15
13 svorkovnice H O P ks 1,00 221,49 221,49
14 krabice nást, odbočná IP54 114x114x57mm ks 3,00 339,68 1 019,04
15 krabice nást , odbočná IP54 85x85x40mm ks 7,00 236,25 1 653,75
16 odvičkování nebo zavičk krabic ks 20,00 7,35 147,00
17 CYA 10 mm2 zelenožlutý (PU) m 25,00 31,68 792,00
18 CYA 10 mm2 zelenožlutý (TR) m 20,00 7,70 154,00
19 CYKY 3Ax1,5 mm2 750 V (PU) m 75,00 31,68 2 376,00
20 CYKY 3Cx1,5 mm2 750 V (PU) m 120,00 31,68 3 801,60
21 CYKY 3Cx2,5 mm2 750 V (PU) m 180,00 31,68 5 702,40
22 CYKY 5Cx1,5 mm2 750 V (PU) m 60,00 31,68 1 900,80
23 CYKY 5Cx4 mm2 750 V (PU) m 55,00 33,19 1 825,45
24 ukonč vod v rozv vč zap a konc do 2,5 mm2 ks 26,00 17,68 459,68
25 ukonč vod v rozv vč zap a konc do 6 mm2 ks 30,00 19,89 596,70
26 ukonč vod v rozv vč zap akonc do 16 mm2 ks 4,00 28.76 115,04
27 spínač nástěnný IP55 - razení 1 vč zap ks 3,00 106,98 320,94
28 spínač nástěnný IP55 - řazení 6 vč zap ks 4,00 114,33 457,32
29 spínač nástěnný IP55 - razeni 5 vč zap ks 1,00 114,33 114,33
30 zás nástěnná 230V/16A IP54 ks 6,00 162,35 974,10
31 zásuvková skříň 1xzás 400V/16A+ 3xzás 230V/1Č ks 3,00 664,59 1 993,77
32 celková prohlídka stáv elektrorozvodu do 10Otis k ks 1,00 6 500,00 6 500,00
33 mont rozvodnic do 50 kg ks 1,00 302,75 302,75
34 označovací štítek pro přístroje lepený ks 6,00 8,75 52,50
35 upevn ved v zemi vč svorek-prům výst FeZn prům m 145,00 76,42 11 080,90
36 územ v zemi FeZn prům 8-10 mm vč svorek, prop' m 145,00 30,79 4 464,55
37 svod vodiče FeZn do prům 10mm; AI o10mm; Cu prum Smm m 105,00 124,29 13 050,45
38 svorky hromosvodové do 2 šroubů ks 54,00 62,88 3 395,52
39 svorky hromosv nad 2 šrouby ks 16,00 88,04 1 408,64
40 ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdivá ks 6,00 186,00 1 116,00
41 tvarování mont dílů-jímače; ochran trubky; úhelník1 ks 19,00 71,00 1 349,00
42 jímací tyč do 2m délky do dřeva vč upevnění, pňp ks 7,00 121,33 849,31
43 tyčový zemnič vč zaraženi do země a připoj do 2r ks 6,00 363,67 2 182,02
44 svítidlo průmyslové nástěnné LED IP66 ks 19,00 332,50 6 317,50
45 asymetrický LED reflektor- montáž na stěnu ks 2,00 309,93 619,86
46 svítidlo prům pro netrvalé nouzové osv. s vestavěným akum. ks 3,00 191,86 575,58
47 detektor pohybu, domovní strážce - montáž ♦ zap ks 1,00 132,83 132,83

Elektromontážní práce celkem 110 726 Kč



Elektromontáže

Nmin od. sazfc koef

Stránka 1



HZS

Název akce: Novostavba skladovací haly a přístřešku SÚS Žamberk

ELEKTROINSTALACE

ČÍS.

1
2
3

6

H.Z.S.
popis položky hod, sazbrnnožstv celkem

Prohlídka elektroinstalace a rozlišení obvodů k demontáži 350,00
Odpojení části obvodů u částečně demontovaných obvodů 350,00
Demontáž obvodů a přístrojů určených k demontáži 315,00 
Opětovné připojení nedemont. rozvodů do nového rozv 450,00 
Zakreslení případných změn do dokumentace 350,00

2,00 700,00
2,00 700,00
12,00 3 780,00
2,00 900,00
4,00 1 400,00

Hodinová zúčtovací sazba celkem 7 480 Kč

Stránka 1



Stavební práce

izev:

kázka
ČÍS.

4
5
4

21
22
23
24
25

Novostavba skladovací haly a přístřešku SÚS Žamberk

ELEKTROINSTALACE

Stavební práce
číslo:

Popis položky iedn. Tinožstv;ena/iedn celkem

vybour.otv.cihel.malt.váp.prúm.do 60mm tl.do 150mm ks 5,00 13,50 67,50
vybour.otv.cihel.malt.cem.do O,O5m2 tl.do 300mm ks 2,00 325,00 650,00
vybour.otv.v bet. zdi prům.do 60mm tl.do 500mm ks 8,00 99,70 797,60
vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,10 350,00 35,00
vnitrostaven. doprava suti za každých dalších 5 n t 0,50 650,00 325,00
odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 k t 0,10 250,00 25,00
odvoz suti na skládku za každý další 1 km t 1,00 250,00 250,00
uložení suti na skládku t 0,10 2 500,00 250,00
zahození a začištění rýh, výmalba - viz stavební část m2 0,00
Stavební práce celkem 2 400 Kč
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Název akce: Novostavba skladovací haly a přístřešku SUS Žamberk 
ELEKTROINSTALACE

Dodávky - rozváděče
cena/

Charakteristika Doporučený (vzorový M.j. Počet mi Celkem
vč. mont.

Pozn

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Rozváděč R1
Plastová rozvodnice 54 modulů v nást. provedení
tř. II, IP65 VP54 GE+VP955 ks 1 1850,00 1 850,00
Jistič trojpólový 32A, char "B" LTN-32B-3 ks 1 370,00 370,00
Jistič trojpólový 25A, char "B" LTN-25B-3 ks 2 305,00 610,00
Proudový chránič 4 póly 40A, 30mA LFN-25-4-030AC ks 1 795,00 795,00
Jistič jednopólový 16A, char. "B" LTN-16B-1 ks 1 67,00 67,00
Jistič jednopólový 6A, char. "B" LTN-10C-1 ks 2 96,00 192,00
Jistič jednopólový 10A, char. "B" LTN-10B-1 ks 7 69,00 483,00
Přepěťová ochrana tř. 1+2, 3x25kA FLP-12.5V/3 ks 1 3 500,00 3 500,00
Instalační stykač 2xZ, 20A, c. 230V AC RSI-20-20-A230-M ks 2 560,00 1 120,00
Propojovací lišta jističů 3 pólová-10mm2 S3L-1000-10 m 0,6 850,00 510,00
Můstek rozbočovací N - 16mm2-12 otvorů N12 ks 2 25,00 50,00
Propojovací vodiče soubor 1 250 250,00

Dodávka rozváděče R1 7 947 Kč



HARMONOGRAM PRACÍ duben květen červen červenec srpen



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

PARDUBICKÝ KRAJ

Čestné prohlášení
ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona ě. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění)
STATING s.r.o.

Poskytované plnění (název akce): Novostavba skladovací haly a přístřeškuv
na p.p.č. 683/6 k.ú. Žamberk

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu 
silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není 
používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního 
ředitelství a MFCR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum:

Razítko:

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje:



Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky Novostavba skladovací haly a přístřešku na p.p.č. 863/6 k.ů. 
Žamberk

Zadavatel Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Druh řízení otevřené řízení veřejné zakázky na stavební práce

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma STATING s.r.o.

IČO 25963864

Sídlo Pardubická 861/75a , 500 04 Hradec Králové

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma BCC, s.r.o.

IČO 47666021

Sídlo Hlavní 358/5, Komárov, 747 70 Opava

Plnění, které bude poddodavatel realizovat

Betonová podlaha

Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje NE 
dodavatel kvalifikaci (její část)?

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma G A S E T, s.r.o.

IČO 25259601

Sídlo U Dlouhoňovic 1492, 564 01 Žamberk

Plnění, které bude poddodavatel realizovat

Dřevěné vazníky

Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje NE
dodavatel kvalifikaci (její část)?

Obchodní firma ELTYM HRONOV, spol. s r.o.

1



1 IČO 25262033

Sídlo
Husova 207, 549 31 Hronov

Plnění, které bude poddodavatel realizovat

Elektroinstalace

Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje 
dodavatel kvalifikaci (její část)?

NE

Identifikační údaje poddodavatele

Obchodní firma TROGAST s.r.o

IČO 28779193

Sídlo č.p. 176, 561 70 Písečná

Plnění, které bude poddodavatel realizovat

Krytina a tesařské konstrukce

Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje 
dodavatel kvalifikaci (její část)? '

NE

V Kostelci nad Orlicí 
dne

2


