









REALIZAČNÍ SMLOUVA O DÍLO Č. 2021/0531/ODaS

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor
zastoupené ve věcech technických: Ing. Tomáš Fujan
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
bankovní spojení: 
č. ú.: 
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Klika & Dvořák,s.r.o.
Zapsáno v OR, vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53439
se sídlem: Pavlisova 2250, 272 01 Kladno
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. František Klika, Pavel Klika – jednatelé společnosti
ve věcech technických: 
IČ: 25145959
DIČ: CZ25145959
bankovní spojení: 
č. ú.: 

Kontaktní osoba: 
Email: 
Telefon: 
(dále jen „zhotovitel“)

**uzavírají na základě Rámcové smlouvy č. 2017/1877/OI_OARRP
uzavřené dne 18.01. 2018
(dále jen “Rámcová smlouva“)**

tuto Realizační smlouvu:

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je předmětem této Realizační smlouvy (dále jen „smlouvy“).
Předmětem této smlouvy je oprava **cyklostezky podél silnice č. II/118 v ul. Železničářů, Kladno**. Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami vyplývajícími ze zadávacích podmínek veřejné zakázky „**Výstavba a rekonstrukce chodníků a parkovišť**“, ev. č. 634877, (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v užším řízení dle § 28 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), v souladu s podmínkami sjednanými Rámcovou smlouvou a v souladu s dokumenty předanými objednatelem zhotoviteli.

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla:

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu
3. Předmět díla bude proveden dle předloženého položkového rozpočtu – oceněného výkazu výměr od zhotovitele, který je v Příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
 4. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr v Rámcové smlouvě. Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuty nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.
 5. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

6. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespécifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy.

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH:	1 546 908,26 Kč
Výše DPH:	21%
DPH:	324 850,73 Kč
Cena včetně DPH:	1 871 758,99 Kč

[slovy: jeden milion osm set sedmdesát jedna tisíc sedmset padesát osm korun českých devadesát devět haléřů]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

2. Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny
Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se ZVZ.
3. V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a kalkulačního vzorce zhotovitele v nabídce. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se ZVZ.
4. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV. Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:
- a) Zahájení plnění: do 3 dnů od předání staveniště
 - b) Termín dokončení plnění díla: (Dle Přílohy č. 4 Rámcové smlouvy)
 - c) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště: do 5 dnů od předání díla
2. Harmonogram realizace díla je Přílohou č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu.

Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy.

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
4. Místem plnění je Statutární město Kladno

V.

Platební a obchodní podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 60 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

VI.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Vyjma případů havarijní situace, kde se tímto sjednává záruka za jakost dle způsobu a technického řešení havarijní situace v délce 1 měsíce.
2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části (celku) objednatelem bez vad a nedodělků.
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě

je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.

5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 72 hodin od chvíle převzetí písemné reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havarijní situace, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 60 minut od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to neprodleně objednateli písemnou formou nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě do 3 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve smluveném čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši **0,05 % z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve **výši 50.000,-Kč** za každou i započatou hodinu.
4. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve **výši 0,05 % z ceny díla** za každou vadu a započatý den prodlení.
5. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **0,05 % z ceny díla** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
6. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z dlužné částky** za každý den prodlení.

7. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z ceny díla** za každý den prodlení.
8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši **0,05 % z ceny díla** za každý den a případ.
9. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z ceny díla** za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.
10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody.
11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

VIII. Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX. Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla podzhotovitelem.
2. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
3. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost písemně odsouhlasena objednatel, následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.

X. Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:

Za objednatele:


Za zhotovitele:



2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:

Za objednatele:

Za zhotovitele:



3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:

Za objednatele:

Za zhotovitele:



4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště, včetně všech kontaktů.
5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. – Stavební zákon):



a současně prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí stálých prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi.
3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II. této smlouvy.
4. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
 - a) Realizační smlouva o dílo
 - b) Rámcová smlouva
 - c) Zadávací podmínky k Veřejné zakázce

5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
6. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
8. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originále.
9. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Specifikace díla a oceněný výkaz výměr konkrétní zakázky
 - Příloha č. 2: Harmonogram realizace


V Kladno dne dle elektronického podpisu

Za objednatele:
Statutární město Kladno



Mgr. Milan Volf
primátor

Za zhotovitele:
Klika & Dvořák, s.r.o.



Ing. František Klika, Pavel Klika
jednatelé společnosti

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **Etapa I/113 - Oprava systémů vody a kanalizace**

Objekt:

Objednatel: **Stavěcí město Hladno**

Zhotovitel: **KAG B. Dvořák s.r.o.**

Město: **Kladno**

Zpracoval: **Ing. Kubicek**

Datum: **30.4.2021**

Č.	MCH	ROD. PRÁČKY	Popis	MJ	Množství obřadů	Jednotková cena 2021	Celková cena obřadů
17 002	5		Výhledy obřadů šachetních	m	29,000	58,00	1 714,00
18 002	6		Výhledy obřadů odřezkových	m	980,000	29,00	8 440,00
			10 72+1072+21+33		240,000		
37 002	3		Odstranění dřevěného povrchu do Ø 100 mm cyl. celotok	m ²	20 000	50,00	10 000,00
			9373		20 000		
16 002	24		Odstranění podlahy dřevěné do Ø 150 mm povrch vysoce pro napojení cyklostoků B.315/3	m ²	87 500	93,00	7 800,00
					87 500		
14 002	7		Odstranění podlahy z betonu prostoje do Ø 150 mm podlahy cyklostoků	m ²	270 000	85,00	13 245,00
			279		270 000		
3 002	133		Odstranění podlahy z betonu prostoje do Ø 150 mm podlahy vstupu	m ²	97 500	180,00	17 550,00
			97,5		97 500		
46 002	4		Odstranění podlahy z kamene dřevěné do Ø 200 mm podlahy cyklostoků	m ²	675 000	28,00	18 810,00
			279+119+21+22/14		675 000		
54 002	66		Odstranění podlahy z kamene dřevěné do Ø 300 mm podlahy vstupu	m ²	87 500	93,00	8 142,50
			97,1		87 500		
15 002	246		Odstranění odpadkového koše v odvodu a šachetě 1	ks	1,000	600,00	600,00
					1,000		
54 002	94		Ruční rozstřehání bet. dlažeb komunikací vč. odřezání a napojování	m ²	85,000	130,00	1 105,00
4 002	134		Ruční objem betonu 1,5	m ³	1,300	2 500,00	3 250,00
					1,300		
60 002	71		Ruční objem železa 3,7	m ³	3,700	2 380,00	8 810,00
					3,700		
16 002	316		Odstranění oporní zdičky se špacírem z bet. odvodu vč. odvodu a šachetě	ks	4,000	1 300,00	4 900,00
			a		4,000		
9 002	170		Ruční výkop	m ³	3,000	900,00	4 600,00
36 002	8		Odřezkový a propojkový materiál (včetně výkopné hl. z objem do 500 m ³)	m ³	23 800	140,00	13 240,00
			odřezky				
			odřezky (prům. 15cm)				
			* cyklostoků 100+10+20+20/130,16		75 800		
			* výhledy 97,5/0,13		14 838		
			* šach. Ø 1072+212/0,15		6 200		
			Součet		96 928		
89 002	8		Příprava ze zřízení výhledů v blízkosti podzemního vedení	m ³	18,165	127,00	2 316,50
			30% odřezky				
			odřezky 0,3		18,165		
10 002	180		Objemní výhy pro odřezky	m	280,000	73,00	21 875,00
			Ø100-120+110+20+10+21+10+2+2+25		280,000		
4 002	12		Úprava povrchu a odřezky se zrušením	m ²	7 88 200	25,00	18 245,00
			Úprava povrchu 100+10+20+21+33/1		934 000		
			* výhledy 97,5		97 500		
			* šach. Ø 1072+212		38 000		
			Součet		530 500		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: K. etapa IPIH - Oprava cyklostezky ul. Želaznářův
 Objekt:

Objednatel: Společnost Město Kladno
 Zhotovitel: KOKO B. OVOŘIL s.r.o.
 Město: Kladno

Zpracoval: Ing. Kubicek
 Datum: 30.4.2021

Č.	KJM	Kód položky	Popis	MJ	Množství cyklus	Technická cena za kus	Celková cena za kus
			Trasování jeřmí (pauza) 17,20		700,00		
21	002	113	Doplňkové typy ly nebo substituční tvary na tvary vzhledem k 60 mm výšce a ve šířce do 17 za obrubnicových 1032-13-4-40+13+21+20/0,3 173+40+12+1,2 Součet	m2	994,400	69,00	68 617,60
44	002	15	Podkladová dlažba 50 do 8 100 mm Typ dlažby 934/1,13 Tvar 0-20 300/300-0,8/1,13 Tvar 0-20 300/300-1,13 Součet	m2	441,190	20,00	8 823,80
28	002	312	Podkladová dlažba 50 do 1 100 mm Typ ly 23/1,13 Tvarovací síť 200/0,8/1,13 Součet	m2	65,370	150,00	9 805,50
51	002	80	Podkladová dlažba 50 do 1 200 mm Typ dlažby 50/1,13 Tvarovací síť 200/0,8/1,13 Součet	m2	429,660	182,00	113 200,40
43	002	143	Podkladová dlažba 50 do 1 100 mm parkovací dlažba 172+213 Součet	m2	28,035	221,00	6 200,00
48	002	102	Dopravní značkovací prvky 50 včetně napájení 1/2000 24	m2	24,000	590,00	14 160,00
7	002	40	Plastová výšková obrubnice 1-40 1-40 mm 38 4 40 Součet	m2	68,400	73,00	7 493,20
25	002	204	Lata pod obrubnicí z dřeva 80 x 100 mm 1032-13-4-40+13+21+20/0,3 Součet	m	280,000	120,00	33 600,00
82	002	16	Autolepivý jeřmí včetně obrubnic ACC 9 (ABJ) 8 do 30 mm s 80,2 m z rovněž rovněž cyklostezka, 290mm ACC 9 1032-13-4-40/0,3 Součet	m2	1 038,000	248,00	257 520,00
60	002	100	Společná páska 100+100/1+20/0,3 Součet	m2	504,000	24,00	12 096,00
64	002	60	Kry výškový (včetně obrubnic) (autolepivý) 8 do 200 mm 45/0,3 Součet	m2	22,500	400,00	9 000,00
33	002	20	Obrubnice výškové včetně (s obrubnicí) včetně opěrné 80 100 z betonu (prosto) 23+270 Součet	m	293,000	210,00	61 530,00
4	002	17	Řezy zářivkové dlažby 400 mm 24 Součet	m2	23,000	190,00	4 370,00
83	002	18	Řezy zářivkové dlažby 400 mm 24 Součet	m2	23,000	200,00	4 600,00
32	002	203	Řezy dlažby	m	22,000	120,00	2 640,00
12	002	101	Zakládání a přeměny železobetonové dlažby včetně přeměny 30,4+0,1 Součet	m2	69,400	30,00	2 082,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMÉR

Stavba: Klatava B118 - Oprava cyklostezky ul. Železných
Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno
Zhotovitel: KOKA & DVOŘÁK s.r.o.
Město: Kladno

Zpracoval: Ing. Kubíček
Datum: 30.4.2021

Č.	KČM	Název položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zařádku	Celková cena zařádku
30					30 000		
40	002	328	Zakládání inženýrských sítí (např. např. 1,2 m x 4-0 m např. 200) předpoklad	m	30 000	1 300,00	39 000,00
31					35 000		
34	002	266	Realizace výkopů (výšle)	m3	5 000	420,00	2 100,00
26	002	267	Realizace výkopových hrdel betonových na dopravní prostředky pro vozidla (délka)	m	230 430	406,00	93 756,57
3,20 x 18,00 x 2,00 (3,20 x 18,00 x 2,00 x 18,00)					230 430		
3	002	18	Vodorovná železná (hřebí do 5000 m výkopů) včetně z kamny 10. 1 až 4	m3	238 100	106,00	24 750,00
16 400 x 170 x 2000 570,25					238 100		
78	002	87	Průmysl a vodorovná přímá železná (výkopové) z kamny 10. 1 až 4-2000 1000 x 1000 x 5000 m	m3	1 990 500	34,00	67 677,00
výška do 10 km					1 180 500		
27	002	266	Vodorovná doprava výkopových hrdel beton (délka od 1 m)	m	226 433	210,00	47 550,93
110,87 x 115,80					226 433		
31	002	277	Průmysl 200 x 1 km u vodorovné dopravy výkopových hrdel beton (délka)	m	2 027 867	20,00	40 557,34
výška do 10 km					2 327 867		
38	002	312	Délka výkopů (výšle) do 20 m	m3	5 000	490,00	2 450,00
71	002	31	Poplatek za uložení odpadů ze zpracování (skládkování)	L	172 988	185,00	31 892,43
33 925 x 1,8					172 988		
47	002	42	Poplatek za uložení (skládkování) (skládkování)	L	110 870	55,00	6 097,85
3 22 x 18,00 x 20,00 (3,20 x 18,00)					110 870		
48	002	43	Poplatek za uložení (skládkování) (skládkování)	L	118 660	62,00	7 358,92
36 78 x 36,00 x 20					118 660		
33	002	264	Poplatek za uložení odpadů z kamny (skládkování)	L	281 000	159,00	44 754,21
300,00 x 52,00					281 000		
46	002	44	Uložení (skládkování) (skládkování)	m3	40 000	300,00	12 000,00
50	002	45	Společné plochy (skládkování) (skládkování)	m3	3 000	3 500,00	10 500,00
3	002	934	Obdobová (skládkování)	m3	10 000	2 340,00	23 400,00
77	002	385	Průmysl (skládkování) (skládkování)	L	148 520	2 12,00	31 486,24
70	002	0	úprk	%	5,000	1 473 345,66	73 682,28

Celkem

1 546 908,28



HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ



Název díla: 8.etapa II/118 – Oprava cyklostezky ul. Železničářů

Datum: 20.4.2021

Statistické město Kladno

nabídka č. 28-2021

popis prací	týdny								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Přípravné práce	■	■	■	■					
Řezací práce	■	■	■	■	■				
Zemní práce, trubní vedení	■	■	■	■	■	■	■		
Podkladka stěnů, podkladní vlny, betonové konstrukce	■	■	■	■	■	■	■	■	
Dotěrné práce									■
Dekontaminací práce									■
Teplotní úpravy									■

termín realizace: 60 kalendářních dní

KLICKA &
 DVORÁK, s.r.o. (5)
 STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
 Pavlišovská 2250, KLADNO
 IČO: CZ25145959



Ing. František Klíka, Pavel Klíka