
 
 

SMLOUVA O DÍLO č. 2021/ORI/S/0217 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
I. 

Smluvní strany 
1. město Orlová 
 se sídlem:  Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně 
 zastoupené:  Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou 
 IČO:   00297577 
       Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani. 
 bankovní spojení:  ČSOB a.s. 
 číslo účtu:  103957163/0300 
 Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a k podpisu a jednání ve věcech této   
       smlouvy na základě Pověření ze dne 15. 1. 2020:  
     Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic 
 Tel., email:  +420 596 581 421,  + 420 603 711 676,   

                               martina.szotkowska@muor.cz  
 Technický dozor objednatele:                    
    Ing. Jolana Plášková, odbor rozvoje a investic 
 Tel., email:                +420 596 581 433, +420 731 656 608,   

  jolana.plaskova@muor.cz   
 

 (dále jen objednatel) 
 
a 
 
2.  Alestra s.r.o. 

 Místo podnikání/Sídlo: Tišnovská 305, 664 34 Kuřim 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Brně, oddíl C,  vložka 64792     
zastoupený:  Radomír Dočekal, jednatel 

 IČO:   29196485     
 DIČ:   CZ29196485 
 bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.  
 číslo účtu:  196340102/0600 
   

 (dále jen zhotovitel) 
(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“) 

 
II. 

Základní ustanovení 
1. V souladu s ust. § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

v platném znění (dále ve smlouvě jen „zákon“), je předmětem veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávky (dále také „zakázka“) realizace díla Projekt „Čtyři roční doby a já ve 
školní zahradě“. 

2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této 
smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a tento 
závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou 
smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy na 
pojistné plnění ve výši min. 0,2 mil. Kč. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 
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7. Veřejná zakázka malého rozsahu je spolufinancována z Nadace ČEZ – Podpora regionů
2020, ev. č. PR20/4817.

III.
Předmět smlouvy

1. Předmětem zakázky je vybavení zahrady Základní a mateřské školy na ulici Lutyňská čp.
400 v Orlové-Lutyni na zahradu v přírodním stylu tzv. přírodní učebnu. Cílem projektu je
vytvoření multifunkčního prostoru, který bude svým zaměřením navazovat na
environmentální vzdělávání dětí. Zahrada se stane prostorem s neomezenými možnostmi
hry v kontaktu s přirozeným prostředím a podporou přirozených pohybových aktivit, které
napomáhají zdravému tělesnému a duševnímu vývoji dětí. Zahrada bude osazena novými
prvky (např. vyvýšený záhon, kompostér, hmyzí domek, ptačí budka, krmítko, pocitový
chodník, zahradní pítko, ad.), které umožní dětem pozorovat přírodu a její změny
v průběhu jednotlivých ročních období a na základě vlastních zkušeností a prožitků tak
děti uvyknou ohleduplnému pobytu v přírodě.
Požadavky zadavatele na kvalitu a umístění použitých funkčních prvků:

a) všechny prvky budou certifikovány,
b) s minimálními nároky na údržbu,
c) záruka minimálně 5 let, záruční a pozáruční servis prvků,
d) životnost minimálně 10 let,
e) odolnost proti povětrnostním vlivům,
f) možnost recyklace a ekologické likvidace.

2.

3. í dokumentaci
a požadavcích na obsah smlouvy. Výše uvedená dokumentace bude zhotoviteli předána
po podpisu smlouvy o dílo v jednom písemném vyhotovení. Objednatel je odpovědný za
správnost a úplnost předané dokumentace.

4. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných
změn oproti zadání (práce neobsažené v předmětu díla, skutečnosti, které nebyly známé
v době podpisu smlouvy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, nebo při realizaci
zjištěné skutečnosti odlišné od studie předané objednatelem), výhradně však na základě
souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu se zákonem.
Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může
zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku
k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v souladu
článkem XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu
sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

6. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní
odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu
s projektovou dokumentací, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení
díla je povinen opatřit zhotovitel.

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Místo plnění

1. Místem plnění je město Orlová, pozemky parc. č. 3829 a 3831 v katastrálním území Horní
Lutyně. Blíže je místo plnění vymezeno v dokumentaci uvedené v čl. III. – „Předmět
smlouvy“, odst. 2 této smlouvy.
Obec: město Orlová (599069)
Kraj: Moravskoslezský kraj (CZ080)
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V. 
Cena díla 

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, 
nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále 
stanoveno jinak. 
 

Cena bez DPH v Kč DPH (21 %) v Kč Cena s DPH v Kč 

243 389,61 Kč 51 111,81 Kč 
 

294 501,42 Kč 
 

2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele 
související se zhotovením díla, vedlejší náklady, související s umístěním díla, zařízením 
staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek v rozsahu  
čl. III. „Předmět smlouvy“ v  kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a 
parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou dokumentací. 

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky 
nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.  

4. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet (Příloha č. 1) zpracovaný 
zhotovitelem v souladu se soupisem dodávek. Pro zveřejnění této smlouvy dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o registru smluv“), včetně jejich příloh, bude tento soupis dodávek zpracován 
ve formátu programu MS Excel. 

5. Ke změně ceny dle čl. V., odst. 1 může dojít pouze na základě písemného dodatku  
k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy dle čl. III. „Předmět smlouvy“, odst. 
4, nebo k vypuštění některých prací předmětu díla nebo v případě, že dojde ke změně 
zákonných předpisů týkajících se předmětu díla. 

6. Pro účely stanovení ceny požadovaných více prací či méně prací, které budou řešeny 
formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto více 
práce či méně práce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. 
Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto 
položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť. Oceňování víceprací, u kterých nelze využít 
jednotkových cen dle položkového rozpočtu, bude provedeno ve výši 80 % jednotkových 
cen cenové soustavy RTS nebo obdobné cenové soustavy (např. URS), platných v době 
uzavírání dodatku k této smlouvě. V případě, že práce prováděné nad původní rozsah díla 
nebudou obsaženy v rozpočtu smlouvy o dílo nebo v použité cenové soustavě, budou tyto 
práce oceněny průzkumem trhu, a to minimálně ze tří veřejných zdrojů a cena těchto prací, 
služeb nebo dodávek, bude činit průměr zjištěných cen z těchto zdrojů. Průzkum trhu zajistí 
zhotovitel a na požádání objednatele uvede nebo předloží, z jakých veřejných zdrojů čerpal 
ceny, na jejichž základě stanovil průměr. 

7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé dodávky v rozsahu 
převzaté dokumentace či jiných dokumentů, obsahujících vymezení předmětu smlouvy.      

 
VI. 

Termín plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a 

nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:  
      a)  termín předání a převzetí staveniště:  nejpozději do 5 pracovních dnů od 
       převzetí písemné výzvy objednatele k  
       převzetí staveniště 
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b)  termín zahájení prací: nejpozději do 5 pracovních dnů      
následujících po dni předání a převzetí  

            staveniště 
      c)  termín pro ukončení prací a 
           předání předmětu smlouvy:                          do 3 týdnů od zahájení prací, nejpozději do  
       21. 6. 2021                                                                                                                             
2. Zhotovitel bere na vědomí, že výzva k převzetí staveniště a zahájení prací je podmíněna 

uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace nebo získáním vlastních zdrojů nahrazujících 
prostředky dotace, pokud dotace nebude poskytnuta. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu 
za dále sjednaných podmínek vypovědět, pokud nezíská dotaci či vlastní zdroje tyto 
prostředky nahrazující. 

3. Jestliže nebude zhotovitel vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací dle smlouvy 
nejpuzději ve lhůtě do 12 měsíců ode dne  účinnosti smlouvy o dílo, je oprávněn tuto 
smlouvu vypovědět za dále sjednaných podmínek. 

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení 
prací se posunují termíny tím dotčené včetně termínu pro předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků. 

5. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli na 
jeho žádost již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny.   

6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů 
provozních, technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost 
zhotovitelem zaznamenána do stavebního deníku. Za nepříznivé klimatické podmínky se 
nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění díla, jsou-li obvyklé pro roční období, 
v němž se vyskytly. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem a jím pověřeným 
technickým dozorem stavebníka do stavebního deníku bude běh lhůty provedení díla dle 
odst. 1 písm. c) tohoto článku smlouvy přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude 
považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, 
neumožňují dle platných technologických postupů provádět dané práce. Přerušení doby 
plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. 
Zhotoviteli přerušením prací nevzniká nárok na žádné související vícenáklady, tím není 
dotčeno ust. odst. 8. tohoto článku. 

7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou 
nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu 
ustanovení § 2913 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla 
v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku 
hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele. 

8. Prodloužení termínu pro předání a převzetí díla v důsledku provádění více prací, které 
rozšiřují předmět smlouvy, je možné pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem a na 
základě uzavřeného dodatku. 

9. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný 
technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.  

10. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním   
objednateli bez vad a nedodělků nebránícím užívaní díla.  

11. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo 
plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění 
prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotovitel lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud 
ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby 
vyrovnání skluzu pozastavit financování. 

 
VII. 

Vlastnictví 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla, zařízení staveniště, včetně používaných strojů, 

mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese 
nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání díla.  
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2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví 
a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel 
a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku. 

 
VIII. 

Platební podmínky 
1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací jsou faktury (dále jen „faktura“), 

které budou mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
DPH“). Faktury budou předloženy ve dvou vyhotoveních s platností originálu.  
Provedené práce budou hrazeny na základě dílčích měsíčních faktur – daňových dokladů. 
Zhotovitel vystaví daňový doklad (dále jen „faktura“) na dílčí plnění, vždy ke konci 
příslušného kalendářního měsíce. Součástí faktury bude rozpočet s uvedením data  
a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující 
uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle. Datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce. Den vystavení daňového dokladu se nepovažuje za den plnění. 
Zhotovitel bude fakturovat dle pokynů objednatele a podmínek poskytovatele dotace tak, 
aby fakturace byla prováděna, případně fakturované dodávky, služby a stavební práce byly 
členěny způsobem, který umožní jejich zařazení do jednotlivých položek výdajů (např. 
uznatelné a neuznatelné náklady). Faktury budou objednateli předávány ve dvou 
originálních vyhotoveních.  Konečná faktura za úhradu smluvní ceny však bude vystavena 
až po odstranění všech případných vad a nedodělků a po převzetí celého díla v souladu 
s čl. XIII. bez vad a nedodělků. Práce související s nakládáním s odpady lze fakturovat až 
po prokázání jejich konečného využití nebo odstranění (potvrzení oprávněnou osobou). 

4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad 
dle ust. § 29 zákona o DPH obsahovat i tyto údaje a přílohy:  
a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) název předmětu plnění Projekt „Čtyři roční doby a já ve školní zahradě“,   
c) evidenční číslo projektu PR20/4817, 
d) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  
e) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 
f) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
g) lhůta splatnosti faktury, 
h) odsouhlasený soupis provedených prací v písemné a  elektronické podobě ve formátu 

xls v podrobnostech: 
            - soupis provedených prací bude v každé položce zpracovaný v členění: 
             vyfakturováno dosud, k fakturaci v aktuálním měsíci, zůstatek k fakturaci 
            - rekapitulace soupisu provedených prací, 
       i)  zjišťovací protokol v písemné a  elektronické podobě ve formátu xls, 

j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího kontaktního telefonu, 
k) přesný název a sídlo objednatele, IČO, DIČ se neuvádí, jelikož příkazce u plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k dani,  
l) přesný název a sídlo zhotovitele, IČO a DIČ, 
m) ostatní náležitosti dle daňových předpisů. 

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. 
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně 

vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. 
Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury objednateli. 

7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, 
vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele. 
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8. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na svou finanční situaci.  
O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další 
postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů. 

9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel  
je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

10. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby, prostřednictvím pošty 
nebo elektronicky na adresu posta@muor.cz.  

11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
 

IX. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit  stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního 
prostředí.  
Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací 
dokumentaci, předané studii a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně 
materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost  
a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy 
souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených 
platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se 
současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavebních 
prací tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací  
a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a 
nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny  
v  projektové dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou 
v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti této projektové 
dokumentaci musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské 
činnosti a objednatelem. 

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými 
účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je 
povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků  
a materiálů na své náklady. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných 
platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných  
od příslušných kompetentních orgánů. 

 
X. 

Staveniště 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho 

podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen 
dokumentací. 

2. Realizace zakázky bude probíhat na staveništi užívaném třetími osobami. Zhotovitel není 
oprávněn umožnit přístup třetím osobám do jakýchkoliv částí staveniště. 

3. Při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli a objednatel předloží zhotoviteli 
posouzení rizik dle ust. § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů. Záznam o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním 
deníku. 

4. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 



7

5. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na
své náklady měření jejich odběru.

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla
objednatelem.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení
staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.

8. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy,
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

10. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky
pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a výkon
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

XI.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací
díla, vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být
stavební deník trvale dostupný na místě realizace.

2. Stavební deník musí obsahovat náležitosti a způsob vedení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:
a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, projektanta,

stavbyvedoucího, zástupce stavbyvedoucího, technického dozoru objednatele a
případné změny těchto údajů,

b) základní údaje o díle v souladu s dokumentací,
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se díla,
d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
e) seznam dokumentace díla, včetně jejich změn a doplnění.

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy
byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhávány
první stránky s originálním textem.

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.
Jedná se zejména o:
a) časový postup prací a jejich kvalitu,
b) druh použitých materiálů a technologií,
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti dokumentaci,

další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění
zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního dozoru nebo jiné příslušné
orgány státní správy.
a) Objednatel určuje jako svého zmocněného zástupce pro:
- věci smluvní a technické Ing. Martina Szotkowská
- věci technické Ing. Jolana Plášková
- věci dotací Petra Wojaczková
b) Zhotovitel určuje jako svého zmocněnce pro:
- věci smluvní
- věci technické

6. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým
podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy
do 5 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však
zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce
objednatele k provedení připomínek.
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7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 
objednatele, je oprávněný zástupce zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit 
k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s  obsahem tohoto záznamu 
souhlasí. 

8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání  
a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

9. Zhotovitel bude odevzdávat zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze 
stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 
 

XII. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí  
a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má 
zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení 
části díla pouze poddodavateli v rozsahu uvedeném ve schématu poddodavatelů, které je 
součástí nabídky. Změna poddodavatelů je možná pouze s písemným souhlasem 
objednatele. 

2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace pouze ve výjimečných případech 
s písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím 
řízení. 

3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. 

4. Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení 
inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a povolení k zvláštnímu užívání 
komunikace, a to před zahájením prací na staveništi.  Před zahájením prací zhotovitel 
předloží na odbor dopravy Městského úřadu Orlová požadavek na úpravu přechodného 
dopravního značení. Zhotovitel v souladu s příslušným vyjádřením oznámí správcům sítí a 
zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu 
prací a převzetí před zpětným zásypem. 

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  

6. Zhotovitel je povinen provedené práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před 
poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na 
vlastní náklady. 

7. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny 
předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. 
V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel 
pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele 

8. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení  
a inženýrských sítí dotčených realizovaným dílem k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou 
skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím 
zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před předáním díla předá 
objednateli. 

9. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích 
nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost 
za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

10. Zhotovitel zodpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany 
po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 
a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších 
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předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti  nebo 
poskytování služeb mino pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen « zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci »). 

11. Při svářečských pracích je zhotovitel povinen dodržovat podmínky požární bezpečnosti 
dle ustanovení vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti 
při svařování a  nahřívání živic v tavných nádobách, včetně vydání příkazu ke konání 
svářečských prací se zvýšeným rizikem a provádění požárního dohledu. Zhotovitel před 
zahájením svářečských Objednatel je povinen zajistit výkon funkce koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

12. Zhotovitel se zavazuje do 3 sad dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny 
podle skutečného provedení díla. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou dokumentaci 
předá objednateli při předání a převzetí dokončeného díla. 

13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla,  
je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací. 

15. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně  
4x měsíčně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni 
účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran (např. ze strany zhotovitele povinnost 
zúčastnit se kontrolního dne má stavbyvedoucí, který řídí stavbu). Zhotovitel je povinen 
v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.  

16. V průběhu realizace předmětu smlouvy je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci 
tak, aby byl patrný postupný vývoj realizace akce. 

 
XIII. 

Předání díla 
1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být 

objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem. 
2. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta. 
3. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující 

doklady: 
a) 3 vyhotovení dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného stavu 

provedených prací autorizovaná zhotovitelem a autorským dozorem v listinné formě a 
v jednom vyhotovení v digitální formě ve formátu PDF, 

b) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla, 
c) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních 

zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod., 
d) stavební deník, 
e) CD fotodokumentace průběhu realizace díla, 
f) doklady vyplývající ze stavebního povolení a koordinovaného stanoviska MěÚ Orlová. 

4. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat: 
a) označení díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu, 
d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
e) termín vyklizení staveniště, 
f) datum ukončení záruky na dílo, 
g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
h) seznam převzaté dokumentace,  
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i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá, 
j) datum a místo sepsání zápisu, 
k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

5. Zhotovitel současně předá objednateli ve 3 vyhotoveních doklady o řádném provedení díla 
dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy  
a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků, doklady o zneškodnění odpadů 
vzniklých při stavební činnosti, kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních 
inženýrských sítí před záhozem, potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy 
nejsou ve stavebním deníku. 

6. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v bodě 3. tohoto článku  
a závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti  
a kompletnosti díla.  

7. O předání a převzetí části díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož 
závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 
Drobné vady popřípadě nedodělky na části díla, nebránící užívání a postupu dalších prací, 
nebudou důvodem nepřevzetí části díla a uplatnění sankcí, v zápise o předání a převzetí 
části díla však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně 
nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem 
rovněž sepsán zápis.  

8. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat  
za nutné. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze 
stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise 
vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po 
zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, 
zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky. 

9. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, 
nepřevezme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí.  
Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje 
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany 
dodatek k předmětnému Protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že 
předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. 

10. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na 
oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od 
zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí 
příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné. 

11. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, 
budou uvedeni ve stavebním deníku. 

 
XIV. 

Záruka za dílo 
1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 

odpovídat předané studii, platným technickým normám, standardům  
a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, platných v České republice 
v době jeho realizace. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady  
a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, 
odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.  

3. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 60 měsíců.  
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání celého díla zhotovitelem 

a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků. 
5. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí 

zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 
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6. Zhotovitel, v případě zjištění vady předmětu smlouvy v záruční době objednatelem, má 
povinnost zajistit provozuschopnost místa plnění dle předmětu smlouvy, a to i v případě, 
že část nebo celek předmětu smlouvy budou z důvodu zjištěných vad odvezeny 
zhotovitelem k reklamaci nebo opravě. Tímto zajištěním provozuschopnosti se má na mysli 
zajištění kvalitativně a kvantitativně stejné dodávky jako je předmět smlouvy na dobu 
potřebnou pro odstranění zjištěných vad. 

 
XV. 

Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem 
1. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je povinností objednatele reklamovat (oznámit) 

bezodkladně tyto vady písemně u zhotovitele. Jakmile objednatel odešle toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.   

2. V případě havárie postačuje telefonické oznámení vady a objednatel nejbližší pracovní den 
po oznámení zašle písemnou reklamaci (DS, poštou). Objednatel bude vady díla 
oznamovat na: 

a)  telefon: 774 130 014   
b) adresu: Tišnovská 305, 664 34 Kuřim 

V případě změny výše uvedených spojení je zhotovitel povinen jejich změnu nahlásit 
objednateli písemně do 3 dnů po nastalé změně. 

3. Zhotovitel je povinen, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nastoupit k odstranění vady 
do 2 dnů po jejím oznámení a vadu odstranit ve lhůtě dalších 2 dnů, bude-li to technicky a 
technologicky možné, v opačném případě dle dohody smluvních stran. 

4. V případě havárie je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění havárie do 24 hodin  
a havárii bezplatně odstranit do 36 hodin po obdržení telefonické výzvy, bude-li to technicky 
a technologicky možné, v opačném případě dle dohody smluvních stran. 

5. V případě, že zhotovitel ve lhůtě dle bodu 3. tohoto článku nezahájí odstraňování vady 
nebo se dostane do prodlení s jejím odstraněním, je objednatel oprávněn reklamované 
vady odstranit sám, případně jejich odstranění zadat jiné firmě (třetí osobě), přičemž  
povinnosti vyplývající  pro zhotovitele z převzaté záruky za jakost tím nejsou dotčeny. 

      Náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním, jdou k tíží zhotovitele  
      díla. Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit do 30 dnů ode dne jejich uplatnění  
      objednatelem.  
6. Vedle nároků, uvedených výše či v občanském zákoníku, má objednatel vždy právo  

na náhradu škody, která mu byla způsobena záruční vadou. 
7. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí 

odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor, nezbytných pro 

odstranění vady. Pokud tak objednatel neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem 
nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

9. Za havarijní vadu se považuje ta vada, která neumožňuje plnit běžnou funkci díla (provoz) 
bez možnosti náhradního řešení. 

 
XVI. 

Odpovědnost za škodu 
1. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám, vzniklým při a v souvislosti s prováděním 

smluvního díla včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, do výše ceny díla a proti 
škodám, způsobeným vůči třetím osobám. Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy 
předložit objednateli doklady o uzavření pojištění.      

2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci 
a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy, 
a to i tehdy,  pokud takovou škodu způsobila třetí osoba, podílející se na plnění předmětu  
smlouvy, a to ve lhůtě do 15 dní ode dne doručení sdělení o vzniku škody a žádosti o její 
náhradu. 
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3. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů  
a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné 
škody, vzniklé jejich provozováním. 

4. V případě, že při činnosti, prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností 
zhotovitele dojde ke  způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám  
a tato škoda nebude kryta pojištěním ve smyslu odst. 1 tohoto článku, je zhotovitel povinen 
tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce všech odpadů, vzniklých při provádění díla, zavazuje 
se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek při realizaci díla. 

 
XVII. 

Sankční ujednání 
1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní sankci v následujících případech: 

a) pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluveným lhůtám dle čl. VI. odst. 1 písm. a) - c) 
této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,2 % z ceny 
díla za každý i započatý den prodlení, 

b) pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,05 % z ceny díla za každou reklamovanou 
vadu, u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení, 

c) pokud zhotovitel neodstraní havarijní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní sankci ve výši ve výši 0,05 % z ceny díla za každou havarijní vadu, 
u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení,  

d) za nesplnění termínu vyklizení staveniště ve sjednaném termínu dle čl. X. odst. 6 této 
smlouvy o dílo, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,05 % 
z ceny díla za každý i započatý den prodlení, 

e) pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní sankci ve výši 0,05 % z ceny díla, 

2. Výše uvedenými smluvními sankcemi není dotčen nárok objednatele na náhradu škody  
      způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši   
      přesahující smluvní pokutu.  
3. V případě prodlení s platbou faktury dle čl. VIII., odst. 5 uhradí objednatel zhotoviteli   
      smluvní sankci ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních sankcí je přiměřená významu  
      zajištěné právní povinnosti.  
5. Na výši případné smluvní sankce vystaví objednatel penalizační fakturu, která může být  
      uhrazena vzájemným zápočtem existujících a uznaných závazků mezi objednatelem a   
      zhotovitelem. V případě, že bude pohledávka, která vznikla vystavením penalizační faktury,  
      hrazena na základě souhlasného stanoviska smluvních stran vzájemným zápočtem, bude  
      uzavřena Dohoda o zápočtu pohledávek. Jednalo by se o zápočet faktur, které dosud  
      objednatel zhotoviteli neuhradil ze předmět plnění této smlouvy (u které byla i uplatněna  
      sankce), případně ze předmět plnění jiných smluv uzavřených mezi objednatelem  
      a zhotovitelem. 

XVIII. 
Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou 
a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají 
práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou 
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků ze smluvních pokut, 
smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a 
jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat 
i po ukončení smlouvy.  

2. Dle dohody smluvních stran je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, kdy 
do 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy neobdrží písemný  pokyn objednatele k zahájení 
plnění smlouvy. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení  druhé straně a k tomuto 
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dni zanikají práva a povinnosti smlouvou založená. V případě odstoupení od smlouvy z 
důvodů uvedených  v tomto ustanovení nemá strana, která odstoupení od smlouvy 
obdržela, vůči straně, která odstoupila, nárok na  jakékoliv  plnění, a to ani  z titulu náhrady 
skutečné škody a  ušlého zisku. 

3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní 
strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci 
veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele 
od smlouvy. 
Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: 

(i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedenou část díla dle této smlouvy 
objednatelem zhotoviteli; a 

(ii) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly 
k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách 
dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle 
nabídky zhotovitele ze dne 20. 4. 2021 

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, které dosud nebyly 
uhrazeny, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení 
písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.  
 
Podle čl. XVIII. odst. 3 této smlouvy bude postupováno i v případě, kdy závazek 
založený touto smlouvou skončí výpovědí, pokud již bylo započato s plněním. 

 
XIX. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a registru smluv dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost 
pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.  
Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o 
registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů poskytovateli potvrzení 
o uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto 
související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“). 
V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR odpovídá za tato porušení 
ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo. 
Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě 
uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat 
povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona. 

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

4. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 
a) tato smlouva o dílo, 
b) zadávací podmínky. 

5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 
která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. 

6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla  
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které 
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opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví
vzájemná práva a povinnosti.

7. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
ze smlouvy třetí osobě.

9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu
se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu
nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení
této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

10. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských
oprávnění.

11. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících
se předmětného díla.

12. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne
či jinak znemožní.

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

14. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními
stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

15. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 4 a zhotovitel 1 vyhotovení.

16. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města Orlová č. 826/23 ze dne 18.
12. 2019.

17. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - položkový rozpočet zpracovaný v listinné
podobě a v elektronické podobě ve formátu MS Excel.

V Orlové dne V Kuřimi dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Martina Szotkowská
vedoucí odboru rozvoje a investic
na základě Pověření ze dne 15. 1. 2020

Radomír Dočekal
Jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost:

Za právní správnost:



S: W4-2021

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 17 486,39

1 139601101R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 m3 0,30000 842,00 252,60

pro ohniště : 2*0,15 0,30000

2 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 3,74400 1 274,00 4 769,86

patky pro hmyzí domek : 0,3*0,3*0,9*2 0,16200

pro pocitový chodník : 4*1*0,3 1,20000

kameniště : 2*0,5*0,15 0,15000

patky pro školní tabuli : 0,3*0,3*0,9*2 0,16200

stůl : 0,25*0,25*0,9*4*2 0,45000

patky pro lavičku : 0,9*0,25*0,9*4*2 1,62000

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 3,74400 262,50 982,80

4 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 18,72000 20,70 387,50

3,744*5 18,72000

5 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 3,74400 247,50 926,64

6 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 29,95200 219,00 6 559,49

3,744*8 29,95200

7 167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 3,74400 719,00 2 691,94

8 181006112R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm m2 2,00000 8,50 17,00

okolo ohniště : 2 2,00000

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 3,74400 240,00 898,56

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 5 970,00
10 18-001.RXX Dodávka a osazení ovocného stromu - jabloň letní odrůda 

vč. výkopu jámy,  zálivky, tabletového hnojiva a kotvení 
stromu, mulčovací kůra

kus 1,00000 1 990,00 1 990,00

11 18-002.RXX Dodávka a osazení ovocného stromu - hruška podzimní 
vč. výkopu jámy,  zálivky, tabletového hnojiva a kotvení 
stromu, mulčovací kůra

kus 1,00000 1 990,00 1 990,00

12 18-003.RXX Dodávka a osazení ovocného stromu - třešeň ranná vč. 
výkopu jámy,  zálivky, tabletového hnojiva a kotvení 
stromu, mulčovací kůra

kus 1,00000 1 990,00 1 990,00

Velikost polokmen, velikost díry na výsadbu stromku se odvíjí od velikosti, respektive druhu stromku. Pro

Položkový rozpočet 

Čtyři roční doby a já ve školní zahradě
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Architektonicko-stavební řešení

Čtvrtkmeny sázíme tak, aby od hranice pozemku byl minimálně 2m a od kmene dalšího

Velikost polokmen, velikost díry na výsadbu stromku se odvíjí od velikosti, respektive druhu stromku. Pro

ovocné stromky kopeme díru hlubokou mezi 30 - 40 cm (délka kořenů k roubu

stromku), tak aby byl roub stromu po zakopání schován. Vykopanou jámu prolijeme

vodou.
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sazenice.
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Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 6 698,14
13 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 0,26600 1 157,00 307,76

0,3*0,3*0,1*2 0,01800

0,3*0,3*0,1*2 0,01800

0,25*0,25*0,1*8 0,05000

0,9*0,25*0,1*2*4 0,18000

14 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 2,34080 2 730,00 6 390,38

patky pro hmyzí domek : 0,3*0,3*0,8*2*1,1 0,15840

patky pro školní tabuli : 0,3*0,3*0,8*2*1,1 0,15840

stůl : 0,25*0,25*0,8*4*2*1,1 0,44000

lavička : 0,9*0,25*0,8*2*4*1,1 1,58400

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 372,08
15 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy t 6,46912 985,00 6 372,08

Díl: 38-1 Interaktivní prvky 94 536,00
16 38-1-001.RXX D+M vyvýšený záhon 2x1x0,4 m vč. dodávky zeminy 

vhodné pro výsadbu (0,8 m3)  a vyrovnáni terénu pro 
osazení záhonu

kus 2,00000 6 900,00 13 800,00

17 38-1-002.RXX D+M  kompostér 2x1x0,8 m vč. vyrovnáni terénu pro 
osazení kompostéru

kus 1,00000 5 900,00 5 900,00

18 38-1-003.RXX D+M hmyzí domek 1,9x1,6x0,5 m kus 1,00000 13 855,00 13 855,00

19 38-1-004.RXX D+M ptačí budka dřevo 22,5x18x34 cm vč. kotvení kus 1,00000 3 900,00 3 900,00

20 38-1-005.RXX D+M dřevěné krmítko 30x30 cm vč. kotvení kus 1,00000 2 700,00 2 700,00

21 38-1-006.RXX D+M zahradní pítko 19,5x17,8x91 cm, litina, kov vč. 
kotvení

kus 1,00000 2 680,00 2 680,00

22 38-1-007.RXX D+M pocitový chodník 4x1 m vč. výplně kus 1,00000 14 200,00 14 200,00

23 38-1-008.RXX D+M ohniště v průměru 2 m kus 1,00000 5 500,00 5 500,00

24 38-1-009.RXX D+M kameniště 2x0,5 m vč. dodávky kamenů kus 1,00000 32 000,00 32 000,00

25 38-1-010.RXX Doprava interaktivních prvků soub 1,00000 1,00 1,00

Díl: 38-2 Mobiliář 110 327,00

Kompostér z modřínovýé kulatiny pr. 10 cm, ošetření fungicidním prostředkem a krycím nátěrem na bázi přírodních 
olejů.

Hmyzí domek z modřínovýé kulatiny pr. 10 cm, stříška z neosámovaných desek, výplň - šest sekcí naplněných 
vhodným materiálem - provrtané špalky, duté cihly, mech, dřívka, rákos a další. Ukotvení do U profilu 30x50 mm, 
zafrézování do kulatiny. Dřevěné části ošetřeny fungicidním prostředkem a krycím nátěrem na bázi přírodních olejů.

Pocitový chodník - rám z modřínovýé kulatiny tvořící sekce, které jsou vyplněny pískem, štěrkem, oblázky, kůra. 
Dřevěné části ošetřeny fungicidním prostředkem a krycím nátěrem na bázi přírodních olejů.

KOmpletní dodávka vč. výplně. Materiál: kámen.

Kameniště z modřínové bytelné bedny, naplněných speciálními barevnými kamínky různých tvarů a velikostí. 
Minimálně 8 beden různých velikostí. Dřevěné části ošetřeny fungicidním prostředkem a krycím nátěrem na bázi 
přírodních olejů.

stromku 3m. Pro zákrsky platí vzdálenosti 2m od hranice pozemku a 2,5m od sousední

sazenice.

ovocné stromky kopeme díru hlubokou mezi 30 - 40 cm (délka kořenů k roubu

stromku), tak aby byl roub stromu po zakopání schován. Vykopanou jámu prolijeme

vodou.

Čtvrtkmeny sázíme tak, aby od hranice pozemku byl minimálně 2m a od kmene dalšího

Masívní záhon z modřínových půlkuláčů, zevnitř chráněn nopovou folií, ošetření fungicidním prostředkem a krycím 
nátěrem na bázi přírodních olejů.
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26 38-2-001.RXX D+M školní tabule 2x1,4 m vč. kotvení kus 1,00000 19 900,00 19 900,00

27 38-2-002.RXX D+M stůl 1,6x0,7x0,7 m z akátové kulatiny vč. kotvení kus 2,00000 9 423,00 18 846,00

28 38-2-003.RXX D+M lavice ke stolu 0,75x0,45x0,45 m z akátové kulatiny, 
mobilní

kus 4,00000 4 900,00 19 600,00

29 38-2-004.RXX D+M lavička s opěradlem bez područek 1,75x0,65x1 m z 
akátové kulatiny vč. kotvení

kus 4,00000 10 520,00 42 080,00

30 38-2-005.RXX D+M zahradní lehátko 2x0,6 m z akátového dřeva vč. 
ošetření lněným olejem

kus 1,00000 9 900,00 9 900,00

31 38-2-006.RXX Doprava mobiliáře soub 1,00000 1,00 1,00

Díl: VN Vedlejší náklady 1 000,00
32 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 1 000,00
33 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

Celkem 243 389,61

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Tabule z modřínové kulatiny pr. 10 cm. Dřevěné části ošetřeny fungicidním prostředkem a krycím nátěrem na bázi 
přírodních olejů.

Stůl z akátové kulatiny kotvený k betonovým patkám. Spojovací materiál pozinkovaný.

Lavice z akátové kulatiny. Spojovací materiál pozinkovaný.

Lavička z akátové kulatiny vč. kotvení. Spojovací materiál pozinkovaný.

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 3 z 3Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.


