

PŘÍLOHA a)

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SMLO-110/1073/200/20/2021

číslo smlouvy zhotovitele: 2021/1014/0276

**I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Zastoupena: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem  
Sídlo: Doubravice 98, PSC 533 53, Pardubice  
IČO: 000 85 031  
DIČ: CZ00085031  
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu: ██████████  
E-mail: ██████████  
Pověřená osoba: ██████████ technický náměstek  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**II. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Zastoupena: Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva  
Sídlo: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice  
IČO: 252 53 361  
DIČ: CZ252 53 361  
Zapsána: B 1441 u KS v Hradci Králové  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu: ██████████  
E-mail: ██████████  
Zástupce zhotovitele: ██████████ ředitel divize silničních staveb  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely tuto Smlouvu o dílo v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. Objednatel má zájem na tom, aby veřejná zakázka na stavební práce „Morašice – III/3389 – průtah obcí“ byla provedena Zhotovitelem řádně a včas. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatelům v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
<b>9 340 000,00</b>	<b>1 961 400,00</b>	<b>11 301 400,00</b>

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že následující Dokumenty společně tvoří obsah Smlouvy na plnění výše uvedeného Díla.

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Příloha
- (c) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (Správa a údržba silnic Pardubického kraje, První vydání 2020)
- (d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu (FIDIC FIRST EDITION 1999) - Obecné podmínky
- (e) Technická specifikace
- (f) Výkresy
- (g) Formuláře

4. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 vyhotovení obdrží Zhotovitel.

5. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, resp. Smlouvu, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma smluvními stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 přináší Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro

kontrolu hospodárneho, účelného a efektívneho nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u Zhotovitele.

V Pardubicích dne:

V Pardubicích dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Miroslav  
Němec  
2021.05.10  
07:56:55 +02'00'

---

**Ing. Miroslav Němec**

ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

Ing. Martin  
Kvirenc

Digitálně podepsal  
Ing. Martin Kvirenc  
Datum: 2021.05.14  
16:07:13 +02'00'

---

**Ing. Martin Kvirenc**

předseda představenstva  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.