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SMLOUVA O DÍLO č.       
(dále též „SoD“) 

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými 
ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně 

ustanoveními § 2586 a následujícími. 
 __________________________________________________________________________  

I. 

Smluvní strany 

Objednatel: město Přeštice 

Se sídlem: Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice 

IČ:   00257125 

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 
Mgr. Karel Naxera, starosta města, tel.: + , e-mail: 

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:  
, tel.  e-mail: 

(dále jen objednatel) 
a 

Zhotovitel: ZR SERVIS s.r.o. 

Se sídlem: Veleslavínova 56/10 

IČ:   03935302 

DIČ:   CZ03935302 

Spisová značka: C 30893 vedená u Krajského soudu v Plzni 

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 
Jakub Karl, tel. , e-mail: 

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických: 
, tel. , e-mail: 

bankovní spojení: KB 

číslo účtu:  115-375220237/0100 

(dále jen zhotovitel) 

II. 

Předmět a účel SoD 

1. Objednatel má v úmyslu realizovat dílo dle projektu nazvaného „Územní studie sídelní zeleně 
města Přeštice“, který bude spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, registrační číslo 
projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_115/0013621 a městem Přeštice. Předmětem plnění SoD je 

výsadba dřevin, včetně dvouleté následné péče, výsadba trvalek a osazení mobiliáře v Přešticích 
v lokalitě jih (lokalizace: Havlíčkovo náměstí a Pobřežní ulice). 

2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „Územní studie sídelní zeleně města 
Přeštice - realizace Přeštice - jih“ včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady 
a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této SoD a řádně dokončené dílo předat 
objednateli v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací (dále „PD“) zpracovanou 

společností Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o., IČ 08438391 a nabídkovým položkovým 
rozpočtem zhotovitele.  
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3. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s: 

- PD a touto SoD, 

- požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost 

jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou, 

- nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č.1 této SoD, 

- platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti 
práce a v souladu s technickými normami ČSN, 

- pravidly a podmínkami OPŽP. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky 

a prohlašuje, že se plně obeznámil s PD, důkladně zkontroloval všechny podmínky 
a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho 
řádného dokončení dle této SoD. 

5. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to 
zejména: 
a) veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele 

související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce 
o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění 
prací zhotovitelem atd., 

b) veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených 
prováděním díla, 

c) potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení, 
d) bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům apod.), 
e) likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za 

uložení odpadu atd., 
f) uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,  

g) zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, 
certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od PD, 

této SoD, právních předpisů či pravidel a podmínek IROP. V opačném případě odpovídá za 
vzniklou škodu. 

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle 
SoD a podmínek dohodnutých ve SoD. 

III. 

Doba a místo plnění 
1. Termín zahájení díla: bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy 

2. Termín ukončení a předání díla: nejpozději do 30.11.2021 (bez následné péče) 
3. Následná péče bude probíhat 2 roky. 

4. Dodržení výše uvedených termínů je závazné a jejich porušení může být důvodem pro 
vyúčtování smluvní pokuty podle článku VIII. bodu 1. této SoD. Smluvní pokuty nenahrazují 
právo na vymáhání případné škody. 

5. Místo plnění se nachází v katastrálním území Přeštice a je vymezeno PD. 

IV. 

Cena díla 

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této SoD je stanovena dohodou smluvních stran podle 
ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a v souladu s ustanovením § 2620 občanského 
zákoníku. 
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2. Položkový rozpočet s jednotkovými nabídkovými cenami tvoří přílohu č.1 této SoD, která je 

nedílnou součástí této SoD. Zhotovitel zaručuje úplnost shora uvedeného rozpočtu i jeho 
závaznost. 

3. Cena za zhotovení díla činí: 

 Kč bez DPH DPH 21 % Kč včetně DPH 

Cena celkem 461532,92 96921,91 558454,83 

4. Cena uvedená v předchozím bodě je maximální - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režií, zejména materiálů, výsadby, 
následnou péči, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro 
zdárné dokončení díla. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné 
úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 

5. Cena může být měněna pouze v případě: 
a) změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,  
b) bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací 

dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, 
jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec 
zadávací dokumentace dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů a méněpráce oproti zadávací dokumentaci, 
c) dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, 

nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu SOD, a správních 
rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu SoD. 

V případě, že z uvedených důvodů, které objednatel nemohl ovlivnit ani předvídat, bude nutné 
změnit rozsah předmětu plnění, se účastníci zavazují uzavřít dodatek k této SoD. Návrh 
dodatku ke SoD předloží zhotovitel. 
Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být cena díla měněna. 

6. Vícepráce: 
Veškeré vícepráce musí být předem odsouhlaseny včetně jejich ceny objednatelem. Pokud 

zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke SoD, nevznikne 

na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, neboť se má za to, že takové práce a materiál 
byly součástí předmětu díla a byly již zahrnuty ve sjednané ceně díla. Tato okolnost však 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla. 
Méněpráce: 
V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, sníží se cena díla o neprovedené 
práce oceněné jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č.1 této SoD a smluvní 
cena bude upravena dodatkem ke SoD. 

7. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 
zdanitelného plnění. 

V. 

Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

2. Cena za dílo bude objednatelem hrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 
měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených činností a na základě objednatelem 
schváleného soupisu prací.  

3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem ve třech vyhotoveních, a to do 5 

pracovních dnů po vzájemném odsouhlasení soupisu služeb a dodávek. 
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4. Kontrolu správnosti soupisu provedených prací provede objednatel do 5 pracovních dnů od 

jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není 
zhotovitel oprávněn fakturovat. 

5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) a zálohové faktury se sjednává na 30 

kalendářních dnů ode dne vystavení daňového dokladu (faktury). 
6. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty. 

Na daňovém dokladu navíc bude uvedeno: 

- název projektu: Územní studie sídelní zeleně města Přeštice 

- číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_115/0013621 

- text: Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. 

7. Platby budou probíhat v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
8. Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb. 
9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné 

údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb, je 
objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její 
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel 
v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení 
opravené faktury. 

10. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního 
ústavu uvedeného v článku I. této SoD nebo v doručené faktuře. 

VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění na základě předávacího protokolu v den určený po 

dohodě obou smluvních stran, nejpozději však v den zahájení díla. 

2. Objednatel před zahájením prací předá zhotoviteli jedno paré projektové dokumentace v tištěné 
podobě. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých pozemcích pořádek a čistotu a je 
povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu 

s obecně platnými právními předpisy. 
4. V případě, že bude zhotovitel vykonávat dílo za částečného omezení provozu motorových 

vozidel, zajistí zhotovitel toto omezení na vlastní náklady. 
5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární 

bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.  
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době 

provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se 
bezprostředně nepodílejí na provádění díla, a prostor musí být zřetelně vymezen. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem 
a personálním obsazením. 

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro 
provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně závazným 
právním a technickým předpisům a byly vybaveny příslušným zařízením a zařízením pro 
případnou havarijní situaci.  
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9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění v den předání a převzetí díla 
objednatelem. 

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen 
objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.  

11. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou 
povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od SoD, vedl-li by 

postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení SoD. 

12. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, kterých se budou účastnit osoby určené 
zhotovitelem a objednatelem. Závěr kontrolního dne bude pro obě strany závazný. Kontrolní 
dny svolává objednatel a pořizuje z nich zápis. 

13. Materiály zhotovitele, které neodpovídají PD nebo požadavkům objednatele, nevyhovují 
předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této SoD, musí být odstraněny 
z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými 
materiály. Všechny tyto náklady jdou k tíži zhotovitele a prováděné práce nemají vliv na termín 
dokončení díla. 

14. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

15. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při 
činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této SoD a všechny tyto škody 
bezodkladně oznamovat objednateli. 

16. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti SoD pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám, které musí být sjednáno mezi zhotovitelem 
jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat 
v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této SoD, s tím, že zhotovitel je odpovědný 
za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních 
předpisů a této SoD. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele 
o změně nebo ukončení pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. Pojistná 
částka bude činit min. 1.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen kopii pojistné smlouvy/pojistného 
certifikátu předložit objednateli ke dni podpisu SoD. 

17. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit. 
18. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších 

dokumentů souvisejících s prováděním díla. Účetní doklady budou uchovány způsobem 
uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je 

povinen řádně uchovávat dokumentaci související s dílem (SoD, zápisy atd.), a to po dobu 10 

let od finančního ukončení projektu s názvem „Územní studie sídelní zeleně města Přeštice“, 

zároveň však po dobu 3 let od ukončení programu dle článku 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 
1083/2006. Tento závazek je zhotovitel povinen přenést i na své poddodavatele. 

19. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti 
a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti 
a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj a v souladu s právními předpisy ČR a právem ES vytvořit podmínky k provedení 
kontroly všech dokladů vztahujících se k  předmětu SoD, umožnit průběžné ověřování souladu 
údajů uváděných v účetních dokladech se skutečným stavem v místě realizace díla a poskytnout 

součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. 
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20. Zhotovitel se zavazuje, že předanou PD nepoužije k jiným účelům než k provedení díla, 

a nepředá ji třetím osobám. Zhotovitel nesmí v průběhu ani po ukončení plnění díla dále šířit, 
rozmnožovat nebo používat pro vlastní potřebu (kromě potřeb přímo souvisejících 
s provedením dohodnutého díla) nebo pro potřebu třetích osob projektovou dokumentaci, 
kterou obdržel od objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla vrátit 
projektovou dokumentaci objednateli. 

21. Nejpozději při předání místa plnění díla předloží objednatel zhotoviteli platné povolení ke 
kácení dřevin. 

22. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů 

(zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve 

znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu 
prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru místa plnění, požární ochrany a za 
zachování pořádku v místě plnění. 

23. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa 
plnění, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních 
předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. 

24. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda 

jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
25. Zhotovitel provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. 

poddodavatele. 

26. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 

plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby 
ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do 
dalších úrovní dodavatelského řetězce. 
Zhotovitel se zavazuje užívat transparentní účet výlučně k platebním transakcím souvisejícím 
s prováděním díla dle této SoD, a to zejména k platbám poddodavatelům. Veškeré platební 
transakce z transparentního účtu musí probíhat bezhotovostně, výběr hotovosti 
z transparentního účtu je zakázán. 
Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele sdělení účelu jakékoliv platební transakce 
vyplývající z přehledu transparentního účtu. Zhotovitel je povinen objednateli účel platební 
transakce sdělit do 3 pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele. Taková 
výzva může být provedena i zápisem do stavebního deníku, přičemž za doručenou se považuje 
dnem provedení zápisu. Objednatel je v rámci této výzvy oprávněn si vyžádat i veškeré 
relevantní doklady prokazující pravdivost účelu platební transakce. 

27. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění SoD na žádost objednatele předložit kompletní 
seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto 
poddodavatelů. 
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28. Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, že zajistí: 
- plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak 

z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví 
při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů, 

- sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve SoD na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve SoD 
uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují 
za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se SoD na 
veřejnou zakázku. 

29. Pokud během následné péče budou realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat původnímu 
dle schválené PD. 

30. Objednatel zajistí v součinnosti se zhotovitelem v souladu se Standardy AOPK ČR následnou 
intenzivní péči o nově realizované výsadby. 

31. Navržené výsadby dřevin musí respektovat trasování inženýrských sítí v lokalitě a jejich 

ochranná pásma. Při realizaci výsadeb nedojde ke křížení s ochrannými pásmy inženýrských 
sítí. Velikosti ochranných pásem jsou uvedeny ve Standardu AOPK ČR. 

32. Rostlinný materiál bude v kvalitě uvedené v normě ČSN 46 49021 Výpěstky okrasných dřevin. 
33. Po ukončení realizace opatření bude lokalita vyčištěna od odpadků. 
34. V případě, že v průběhu prací bude zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů organismů, je 

objednatel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně či emailem oznámit příslušnému 
orgánu ochrany přírody, který stanoví další postup. Objednatel zajistí dostupnými technickými 
opatřeními v součinnosti se zhotovitelem, aby nedocházelo k jejich zraňování či usmrcování. 

35. Terénní úpravy související s realizací zeleně budou prováděny s maximálním ohledem na 
stávající dřeviny. 

36. Výsadba stromů bude provedena dle Standardu AOPK ČR, SPPK A02 001:2013 „Výsadba 
stromů“. 

37. Pro zdárný růst a vývoj nově realizovaných výsadeb musí zhotovitel zajistit následnou 
intenzivní péči v souladu s Arboristickými standardy. Kvalitní péče na trvalém stanovišti pak 

zaručuje dobré zakořenění a ujmutí dřevin a překonání přesazovacího stresu. 
38. Zhotovitel je povinen nejpozději 3 (tři) kalendářní dny před zahájením prací oznámit 

objednateli jejich zahájení, aby objednatel mohl informovat AOPK ČR, RP SCHO Český 
les o zahájení fyzické realizace (a to nejpozději do 7 dnů od zahájení) z důvodu umožnění 
monitorovací dohlídky v průběhu prací. 

VII. 

Způsob provedení díla 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo na své náklady a svou odpovědnost 
s odbornou péčí v rozsahu čl. II. (předmět SoD) jeho řádným dokončením a předáním předmětu 
díla objednateli v místě jeho provádění. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené platnými 
technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních 

orgánů, vztahujícími se k realizaci díla.  
2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci.  
3. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí místa plnění díla až do doby 

převzetí dokončeného díla objednatelem. 
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4. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí likvidaci 
tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů.  

5. Zhotovitel se zavazuje čistit veškeré příjezdové komunikace nebo jiná veřejná prostranství na 
svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prováděním díla. 

6. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při řešení všech otázek souvisejících 
s prováděním díla. 

7. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických je oprávněna za objednatele činit 
tyto úkony: 

- předat a převzít místo plnění díla, 

- kontrolovat provádění prací ve smyslu § 2593 občanského zákoníku, 
- kontrolovat činnost zhotovitele v místě plnění díla, 
- odsouhlasovat soupis provedených prací a dodávek,  
- svolávat kontrolní dny a účastnit se jich, 
- ostatní úkony ze strany objednatele je oprávněn činit technický dozor nebo jiný pracovník 

objednatele pouze na základě pověření (plné moci) uděleného osobou oprávněnou za 
objednatele jednat ve věcech smluvních. 

VIII. 

Předání díla 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn, je-li dílo dokončeno a předáno v souladu s ust. 

§ 2604 a násl. občanského zákoníku. 
2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí provedeného díla, a to min. 5 dnů před 

termínem předání. 
3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíší zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, 

zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů. 
 Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat: 

a) označení díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření SOD, 

d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
e) prohlášení objednatele a důvody případného nepřevzetí díla, 
f) prohlášení objednatele, že dílo přebírá s výhradami či bez výhrad (pokud s výhradami, tak 

tyto výhrady musí být specifikovány), 
g) datum a místo sepsání zápisu, 
h) jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech SoD, 

i) seznam převzaté dokumentace, 

j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla. 

4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech 
technických za objednatele a zhotovitele. 

5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu, a to zejména: 
- dodací listy, 

- záruční listy, 
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla, 

- evidenci škod na zdraví a majetku, 

- PD a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem. 
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IX. 

Smluvní pokuty 

1. Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo uvedené v článku II. v termínech uvedených v článku III. 
nebo neprovede jednotlivé práce v termínech uvedených v této SoD, zavazuje se zaplatit 

sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla v Kč bez DPH za každý i započatý 
kalendářní den prodlení. 

2. Nejpozději v den odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit a vyčistit 
místo plnění. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 500 Kč 
za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

3. Pokud zhotovitel nenastoupí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace 
objednatelem nebo v jiné sjednané lhůtě k odstranění reklamovaných vad, zavazuje se 

zhotovitel zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní 
den prodlení bez ohledu na počet vad. 

4. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne 
uplatnění reklamace objednatelem nebo v jiné sjednané lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit 

sjednanou smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení bez 
ohledu na počet vad. 

5. Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této SoD a objednatel 

v důsledku tohoto nesplní podmínky OPŽP a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na 
spolufinancování předmětu díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, 
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané, popř. 
vrácené dotace. 

6. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení 
vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na 

náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti, pokud výše škody přesahuje smluvní 
pokutu. 

7. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem 
jejího uložení, byla-li odeslána doporučené na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této SoD. 

8. Povinnost zaplatit smluvní pokutu je splněna připsáním částky na účet objednatele. 

9. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav. 

X. 

Záruka za jakost díla a práva objednatele z vadného plnění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s PD, touto SoD, platnými právními 
předpisy, pravidly poskytovatele dotace a platnými normami vztahujícími se k materiálům 

a pracím prováděným dle této SoD. 

2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce 24 měsíců od předání celého díla. 
3. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. 
4. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamovaných vad do 5 pracovních dnů ode dne 

uplatnění reklamace objednatelem k odstranění reklamovaných vad, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

5. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady do 10 pracovních dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem k odstranění reklamovaných vad, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

6. Práva objednatele z vadného plnění se řídí ustanovením § 2615 a násl. občanského zákoníku. 
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7. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává. 
8. V ostatním platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

XI. 

Odpovědnost za škodu 

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého díla. 

2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen 
ji v plné výši uhradit; jakož i škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do 

ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění. 
3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková 

pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této 
škody v souladu s touto SoD, ve sjednané lhůtě splatnosti, tj. do 14 kalendářních dnů ode dne 
doručení tohoto vyúčtování. Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či jiným vhodným způsobem. 

4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění. 

5. Povinnost zaplatit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele. 

XII. 

Ukončení smluvního vztahu 

1. Smluvní strany mohou SoD ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv 
a závazků musí být písemná, jinak je neplatná. 

2. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni od SoD odstoupit z důvodů uvedených v občanském 

zákoníku. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od SoD, pokud zhotovitel podstatně porušuje SoD. Za 

podstatné porušení této SoD se považuje zejména:  
a) prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla delším než 10 pracovních dnů, 

b) postup zhotovitele při provádění díla v rozporu s PD, použití materiálů, které neodpovídají 
PD nebo podmínkám dohodnutým v této SoD. 

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od SoD z důvodů uvedených v § 2593 občanského 
zákoníku. 

5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. 

XIII. 

Rozhodné právo a volba soudu 

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto SoD se řídí právním 
řádem České republiky. 

2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany 
výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, 
bude místně a věcně příslušný obecný soud objednatele. 

XIV. 

Závěrečná ujednání 
1. Tato SoD může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. 

Veškeré změny či dodatky k této SoD musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě 
zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná 
práva a povinnosti. 
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2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním SoD na profilu zadavatele. 

3. V návaznosti na výše ujednané smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této SoD 
nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv omezení či podmínek. 

4. Obě strany prohlašují, že tuto SoD uzavírají na základě své vážné vůle, určitě, srozumitelně 
a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy. 

5. Tato SoD nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. 
6. Tato SoD je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel. 
7. Práva a povinnosti z této SoD vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 
8. Pokud není některý právní poměr vysloveně upraven touto SoD, podrobují se obě smluvní 

strany příslušným ustanovením občanského zákoníku. 

9. Uzavření této SoD bylo schváleno Radou města Přeštice. 

10. Přílohy této SoD (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tato SoD odkazuje, tvoří součást této 
SoD. Touto SoD se vždy rozumí SoD včetně příloh (ať pevně spojených či oddělitelných). 

Příloha: Oceněný rozpočet 

V Přešticích dne: 17.5.2021 V Plzni dne: 17.5.2021 

 

 

 

 

 

 

............................................................. ............................................................. 

Mgr. Karel Naxera Jakub Karl 

starosta města Jednatel ZR SERVIS s.r.o. 

(objednatel) (zhotovitel) 

 


