

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava  
Muglinovská 1038/5  
Ostrava Přívoz 702 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 9199/2021-SŽ-OŘ OVA-ST

Smlouva: E635-S-1634/2021

Splatnost faktury: 30 dní

**Potvrzený termín dodání:**
**Adresa místa plnění:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava  
Muglinovská 1038/5  
Ostrava 702 00

**Zpracoval:**
**Tel. číslo:**
**Email:**
**Dodavatel:**
**Notifikace:** 10.5.2021 09:47

Traťová strojní společnost, a.s.

Musílkova 257/48  
150 00 Praha  
IČO: 04946685

DIČ: CZ04946685

**Termín dodání:**

červen 2021

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 7 350 866,25

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

**Účetní okruh:**
**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Morava  
Nerudova 1  
Olomouc 779 00

**Objednáváme u Vás:**

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Objednáváme u Vás		1,000	7 350 866,25

opravu geometrických parametrů koleje a dalších prací s tím souvisejících dle smlouvy č.: E635-S-1634/2021 v úseku Louky nad Olší - Karviná, kol. č. 1 a 3 ve dnech 03. - 11. 06. 2021

Kontaktní osoba: xxx

**Přílohy:**

1

**Záruční doba:**

Dva roky

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Ostrava Přívoz, dne: 10.5.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jiří MACHO

Praha, Akceptováno dne: 12.5.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Peter Šuška

Dodavatel:

<b>Přijatá cena Díla:</b>	7 350 866,25
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	03.06.2021
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	11.06.2021
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	výluky v traťovém úseku Louky nad Olší - Karviná, kol. č. 3, ve dnech 3. a 4. 6. 2021, od 7:15 do 17:00 hod a v kol. č. 1 od 5. - 11. 6. 2021 nepřetržitá výluka.
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	Traťové úseky: Louky nad Olší - Karviná
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	měsíčně
<b>Další údaje:</b>	neobsazeno
<b>Přílohy:</b>	Příloha č. 1