
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve zněni 

pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník")
Číslo smlouvy zhotovitele: 4/SSP/2021 

Číslo smlouvy objednatele: 2021/50/182

1. SMLUVNÍ STRANY

Statutární město Prostějov
nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov 
Mgr. František Jura, primátor města
Mgr. Alexandra Kllmková, vedoucí Odboru správy a údržby majetku 
města Magistrátu města Prostějova
Ing. Jaroslav Chromek, vedoucí odděleni údržby majetku města
Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova
Ludmila Horáková, kontrolor Odboru správy a údržby majetku města
Magistrátu města Prostějova
00288659
CZ00288659
výkon veřejné správy
Česká spořitelna, a s.
27-1505517309/0800

Název objednatele: 
Sídlo:
Zastoupeno:
Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČO:
DIČ:
daňový režim: 
bankovní spojeni: 
č. účtu:
(dále jen „Objednatel")

FCC Prostějov, s.r.o.
Průmyslová 4407/1 b, 796 01 Prostějov 

zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, sp. zn. C 38133 
zastoupený:
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Zbyněk Pořízka

26224178 
CZ26224178 
plátce DPH 
Raiffeisenbank, a.s.
5080116048/5500

Název zhotovitele: 
Sídlo:

Martin Grepl, jednatel společnosti

IČO
DIČ:
daňový režim: 
bankovní spojeni: 
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel")

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Rozsah předmětu smlouvy
2.1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedeni díla, kterým se rozumí zhotoveni stavby 

„Rekonstrukce chodníků, Prostějov 2021“ dle Technických podmínek provedeni stavby, 
které jsou nedílnou součásti této smlouvy jako Příloha č. 3 (dále též jen „Technické 
podmínky provedeni stavby").

2.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedeni všech stavebních a 
montážních prací a konstrukci, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízeni nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedeni všech činnosti souvisejících s dodávkou 
stavebních práci a konstrukci, jejichž provedeni je pro řádné dokončeni díla nezbytné (např. 
zařízeni staveniště, bezpečnostní opatřeni apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti 
celé stavby.

2.1.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry 
stanovenými touto smlouvou a Technickými podmínkami provedeni stavby.

1



2.1 4. Mimo všechny shora definované činnosti patří do provedení díla i následující práce a 
činnosti:

2.1.4 1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
2.1.4.2 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebné technologického 

charakteru k řádnému provedení díla,
2.1.4.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle CSN (případné jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
2.1.4 4 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zrněné a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a revizí veškerých elektrických 
zařízeni s případným odstraněním uvedených závad,

2.1.4.5 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizi podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době prováděni a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla,

2.1.4.6. zřízeni a odstraněni zařízení staveniště včetně napojeni na inženýrské sítě,
2.1.4.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně zaplacení 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020., o odpadech, ve 
zněni pozdějších předpisů,

2.1.4.8 uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu.

2.1.5. Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými právními předpisy (např: zák č. 89/2012 
Sb., zák. č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb., vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl. č. 499/2006 
Sb., zák. č. 13/1997 Sb„ vyhl. č. 104/1997 Sb., vyhl. č.146/2008 Sb., zák. č. 309/2006 Sb., 
zák. č. 22/1997 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, a dalšími) a v souladu se všemi 
platnými ČSN.

2.1.6.1. Dílo bude provedeno v souladu s Technickými podmínkami provedení stavby, které jsou 
nedílnou součásti této smlouvy jako Příloha č.3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a 
předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

2.1.6.2. Při realizaci díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn 
průjezd vozidlům složek integrovaného záchranného systému, zejména Hasičského 
záchranného sboru ČR, poskytovatelů zdravotnické záchranné služby, Policie ČR apod.

2.1.6.3. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady či nesoulad Technických podmínek 
provedení stavby, je povinen na né Objednatele neprodlené upozornit. Zároveň navrhne 
Zhotovitel řešení a způsob zjednání nápravy a vyzve k projednání zástupce Objednatele 
V případě, že Objednatel zjistí, že Zhotovitel neupozornil na vady, kterých si měl a mohl být 
vědom v Technických podmínkách provedení stavby a které mohly způsobit změnu 
rozsahu prací, Objednatel za takové změny rozsahu prací neodpovídá a veškeré náklady 
s tím spojené nese Zhotovitel

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Termín zahájení díla
3.1.1. Smluvní strany se vzájemné dohodly, že dílo bude zahájeno do 30 dni od podepsání této 

smlouvy o dílo oběma smluvními stranami, nejpozdéji však do 31.05.2021 (dále též jen 
„Termín zahájení díla").

3.1.2. Zahájením díla se rozumí den, ve kterém dojde mezi smluvními stranami k předání a 
převzetí staveniště

3.2. Termíny dokončení díla
3.2.1. Smluvní strany se vzájemné dohodly, že dílo bude prováděno postupné a v termínech 

uvedených v Harmonogramu postupu prací, který je nedílnou součástí této smlouvy jako 
Příloha č. 2 (dále též jen „Harmonogram postupu prací").

3 2.2 Smluvní strany se vzájemné dohodly, že celé dílo bude dokončeno nejpozdéji do 31.10. 
2021 (dále též jen „Termín dokončení díla").

3.2.3. Termínem dokončení díla se rozumí den, v němž bude Objednateli doručeno písemné 
oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky na díle. V oznámení Zhotovitel 
uvede termín předání a převzetí díla.
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3.24 O případném dřívějším ukončeni díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatele 
nejpozdéji 10 pracovních dni předem.

3.2.5 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůt k plněni a Objednatel je 
povinen dříve dokončené bezvadné dílo převzít a zaplatit.

3.3. Místo plnění:
3.3.1. Místem plnění je: ul. A. Fišárka, ul. Dr. Horáka, ul. Lužická a ul Dolní v Prostějově.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1. Výše sjednané ceny díla
4 1 1 Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedeni díla specifikovaného 

v čl. 2 této smlouvy sjednanou cenu díla. Obé smluvní strany sjednaly za provedení díla 
nejvýše přípustnou cenu díla ve výši

2.522.494,00 Kč 
529.723,74 Kč 

3.052.217,74 Kč

Cena díla bez DPH 
Sazba DPH 21% 
Cena díla vč. DPH

4.1.2. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 
43., tj. patři do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e z. č. 235/2004 Sb. 
Vdaném případě souvisí poskytnuté zdanitelné plnění výlučné s činností příjemce 
(Objednatele) při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (Objednatel) nepovažuje za 
osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty), a proto nebude ze 
strany poskytovatele (Zhotovitele) uplatněn režim přenesení dané podle § 92a citovaného 
zákona. Poskytovateli plnění (Zhotoviteli) vzniká v tomto případě standardní povinnost 
odvést daň. Příjemce plnění (Objednatel) na vyžádání poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) 
čestné prohlášení o účelu použití.

4.2. Obsah ceny díla
4.2.1 Smluvní strany se vzájemné dohodly, že cena díla je stanovena podle Položkového rozpočtu,

který je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále též jen „Položkový rozpočet"). 
Součásti Položkového rozpočtu je Výkaz výměr ploch dotčených dílem (dále též jen „Výkaz 
výměr").
Pro obsah sjednané ceny díla je rozhodující Položkový rozpočet včetně Výkazu výměr

4.2.2 Sjednaná cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a
včasnému provedení díla.

4 2.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšeni sjednané ceny díla z důvodů chyb nebo 
nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění Výkazu výměr.

4.2.4 Veškeré náklady na manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami 
nebo vytěženou zeminou jsou zahrnuty v ceně díla. Pokud Objednatel výslovné písemné 
nestanoví, kam má být vytěžená zemina (nebo vybourané hmoty) odvezena, pak je 
povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními 
předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí ceny díla bez ohledu 
na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v Položkovém 
rozpočtu.

4.3. Podmínky pro změnu ceny díla
4.3.1. Sjednaná cena díla je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 

uvedených podmínek.
4 3.2. Změna sjednané ceny díla je možná pouze

a) pokud po podpisu této smlouvy a před Terminem dokončeni díla dojde ke změnám 
sazeb DPH;

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 
které byly předmětem smlouvy vymezeným v čl. 2 této smlouvy (dále též „vícepráce")
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nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu smlouvy (dále 
též „méněpráce"); v případě vícepracl lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o 
objektivně nepředvídatelné náklady nezbytné pro provedení díla dle této smlouvy 
Veškeré vícepráce či méněpráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o 
veřejných zakázkách").

4 4 Způsob sjednání změny ceny díla
4 4 1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny díla, je Zhotovitel 

povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlaseni.
4 4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny díla teprve v případě, že změna bude 

odsouhlasena Objednatelem, a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
4 4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny díla, jestliže písemné neoznámí 

nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšeni ceny díla bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny díla nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny díla. Zvýšení sjednané ceny díla je 
možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a v souladu se zákonem o veřejných 
zakázkách. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozdéji do 10 
pracovních dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

4 4.4. Obé smluvní strany následné změnu sjednané ceny díla písemné dohodnou formou dodatku k 
této smlouvě.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zálohy
5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb
Cena za dílo bude uhrazena postupné na základé daňového dokladu (faktury) vystavené 
Zhotovitelem po převzetí části díla (jednotlivého stavebního objektu (SO) Objednatelem.

5.2.1. Úhrada smluvní ceny díla proběhne na základé vystaveného daňového dokladu ke dni 
uskutečnění zdanitelného plněni.

5.2.2. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací na předmětné části díla. Bez
tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2.3. Smluvní strany se vzájemné dohodly, že dílčí fakturací může být uhrazena cena díla až do
výše 90% z celkové sjednané ceny díla bez DPH a DPH v platné výši.

5.3. Zádržné (pozastávka)
5.3.1 Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude 

uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla, 
na základé žádosti o uvolnění pozastávky.

5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na némž se vyskytuji vady či nedodělky, bude zádržné 
uhrazeno až po odstranění poslední vady a nedodělku díla.

5.4 Lhůty splatnosti
5 4 1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 30 dnů ode dne následujícího 

po dni doručení faktury Objednateli. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

5.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)
5.5.1 Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdéjších předpisů, zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdéjších 
předpisů.

5.52 Pokud daňový doklad (faktura) nemá náležitosti dle odst. 5.5.1. je Objednatel oprávněn ji 
vrátit nejpozdéji do doby splatnosti s vyznačením nesprávnosti. Zhotovitel je povinen daňový 
doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodleni s úhradou 
daňového dokladu (faktury).
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5.6. Faktura bude doručena Objednateli jedním z těchto způsobů:
- osobné na podatelnu Magistrátu města Prostějova,
- do datové schránky Objednatele: mrtbrkb
- e-mailem na adresu Objednatele: posta@prosteiov.eu
- poštou na adresu sídla Objednatele uvedenou v čl. 1 této smlouvy.
Každá faktura Zhotovitele za zhotoveni části nebo celého předmětu díla dle této smlouvy musí 
být před jejím podáním Objednateli k úhradě předložena Objednateli prostřednictvím 
elektronické pošty (e-mail) ke kontrole a schváleni. Bez tohoto kroku nebude podáni faktury 
Objednateli k úhradě Objednatelem akceptováno.

6. MAJETKOVÉ SANKCE

6.1 Sankce za neplnění dohodnutých dílčích terminů prováděni díla dle Harmonogramu postupu 
prací:
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s realizací jednotlivé části díla v termínu uvedeném v 
Harmonogramu postupu prací, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla. a to za každý i započatý den prodleni.

6.2. Sankce za nesplnění dohodnutého Terminu dokončení díla 
6.2.1 Pokud bude Zhotovitel v prodleni s dokončením díla (tzn. že nedodrží Termín dokončení díla), 

je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i 
započatý den prodleni.

6.2.2. Prodleni Zhotovitele s dokončením díla delší než 10 dnů se považuje za podstatné porušeni 
této smlouvy, ale pouze v případě, že k prodlení Zhotovitele nedošlo z důvodů na straně 
Objednatele.

6.3. Sankce za neplněni Terminu předáni a převzetí dokončeného díla 
6.3.1 Pokud bude Zhotovitel v prodleni s předáním dokončeného díla (tzn. že nedodrží Termín 

předáni a převzeti dokončeného díla), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodleni.

6.3.2. Pokud bude Zhotovitel v prodleni s předáním dokončeného díla o vlče než 10 dnů, jedná se o 
podstatné porušeni této smlouvy a Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6 4. Sankce za neodstraněni vad a nedodělků zjištěných při předáni a převzetí díla 
6.4.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předáni a převzetí díla k odstraňováni vad či 

nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňováni nenastoupil 
ve sjednaném terminu, za každý den prodlení.

6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předáni a převzeti díla v 
dohodnutém terminu zaplatí Objednateli smluvni pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodleni, za každý den prodleni.

6.5. Sankce za neodstraněni reklamovaných vad
6.5.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném terminu, nejpozdéji však do deseti dnů ode dne

obdržení reklamace Objednatele k odstraňováni reklamované vady (vad) díla, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňováni nenastoupil ve sjednaném terminu, za každý den prodlení s nástupem na 
odstraňováni vady (vad).

6.5.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u niž je 
v prodleni, za každý den prodleni.

6.5.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu díla, která brání řádnému užíváni díla,
nebo že se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 
sjednávají obé smluvni strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.6. Sankce za nevyklizenl staveniště
6.6.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůté do 

patnácti dnů ode dne předáni a převzeti díla (nebude-li písemné dohodnuta jiná lhůta), je
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povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodleni 
s vyklizením staveniště.

6.7 Úrok z prodleni s úhradou
6.7.1 Pokud bude Objednatel v prodleni s úhradou faktury proti sjednanému termínu, může

Zhotovitel, který řádné a včas splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat po 
Objednateli zaplaceni úroku z prodleni ve výši dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znénl pozdějších předpisů, a § 2 nařízeni vlády č. 351/2013 Sb., ve zněni 
pozdějších předpisů.

6.8. Společná ujednáni k majetkovým sankcím
6.8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli zvýše uvedených důvodů smluvní pokutu i 

v případě, že porušeni povinnosti nezavinil.
6.8.2 Právo Objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednáni nebrání Objednateli, aby

uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.

7. STAVENIŠTĚ

7.1. Předáni a převzetí staveniště
7.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí

osoby nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy. Splněni terminu předání staveniště je 
podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Terminu předáni a převzetí díla

7.1.2 O předáni a převzeti staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obé strany
podepíší. Za den předáni staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
písemného protokolu.

7.1.3. Zhotovitel po celou dobu realizace díla odpovídá za zabezpečeni staveniště dle podmínek 
stanovených příslušnými právními předpisy. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost 
a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpeč! jejich vybaveni ochrannými 
pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

7.2. Vyklizeni staveniště
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízeni staveniště a vyklidit staveniště nejpozdéji do 15 dnů

ode dne předáni a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemné jinak.
7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném terminu, je Objednatel oprávněn zabezpečit

vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tlm spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. STAVEBNÍ DENÍK A KONTROLNÍ DNY

8.1. Povinnost vést stavební deník
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předáni a převzeti staveniště o pracích, které provádí,

stavební deník (v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znénl pozdějších předpisů).
8.1.2. Stavebni deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám

Objednatele, případné jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
8 1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 

Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčné, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.

8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla
v souladu s výše uvedenou vyhláškou, zejména je povinen zapisovat údaje o

stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazeni strojů a dopravních prostředků
časovém postupu prací
kontrole jakosti provedených prací
opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního
prostředí
událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
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8.1.7 V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup při 
provedení díla pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku

8.2. Kontrolní dny
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu prováděni díla organizuje Objednatel kontrolní dny v terminech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčné. Objednatel je 
povinen oznámit Zhotoviteli konání kontrolního dne písemné a nejméně pět dnů před jeho 
konáním.

8 3 Kontrola konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty

8.3.1. Zhotovitel je povinen písemné vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací na díle, které 
v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 
deníku), nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

8.3.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečné požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly řádné provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

9.1. Pokyny Objednatele
9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se však zavazuje respektovat

veškeré pokyny Objednatele týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným obecné závaznými právními předpisy.

9.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím klíčových pracovníků, které uvedl v rámci 
prokazování kvalifikace dle § 77 odst. 1 a 2 plsm. a), c) a § 79 odst. 2 písm. c), d) zákona č 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve veřejné 
zakázce na zhotoveni stavby dle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit klíčové 
pracovníky pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

10.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
10.1.1. Pokud činností Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla dojde ke způsobení škody 

Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících z obecné závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a nenl-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel.

10.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
10.1.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
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10.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne předáni a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost 
původce odpadů a zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek 
na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu v plné výši, která vznikla při 
realizaci díla, bez ohledu na zaviněni. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku 
zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské 
války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, 
porušení veřejného pořádku, atd.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Organizace předáni díla
11.1.1. Zhotovitel je povinen dilo připravit k předání a převzetí tak, aby mohlo být předáno a 

převzato nejdříve 5 dnů a nejpozdéji 10 dnů od oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré 
práce a dodávky (ve smlouvě též jen „Termín předáni a převzetí dokončeného díla''). 
Termin předání a převzetí bude součásti tohoto oznámeni o dokončeni díla. Objednatel je 
pak povinen nejpozdéji do tři dnů od terminu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací 
řízení a řádné v ném pokračovat.

11.2. Protokol o předání a převzetí díla
11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řizenl pořidí Zhotovitel zápis (protokol).
11.2.2. Obsahuje-li dilo vady nebo nedodělky, musi protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstraněni, popřípadě o jiném způsobu narovnáni
- dohodu o zpřístupněni dila nebo jeho části Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků.
11.2.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o 

sobě ani ve spojení s jinými nebráni užíváni dila funkčně nebo esteticky, ani jeji užíváni 
podstatným způsobem neomezuji.

11.2.4. V případě, že Objednatel odmitá dilo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí dila i 
důvody, pro které odmítá dilo převzít.

11.2.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodněni proč je požaduje a s uvedením terminu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnuti převzetí dila.

12. ZÁRUKA ZA JAKOST

12.1. Odpovědnost za vady díla
12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dilo v době jeho předání Objednateli a dále odpovídá 

za vady díla zjištěné v záruční době.
12.1.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo záruku na stavebni práce v délce 24 měsíců. 

Záručni doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předáni bezvadného díla
12.1.3. Záruční doba nebéžf po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo užívat pro vady dila, za 

které Zhotovitel odpovídá.
12.1.4. Pro ty části dila, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 

opraveny, béžl záručni doba opětovné od počátku ode dne provedeni reklamační opravy.
12.1.5. Pokud bylo plněno vadné, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se Zhotovitelem 

společné a nerozdilné
a) poddodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele 

nebo toho, kdo nad dilem vykonával dozor,
b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve 

stavební dokumentaci, a
c) kdo prováděl dozor nad dílem, ledaže prokáže, že vadu díla nezpůsobilo selháni 

dozoru.
12.1.6. Zhotovitel se zprosti odpovědnosti za vady díla, pokud prokáže, že vadu způsobila jen 

chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si zvolil Objednatel, nebo jen 
selhání dozoru nad dilem vykonávaného osobou, kterou si objednal Objednatel.
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12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad díla
12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnů po obdržení reklamace písemné oznámit 

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemné sdělit, v jakém terminu nastoupl k 
odstraněni vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdrženi reklamace, a 
to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

12.2.2. Nenastoupl-li Zhotovitel k odstraněni reklamované vady ve sjednané lhůté, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovné uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňováni vady (havárie) nejpozdéji do 48 hodin po obdrženi 
reklamace (oznámení).

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

13.1. Vlastnictví díla
13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

13.2. Nebezpečí škody na díle
13.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku až do 

doby řádného předáni a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem Zhotovitel, ledaže 
by ke škodě došlo i jinak.

14. POJIŠTĚNÍ DÍLA

14 1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
Zhotovitele za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude 
alespoň ve výši jedné poloviny ceny díla, nejméně však 600 000 Kč bez DPH Toto pojištěni 
bude zahrnovat zejména provozní pojistná nebezpečí (pády části díla nebo předmětů montážní 
výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zříceni montážních lešení, stožárů, jeřábů a 
stavebních strojů, poškozeni nedbalostí a nešikovnosti pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že 
po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanoveni a že nedojde ke sníženi pojistného kryti (pojistné částky) pod částku uvedenou 
výše v tomto odstavci.
Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit ke kontrole originál nebo úředně ověřenou 
kopii pojistné smlouvy (resp. pojistný certifikát).

14.2 Zhotovitel je povinen řádné platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle 
této smlouvy či v souvislosti s nl byly platné po celou dobu prováděni díla a v přiměřeném 
rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištěni, je Zhotovitel povinen o této 
skutečnosti neprodlené informovat Objednatele a ve lhůté 3 pracovních dnů uzavřít novou 
pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušeni této povinnosti ze strany Zhotovitele 
považuji strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo Objednatele od 
smlouvy odstoupit.

14.3. Zavinil-li vznik škody Zhotovitel, zavazuje se Zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni Objednatel 
plné chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na 
majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění 
uzavřených ve smyslu ustanoveni odst. 14.2 této smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit 
Objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či 
odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdrávi nebo smrti osob.

14 4. Náklady na pojištěni nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.
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15. VYŠŠÍ MOC

15.1. Definice vyšší moci
15.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na vůli smluvních 

stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod.

15.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
15.2.1. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci, 

smluvní strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou smluvní stranu o 
úpravu této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 
má smluvní strana, která se důvodné odvolala na vyšší moc, právo od této smlouvy 
odstoupit. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení odstoupení od 
smlouvy druhé smluvní straně.

16. ZMĚNA SMLOUVY

16.1. Forma změny této smlouvy
16.1.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými.

16.1.2. Změny této smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

16.2 Skryté překážky
16.2.1 Pokud zjistí Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného 
odkladu Objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho 
provádění přerušit.

17. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

17.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
17.1.1. v případě, že probíhá insolvenčnl řízení, jehož předmětem je úpadek nebo hrozící úpadek 

Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele,
17.1.2. v případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:

prodlení s řádným zhotovováním díla dle Harmonogramu postupu prací po dobu delší 
než 10 dní,
prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 10 dní,
neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 10 dnů v rozporu
s touto smlouvou,
porušeni smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné 
přiměřené lhůté 14 dnů,

kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu 
s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízeni na veřejnou zakázku nebo bez 
předchozího souhlasu Objednatele, 

kdy Zhotovitel nedodržel Technické podmínky provedeni stavby, 
v jiném touto smlouvou výslovné upraveném případě.

17.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel 
uvedl v rámci zadávacího řízeni veřejné zakázky na zhotovení stavby dle této smlouvy 
nepravdivé či zkreslené informace, které měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této 
smlouvy.

17.3. Pokud se při existenci skrytých překážek podle ustanovení 16.2.1. nedohodnou strany na 
změně smlouvy v přiměřené lhůté, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má

I0



právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné 
péče odhalit.

17 4 Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

17.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 
druhé smluvní straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní 
straně V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v 
poštovní zásilce s dodejkou.

17.6 V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžité opustit staveniště a vyklidit zařízení 
staveniště nejpozdéji do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 
vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činností Zhotovitele a o těchto opatřeních 
Objednatele bezprostředné informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se 
zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti 
odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v ném podrobné popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán 
způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u 
odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny namísto odstranění takových vad

17.7. Smluvní strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od 
smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednáni stran týkající se odpovědnosti za 
vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a 
cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

17.8. Odstoupl-li jedna ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, povinnosti smluvních stran jsou následující:
• Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 

stanovena cena díla, tento soupis s Objednatelem odsouhlasí,
• Zhotovitel provede finanční vyčísleni provedených prací a zpracuje fakturu,
• Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak,
• Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části díla a Objednatel je povinen do 

deseti pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení",
• strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé smluvní 

straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

18.1. Ostatní ujednáni Smlouvy
18.1.1. Obé smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo zveřejnit obsah Smlouvy na svých 

oficiálních www stránkách v sekci „Veřejné zakázky". Obsahuje - li Smlouva údaje, které 
tvoří obsah obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku, označí 
Zhotovitel příslušné vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel takto označené odstavce pro 
zveřejnění znepřístupní.

18.1.2. Obé smluvní strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této 
smlouvy, třetím subjektům nad rámec svých zákonných povinnosti.

18.1.3. Ve věcech touto smlouvou o dílo výslovné neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 
ustanoveními obecné závazných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími.

18.1.4. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této smlouvě není dotčeno právo smluvní 
strany na náhradu škody, která jí vznikla v důsledku porušeni sankcionované povinnosti 
druhou smluvní stranou.

18.1.5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcné příslušným soudem, přičemž soudem 
místné příslušným k rozhodnuti bude, na základě dohody smluvních stran, soud určený 
podle sídla Objednatele.



Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny
odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupeni od Smlouvy, různé výzvy
k plněni či placeni) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo datovou schránkou. Nebude-li na této
adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato
zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za
úspěšné doručeni, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne
prokazatelného odesláni zásilky.
Technický dozor u díla nesmi provádět Zhotovitel ani osoba s nim propojená. To neplatí,
pokud technický dozor provádí sám Objednatel.
Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli nejpozdéji do 60 dnů od splněni této smlouvy
o dílo seznam poddodavatelú podílejících se na plněni předmětu této smlouvy o dílo, jímž
za plněni poddodávky uhradil vlče než 5 % z celkové ceny díla, a má-li poddodavatel
formu akciové společnosti, přiloží k seznamu i seznam vlastníků akcii, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje ve lhůté 90 dnů před dnem předloženi seznamu
poddodavatelú 10 % základního kapitálu akciové společnosti.
Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit Zhotoviteli cenu díla, či její část, v případě, že
Zhotovitel nebude disponovat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto
postupem se Objednatel nedostává do prodleni a Zhotovitel není oprávněn domáhat se na
Objednateli úroků z prodleni.
Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platnosti originálu, přičemž po jejich
podpisu obdrži Zhotovitel dvě vyhotoveni a Objednatel čtyři vyhotoveni.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejněni prostřednictvím registru smluv dle
příslušných ustanoveni zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
zněni pozdějších předpisů.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle Zhotoviteli informaci o uveřejnění této
smlouvy prostřednictvím registru smluv.
Smluvní strany po přečteni této smlouvy potvrzuji, že obsahu smlouvy porozuměly, že tato
smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za
nápadné nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
O uzavřeni této smlouvy rozhodla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Prostějova na své schůzi konané dne
04.05.2021 usnesením č. 1374.

18.1.6.
/

18.1.7.

18.1 8.

18.1.9.

18.1.10.

18.1.11.

18.1.12.

18.1.13.

18.1.14

18.1.15.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy:

Položkový rozpočet
Harmonogram postupu práci
Technické podmínky provedeni stavby

1.
2,
3.

1 2. 05.2021
V Prostějově dne.....................

1 0. 05.
V Prostějově dne......

jednater
Statutárn a Prost



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

JKSOObjekt Název objektu
___________________ |sp 01 ul.Aloise Fišárka č.1-4

Stavba : SKPNázev stavby : ________
SO 01 ul.Aloise Fišárka č.1-4

Počet měrných jednotekProjektant:
Náklady na MJ :
Zakázkové číslo

Objednatel
Počet listů :

Zhotovitel :Zpracovatel projektu :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Vedlejší rozpočtové nákladyRozpočtové náklady II. a III. hlavy

0Dodávka celkem

0Montáž celkemZ

248 809HSV celkemR

0N PSV celkem

248 809ZRN celkem

HZS
0Ostatní VRN248 809RN II.a III.hlavy
0VRN celkem248 809ZRN+VRN+HZS

Za objednateleZa zhotoviteleVypracoval
Jméno:Jméno:

Datum :
Podpis:

Datum :
Podpis:

Datum :

0 Kč0 % činíZáklad pro DPH
0 Kč10 % činíZáklad pro DPH
0 Kč10 % činíDPH

248 809 Kč21 % činíZáklad pro DPH
52 250 Kč21 % činíDPH

301 059 KčCENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Strana



SO 01 ul.Aloise Fišárka č.1-4 
SO 01 ul.Aloise Fišárka č.1-4

Stavba : 
Objekt:

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

HZSMontážDodávkaPSVHSVStavební díl
00oo54 014

78 540 
50 790 
56 265 

9 200

Zemní práce 
Komunikace
Doplňující práce na komunikaci 
Prorážení otvorů 
Staveništni přesun hmot

1
00oo5
000o91

0 00097
0ooo99
0o oo248 809CELKEM OBJEKT

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Kč% ZákladnaKčNázev VRN
00
oCELKEM VRN

Strana 1



Položkový rozpočet

SO 01 ul.Aloise Fišárka č.1-4 
SO 01 ul.Aloise Fišárka č. 1-4

Stavba
Objekt

celkem (Kč)cena / MJmnožstvíMJČíslo položky Název položkyP.č.
Zemní práce
Odslranénl podkladu pl, 200 m2.kam drcené tl.20 cm 
Odstranéní podkladu pl 200 m2,asfall do 5 cm 
Odstraněni podkladu pl 200 m2,bet do 10cm 
Vytrháni obrub z krajníků nebo obrubníku stoiatých 
Terenni a sadové úpravy

1 Zemni práce

Dii: 1
7 650.00 

10 030.00 
19 550,00 
10 384.00 
6 400.00 

54 014,00

45.00
59.00

115.00
59.00
80,00

170.00 
170,00 
170,00 
176.00 
80.00

m21 113 10-7121.R00 
113 10-7126.R00 
113 10-7199 R00 
113 20-2111 R00 
122 20-1991 R00 
Celkem za

m22
m23

4 m
m25

Komunikace
Podklad ze štěrkodrti po zhutnénl tloušťky 15 cm 
Podklad z kameniva po zhutněni tloušťky 10 cm 
Kladeni dlaždic kom.pro péšl. lože z kameniva též.

5Dii:
19 040,00 
17 850,00 
32 300.00 
27 200.00 
21 900.00 

118 290,00

112.00 
105.00 
190,00 
160.00 

3 650,00

170,00 
170.00 
170.00 
170.00

m26 564 85-1111.R00 
564 85-1119.R00 
596 81-1111.R0O 
592-45601 
57275-1111 
Celkem za

m27
m28
m29 Dlaždice betonová zámková20/10/6 

Doplněni asfaltu komunikací
5 Komunikace

6.0010 t

Doplňujici práce na komunikaci
Osazeni stoj obrub bet s opérou, lože z B 12.5 
Řezáni betonu.dlažby.asfaltu 
Obrubník chodníkový
Obrubník siln. ABO 100-5/25 1000x100x250

Dii: 91
33 440.00 

2 485.00 
7 350,00 
6 745.00 

770,00 
50 790,00

176.00
71,00

105,00
71,00
11.00

190.00
35,00
70.00
95,00
70.00

11 m917 76-2111.R00 
917 76-9913.R00 
592-17330 
592-17330 
800-711
Celkem za

12 m

13 m
kus14

Izolace proti vodě
91 Doplňující práce na komunikaci

m

Proráženi otvorů97Díl:
6 440,00 

22 425.00 
17 500.00 

9 900,00
56 265,00

56,00
195,00
250.00
220.00

115.00
115,00
70.00
45,00

15 Nakládáni suti na dopravní prost/edek 
Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 5000 m 
Poplatek za skládku bet.asf 
Poplatek za skládku ostatní

97 Proráženi otvorů 

t979 08-7212.R00 
979 08-2317.R00 
979089119 
979089119
Celkem za

16 t
17 t

t18

Staveništni přesun hmot
Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlážděný
99 Staveništni přesun hmot_________

99Díl:
9 200,00

9 200,00
80,00 115,0019 t998 22-3011.R00

Celkem za
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

JKSO :Název objektu :
SO 02 ul.Dr.Horáka č.13-15

Objekt:

SKP:Název stavby :
SO 02 ul.Dr.Horáka č.13-15

Stavba

Počet měrných jednotekProjektant :
Náklady na MJ :Objednatel :
Zakázkové číslo:Počet listů
ZhotovitelZpracovatel projektu :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Vedlejži rozpočtové nákladyRozpočtové náklady II. a III. hlavy

0Dodávka celkem

0Montáž celkemZ

278 200R HSV celkem

0PSV celkemN

278 200ZRN celkem

0HZS
0Ostatní VRN278 200RN II.a III.hlavy
0278 200 VRN celkemZRN+VRN+HZS

Za objednateleZa zhotoviteleVypracoval
Jméno :Jméno

Datum
Podpis:

Datum :
Podpis :

Datum

0 Kč0 % činí:Základ pro DPH
0 Kč10 % činí.Základ pro DPH
0 Kč10 % činíDPH

278 200 Kč21 % činí:Základ pro DPH
58 422 Kč21 % čini:DPH

336 622 KčCENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka
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SO 02 ul.Dr.Horáka č.13-15 
SO 02 ul.Dr.Horáka č.13-15

Stavba : 
Objekt:

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

HZSMontážDodávkaPSVHSVStavební díl
00 0031 013

122 975 
59 020 
55 417 
9 775

Zemní práce 
Komunikace
Doplňující práce na komunikaci 
Prorážení otvorů

1
000o5
000 091
000097
00o oStaveništni přesun hmot99
00 0o278 200CELKEM OBJEKT

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Kč% ZákladnaKčNázev VRN
00
0CELKEM VRN

Strana 1



Položkový rozpočet

SO 02 ul.Dr.Horáka č.13-15 
SO 02 ul.Dr.Horáka č.13-15

Stavba 
Objekt.

celkem (Kč)cena / MJmnožstvíMJČíslo položky Název položkyP.č.
Zemní práce
Odstranéni podkladu pl. 200 m2.kam.téžené tl 20 cm 
Rozebráni dlažeb z betonových dlaždic na sucho 
Vytrháni obrub z krajníku nebo obrubníků stojatých

1 Zemni práce

Díl: 1
9 000.00 
9 800,00 

12 213,00

31 013,00

45,00
49.00
59.00

200.00
200,00
207.00

m21 113 10-7112 R00 
113 10-6121.R00 
113 20-2111.R00
Celkem za

m22
3 m

Komunikace
Kladeni zámkové dlažby tl 6 cín do drté tl 4 cm 
Podklad ze štérkodrti po zhutnénl IlouštVy 15 cm

Díl: 5
38 000.00 
22 400.00 
21 000.00 
32 000.00 

1 825.00 
7 750.00 

122 975,00

200.00
200.00
200.00
200.00

190.00 
112 00 
105.00 
160.00 

3 650.00 
1 550.00

m24 596 21-5021 R00 
564 85-1111.R00 
564 85-1111. R00 
592-45110 
572575-1111 
91786-9195 
Celkem za

m25
m26 Podklad z kameniva tl 10 cm

Dlažba sklad HOLLAND 20x10x6 cm přirodni
Doplnénl asfaltu komunikaci
Bezbariérová úprava

5 Komunikace

m27
0.50t8
5.00ks9

Doplňující práce na komunikaci
Osazeni stojat obrub bet s opérou lože z B 12,5 
Terenni úpravy
Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200

Díl: 91
39 330.00 

5 200,00 
14 490,00

59 020,00

190.00

80.00
70.00

207.00
65,00

207.00

10 m917 86-2111.R00
91799
592-17422
Celkem za

m311
kus12

91 Doplňující práce na komunikaci
Prorážení otvorůDíl: 97

6 552.00 
22 815.00 
13 250.00 
12 800.00

55 417,00

56.00
195.00
250.00
200.00

117.00
117.00

53.00
64,00

t13 Nakládáni suti na dopravní prostředky 
Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 
Poplatek za skládku beton 
Poplatek za skládku _ost. podklad

97 Proráženi otvorů

979 08-7212.R00 
979 08-2317.ROO 
97999 
97999
Celkem za

t14
t15

16 t

Staveništní přesun hmot
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dláždéný
99 Staveništní přesun hmot_________

Díl: 99
9 775.00

9 775,00
115.0085.0017 L998 22-3011.R00

Celkem za
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

JKSO :Název objektu :
SO 03 ul.Lužická-obě strany

Objekt:

SKP :Název stavby; ___________
SO 03 ul.Lužická-obě strany

Stavba:

Počet měrných jednotek .
Náklady na MJ :

Projektant:
Objednatel

Zakázkové čísloPočet listů
Zhotovitel :Zpracovatel projektu :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Vedlejii rozpočtové nákladyRozpočtové náklady II. a III. hlavy

0Dodávka celkem

0Z Montáž celkem

549 270HSV celkemR

0PSV celkemN

549 270ZRN celkem

0HZS
0Ostatní VRN549 270RN H a III.hlavy
0549 270 VRN celkemZRN+VRN+HZS

Za objednateleZa zhotoviteleVypracoval
Jméno :
Datum :
Podpis :

Jméno:
Datum :
Podpis:

Datum

0 Kč0 % činí:Základ pro DPH
0 Kč10 % činí :

10 % činí :
Základ pro DPH

0 KčDPH
549 270 Kč21 % činí .Základ pro DPH
115 347 Kč21 % činí :DPH

664 617 KčCENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Strana



SO 03 ul.LužIcká-obě strany 
SO 03 ul.Luiická-obě strany

Stavba : 
Objekt:

a B

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

HZSMontážDodávkaPSVHSVStavební díl
00oo79 129

239 750 
86 780 

121 761 
21 850

Zemni práce 
Komunikace
Doplňující práce na komunikaci 
Proráženi otvorů

1
000o5
0ooo91 oo oo97
00ooStaveništni přesun hmot99

CELKEM OBJEKT 0Ooo549 270

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Kč% ZákladnaKčNázev VRN
00
oCELKEM VRN
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Položkový rozpočet

SO 03 ul.Lužická-obé strany 
SO 03 ul.Lužická-obé strany

Stavba : 
Objekt:

celkem (Kč)cena / MJmnožstvíMJČíslo položky Název položkyp.e.
Zemni práceDíl: 1

17 550.00 
5 635.00 

24 745,00 
24 975,00 
11 859.00 

84 764,00

45,00
49,00
49,00

185,00

59,00

390.00 
115.00 
505,00 
135,00 
201,00

Odstraněni podkladu pl nad 200 m2,kam.těžené 11.20 cm

Odstraněni podkladu kam těž30 cm
Rozebráni dlažeb z betonových dlaždic na sucho

m21 113 10-7112.R00 
113 10-7131 R00 
113 10-6121 R00 
113 10 9999 R0O 
113 20-2111.R00 
Celkem za

m22
m23

4 Rozebráni přidlažby a osazeni
Vylrhánl obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých

1 Zemni práce
5 m

KomunikaceDii: 5
74 100,00 
23 000,00 
43 680.00 
13 570,00 
62 400,00 
23 000,00 

239 750,00

190,00
200,00
112,00
118.00
160.00
200,00

390,00
115,00
390,00
115,00
390,00
115.00

Kladeni zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl 4 cm 
Kladeni zámkové dlažby tl 8 cm do drtě tl. 5 cm 
Podklad ze štérkodrli po zhutněni tloušťky 15 cm 
Podklad ze štérkodrli po zhutněni tloušťky 20 cm 
Dlažba sklad HOLLAND 20x10x6 cm přírodní 
Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x8 cm přírodní 
5 Komunikace 

m26 596 21-5021 R00 
596 21-5021 R00 
564 85-1111.RO0 
564 85-1111.ROO 
592-45110 
592-45110 
Celkem za

m27
m26
m29

10 m2

11 m2

Doplňující práce na komunikaci
Osazeni stojat obrub bet. s opěrou.iože z B 12,5 
Provedeni bezbariérové úpravy

Díl: 91
42 750,00 

3 300.00 
8 800.00
8 050.00
9 900,00 
3 750.00

10 230.00 
86 780,00

190,00 
1 650.00 

80.00 
70,00 
90,00 

1 250,00 
55,00

225,0012 917 86-2111.R00
917 86-9999.ROO

91799
592-17422
592-17429
917 86-9999.R00

71799
Celkem za

m
2,00ks13

m3 110.00
115,00
110,00

14 Terenni úpravy
Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200 
Obrubník chodníkový ABO 25 sllnitnl přejezd 
Přebetonováni a osazeni dz

kus15
16 kus

3,0017 ks

18 m2 186,00Izolace
9f Doplňující práce na komunikaci 
Prorážení otvorů
Nakládáni suti na dopravní prostředky 
Vodorovná doprava suti po suchu do 5 km 
Poplatek za skládku _beton 
Poplatek za skládku_ostatni

97 Proráženi otvorů 

Díl: 97
14 616,00 
50 895.00 
20 250.00 
36 000,00

121 761,00

56,00
195.00
250.00
200.00

19 261.00
261.00
81.00

180,00

t979 08-7212.R00 
979 08-2317 R00 
97999

20 t
21 t
22 t97999

Celkem za
Staveništní přesun hmot
Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlážděný

99 Staveništní přesun hmot_________

Dii: 99
23 998 22-3011 R00

Celkem za
21 850.00

21 850,00
190,00 115.00t
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

JKSO :Objekt
___ _______________ SO 04 ul.Dolni č.8-24

Stavba

Název objektu :

SKP:Název stavby:
SO 04 ul.Dolni č.8-24

0Počet měrných jednotek :Projektant:
Náklady na MJ :Objednatel :
Zakázkové čísloPočet listů :
Zhotovitel :Zpracovatel projektu :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Vedlejžl rozpočtové nákladyRozpočtové náklady II. a III. hlavy

0Dodávka celkem

0Z Montáž celkem

1 446 215R HSV celkem

0N PSV celkem

1 446 215ZRN celkem

0HZS
0Ostatní VRN1 446 215RN ll.a III.hlavy
0VRN celkemZRN+VRN+HZS 1 446 215

Za objednateleZa zhotoviteleVypracoval
Jméno:Jméno :

Datum :
Podpis:

Datum :
Podpis :

Datum ;

0 Kč0 % činí:Základ pro DPH
0 Kč10 % činí:Základ pro DPH
0 Kč10 % činí .DPH

1 446 215 Kč21 % činí:Základ pro DPH
303 705 Kč21 % činí :DPH

1 749 921 KčCENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka
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SO 04 ul.Dolní č.8-24 
SO 04 ul.Dolní č.8-24

Stavba : 
Objekt

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

HZSMontážDodávkaPSVHSVStavební díl
00oo150105

648 745 
293 700 
304 905 
48 760

Zemni práce 
Komunikace
Doplňující práce na komunikaci 
Proráženi otvorů

1
0 0oo5

00oo91
000097
00o oStaveniStnl přesun hmot99
O100o1 446 215CELKEM OBJEKT

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Kč% ZákladnaKčNázev VRN
00
oCELKEM VRN
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Položkový rozpočet

SO 04 ul.Dolní č.8-24
SO 04 ul.Dolní č.8-24

Stavba : 
Objekt:

celkem (Kč)množství cena / MJMJČíslo položky Název položkyP.C.
Zemní práce
Odstranění podkladu pl. 200 m2.kam těžené tl 20 cm 
Rozebráni dlažeb z betonových dlaždic na sucho 
Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých

1 Zemni práce_________________________
Komunikace
Kladení zámkové dlažby tl 6 cm do drtě tl 4 cm
Podklad ze Stérkodrti po zhutnění tlouáfky 15 cm
Podklad z kameniva tl 10 cm
Dlažba sklad HOLLAND 20x10x6 cm přírodní
Doplněni asfaltu komunikací
Dopravní značení

5 Komunikace

Dii: 1
45 450.00 
49 490.00 
55 165.00

150 105,00

1 010.00 
1 010.00 

935,00

45.00
49.00
59.00

m21 113 10-7112 R00 
113 10-6121 R00 
113 20-2111 R00
Celkem za

m22
3 m

Díl: 5
191 900.00 
113 120.00 
106 050.00 
161 600,00 

74 825.00 
1 250.00 

648 745,00

190.00 
112.00 
105.00 
160.00 

3 650,00 
1 250,00

1 010.00 
1 010,00 
1 010.00 
1 010.00 

20.50

m24 596 21-5021.R00 
564 85-1111 R00 
564 85-1111.R00 
592-45110 
572575-1111 
91786-9195 
Celkem za

m25
m26
m27

t8
1.00ks9

Doplňujíc! práce na komunikaci
Osazeni stojat. obrub bet s opérou.lože z B 12.5 
Terenni úpravy 
Obrubník silniční

Dii: 91
177 650,00 

36 800.00 
17 150.00 
62 100.00

293 700,00

190,00
80,00
70,00
90.00

935.00
460.00
245,00
690.00

10 m917 86-2111 R00 
91799 
592-17425 
592-17422
Celkem za

m211
kus12

Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200

91 Doplňující práce na komunikaci
kus13

Prorážení otvorůDii: 97
36 680.00 

127 725.00 
47 500.00 
93 000,00

304 905,00

56.00
195,00
250,00
200,00

655.00
655.00
190.00
465.00

Nakládáni suti na dopravní prostředky 
Vodorovná doprava suti po suchu do 5 km 
Poplatek za skládku beton 
Poplatek za skládku _ost. podklad

97 Proráženi otvorů 

14 t979 08-7212.R00 
979 08-2317.R00 
97999 
97999
Celkem za

15 t
t16
t17

Staveništni přesun hmot
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
99 Staveništni přesun hmot_________

Dii: 99
48 760.00

48 760,00
424,00 115,00t18 998 22-3011 R00

Celkem za
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Příloha č. 2

Položkový harmonogram prací
ROK 2021

Poiožka/týden 2021

til \ UOktHKh
21! 22 2 Í. 24 40 4120 3935 36 37 3825 32 33 3426 27 28 29 30 31

zemni práce,bourací práce

osazení beton obrubníků

hutněni, porikl vrstvy,izolace

pokládka dlazby.dokonč.práce.sů
T

-■ui.l...........UH mJHAnZt

zemni práce,bourací práce

osazeni beton obrubníků

hutněni, podkl.vrstvy.izolace

pokládka dlazby.dokonč.práce.sů

■■-iu-uI U)2H

zemni práce.bourad práce

osazení beton.obrubniků

hutněni, podkl.vrstvy,izolace

pokládka dlažby.dokonč práce,sů

t. <JUlNj

» IIIMI, ■!■■■
zemni práce.bourad práce

osazeni beton.obrubniků

hutněni, pudkl,vrstvy,izolace

pokládka dlažby,dokonč piáce.sú

—
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Příloha č. 3
Technické podmínky pro realizaci stavby:

„Rekonstrukce chodníku Prostějov 2021“

Předmět stavby:
Předmětem plnění zakázky jsou komplexní opravy níže uvedených úseků chodníků (stavebních objektů - SO) 
na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Prostějova:

SO 01 ul. Aloise Fišárka ě. 1 - 4 dle situace 
SO 02 ul. I)r. Horáka č. 13 - 15 dle situace 
SO 03 ul. Lužická obě strany dle situace 
SO 04 ul. Dolní 8-24 dle situace

Součásti předmětu díla i jeho ceny je rovněž:

1. Vytýčení všech inženýrských sítí a oznámeni zahájení prací správcům sítí před jejich zahájením.
2. Před zahájením prací bude každý dílčí stavební objekt protokolárně předán.
3. Zřízení staveniště, zdroje el. energie a vody zajistí dodavatel.
4. Při realizačních pracích je nutno postupovat tak, aby se předešlo případnému úrazu osob.
5. Práce na jednotlivých stavebních objektech budou provedeny bez přerušení.

Všeobecné technické podmínky:

Stávající chodníky a obrubníky na každém stavebním objektu budou odstraněny vč. podloží do hloubky 
odpovídající skladbě chodníku nebo vjezdu (viz dále) a uloženy na skládku na náklady zhotovitele. V každém 
místě křížení chodníku s komunikací bude provedeno bezbariérové napojení se 400 mm varovným reliéfním 
pásem. V místě, kde se kříží dva chodníky (opravovaný a neopravovaný) je nutné navázat sjednocením 
nivelety.
V případě, že je na chodníku osazeno dopravní značení, bude provedena nová betonová patka pro toto 
dopravní značení o rozměrech 500x500x500 mm. Spádování chodníku bude provedeno směrem do zeleně, 
případně do komunikace. Kolem budov bude vložena nopová fólie šířky 500 mm.
Na chodníky SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04 bude položena nová zámková dlažba HOLLAND 100x200 mm 
tl. 60mm. 80mm barva šedá (mimo reliéfní dlažbu).
U SO 01 bude provedena skrývka asfaltu vč. betonového podloží, sondu si může zájemce provést na místě 
samém. U SO 01, 02, 04 pro odstranění silničního obrubníku nebo přejezdového silničního obrubníku a 
následné osazení nového obrubníku bude v délce komunikace zařezána pracovní spára cca v šíře 0,5 m (aby se 
postupem prací netrhal asfalt na komunikaci nekontrolovatelně) a po ukončení prací bude tato část 
komunikace doplněna asfaltovou směsí a komunikace bude uvedena do původního stavu.
V případně poškození zeleně - travnatých ploch bude provedena úprava s dosypáním zeminy a osetí trávou a 
zeleň bude uvedena do původního stavu.
Dále stavebník zajistí případné přenosné dopravní značení, pokud dojde k omezení dopravy. Stavebník 
poskytne společnosti Moravská vodárenská, a.s. součinnost pro případnou opravu uzávěrů vody v trase 
chodníku.
Po závěrečném zhutnění dlažby bude provedeno zapískování křemičitým pískem a bude proveden úklid 
staveniště. Do skladby konstrukce chodníku nebude možné použít recyklovaný stavební materiál.

Skladba konstrukce chodník:
dlažba zámková 100x200 mm tl. 60 mm drti frakce 4/8 po zhutnění 
do drti frakce 4/8 po zhutnění 
štčrkodrť frakce 0/32 po zhutnění 
zhutněná zemní pláň

10 cm 
10 cm 
15 cm

Skladba konstrukce vjezd:
dlažba zámková 100x200 mm tl. 80 mm do drti frakce 4/8 po zhutnění 12 cm

18 cm 
17 cm

drcený štěrk frakce 16/22 po zhutnění 
štěrkodrť frakce 0/32 po zhutnění 
zhutněná zemní pláň

l



Stavební ohiektv jednotlivě - rozsah plnění zakázky

SO 01 nl. Aloise Fišárka č. 1 - 4
170 m2 
170 nr 
105 mb 
71 mb 
11 mb 
71 mb

odstranění asfaltu včetně betonového podloží a obrubníků
dlažba zámková 200x100 mm tl. 60 mm
obrubník chodníkový tl. 100 mm
obrubník silniční
nopová folie
doasfaltování části komunikace v šířce 0,5 m

SO 02 ul. I)r. Horáka č. 13-15
200 nr 
200 mJ 
207 mb

odstranění dlažby včetně podloží a obrubníků 
dlažba zámková 200x100 mm tl. 60 mm 
obrubník chodníkový tl. 100 mm 
bezbariérová úprava
doasfaltování části komunikace v šířce 0,5 m

5x
4 mb

SO 03 ul. Lužická - obé strany
odstranění dlažby včetně podloží a obrubníků 
dlažba zámková 200x100 mm tl. 60 mm 
dlažba zámková 200x100 mm tl. 80 mm 
obrubník chodníkový tl. 100 mm 
obrubník silniční
obrubník silniční přechodový (nájezdový)
odstranění žulové přídlažby a zpětné osazení na komunikaci
nopová folie
bezbariérová úprava
patka dopravní značka

505 nr 
390 nr 
115 nr 
115 mb 
I 10 mb 
25 mb 
135 mb 
186 mb
2x
3x

SO 04 ul. Dolní č. 8 - 24
1010 nr 
1010 m2 
690 mb 
245 mb 
240 mb

odstranění dlažby včetně podloží a obrubníků 
dlažba zámková 200x100 mm tl. 60 mm 
obrubník chodníkový tl. 100 mm 
obrubník silniční
doasfaltování části komunikace v šířce 0,5 m 
patka dopravní značka Ix

Další podmínky prováděni:

Zřízení staveniště, zdroje el. energie a vody si zajistí a hradí zhotovitel prací.
Staveniště bude řádně označeno - přenosné dopravní značení, kovové zábrany atd.
Při realizaci prací je nutno postupovat tak. aby byl kontinuálně umožněn vjezd vozidlům záchranného 
integrovaného systému, zásobování apod.
Dotčené soukromé odstavné plochy před domy pro vozidla nebo přístupové chodníčky budou 
uvedeny do původního stavu.
Řezání dlažby a obrubníků bude prováděno řezačkou s vodním chlazením k zamezení prašnosti. 
Dotčené plochy veřejné zeleně budou uvedeny do původního stavu.

1.
2_
3.

4.

5.
6.
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