
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená zejména podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo SOD zadavatele 096/2021 
na akci:

„PD - Přístavba školy Husova v Podbořanech.*1

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
Tel.:
Fax:

Město Podbořany, Mírová 615, 441 01 Podbořany 
Mgr. Radkem Reindlem - starostou města 
00265365 
CZ00265365 

Bank. spojení:
Číslo účtu: 

Zhotovitel:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
Tel:

Ing. arch. Václav Zůna 
Ing. arch. Václav Zůna 
72202327 
CZ 7412021804 

Bank. spojení:
Číslo účtu: 

Článek II.
Právní úkony a zastoupení

1. Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského 
zákoníku zmocněni jednat jejich jménem tito pracovníci:

Za objednatele: ve věcech smluvních: Mgr. Radek Reindl - starosta města, tel.: 

ve věcech technických: Ing. Milan Ohanka - vedoucí odboru investic a památkové péče, 
tel.: 

Za zhotovitele - ve věcech smluvních: Ing. arch. Václav Zůna
ve věcech technických: Ing. arch. Václav Zůna

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tuto 
smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
Zhotovitel prohlašuje, že má všechna oprávnění ke všem činnostem dle této smlouvy včetně 
výkonu autorizované osoby, která nemůže být subdodávkou.
Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem osvědčení č. 03356 u ČKAIT a má platnou pojistnou 
smlouvu o odpovědnosti za činnost projektanta.
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Článek III.
Předmět smlouw

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo podrobně popsané v čl. III., odst. 2 
této smlouvy a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu 
uvedenou v čl. V. této smlouvy.

2. Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace v rozsahu 
pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby na Přístavbu ve škole 
Hudsova, ulice Husova Podbořanech na pozemcích Města Podbořan v katastrálním 
území Podbořany vč. inženýrské činnosti do zajištění stavebního povolení. Rozsah 
prací je specifikován v příloze č. 1. Dále je předmětem plnění veřejné zakázky výkaz 
výměr a rozpočet.

3. Součástí zpracování dokumentace je dále (zajistí zhotovitel PD):
- předložení rozpracované dokumentace k projednání se zástupci školy;
- předložení rozpracované dokumentace k projednání se zástupci Města Podbořany pro 

školy;
- projednání rozpracované dokumentace s dotčenými orgány státní správy, vlastníky a 

správci inženýrských sítí a Městem Podbořany a vlastníky dotčených pozemků 
včetně zapracování jejich připomínek do konečného řešení dokumentace;

- výkaz výměr a položkový rozpočet v členění jednotlivých stavebních objektů
v písemné a elektronické podobě v tabulkové formě ve formátu EXCEL vč. uvedení 
a zakalkulování rozpočtové rezervy 5 % z celkové ceny díla;

- PD musí obsahovat zajištění všech potřebných zkoušek a testů, které jsou nezbytné 
pro řádné provedení a funkci stavby; veškeré části PD k řádné realizaci stavby, 
včetně všech souvisejících nákladů popsaných v TZ a uvedených i v rozpočtu (např. 
poplatky, vedlejší náklady na zařízení staveniště, plán organizace výstavby, vytýčení 
inženýrských sítí, zjištění skutečné polohy inženýrských sítí na stavbě a zajištění 
řešení při případných kolizí sítí se stavbou, což zahrnuje i jejich případné překládky 
či zajištění jejich ochrany, náklady na splnění podmínek stavebního povolení, 
dopracování dokumentace k provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, dokumentace skutečného provedení stavby vč. inženýrských 
sítí, posouzení stavby geotechniky, zpracování geometrického plánu dokončené 
stavby pro zápis do katastru nemovitostí, provedení potřebných zkoušek a revizí - 
únosnost podloží na zákl. spáře, likvidace odpadů doložená vážními lístky, 
předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby

4. Zhotovitel PD nebo jím určený pracovník, se zúčastní jako člen komise pro otevírání 
nabídek a posoudí předložené nabídky po odborné stránce, jsou-li splněny všechny jím 
předepsané požadavky v nabídce od zhotovitele stavby.

5. Součástí řešení a zpracování dokumentace jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše 
uvedené, ale o kterých uchazeč ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, 
že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba.

6. Projektové dokumentace (dále jen ,,PD“) budou provedeny v rozsahu dle:
a) zadání objednatele;
b) vyjádření dotčených orgánů, zajistí zhotovitel PD - vyjádření DO a jejich 

požadavky budou zapracovány do PD;
c) požadavku účastníků řízení;
d) § 159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů;
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e) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;

7. Místo stavby: obec Podbořany, ulice Husova v katastrálním území Podbořany.

8. Zhotovitel v průběhu projektování předloží k připomínkovám nulté paré projektu pro 
stavební řízení. Případné připomínky objednatele následně zhotovitel zapracuje do PD 
pro stavební řízení.

9. Zhotovitel má povinnost v době do 24 měsíců po předání díla, zkontrolovat správnost a 
proveditelnost PD pro stavební řízení ve vztahu k platným technickým předpisům a 
popřípadě aktualizuje rozpočet.

10. Rozpočty pro PD pro realizaci stavby po jednotlivých stavebních objektech budou 
dodány objednateli v listinné verzi a na digitálním nosiči v členění jednotlivých objektů 
v tabulkové formě EXCEL.

11. PD bude obsahovat minimálně, řezy, skladby, architektonické, nezbytné detaily a 
zprávy k provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Článek IV.
Lhůtv Plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede dílo podle této smlouvy 
v následujících termínech:
o zahájení projekčních prací: po podpisu smlouvy
o předložení rozpracované dokumentace (architektonická studie) k projednání do 12

týdnů od podpisu smlouvy o dílo
o dokončení PD pro DSP k předání k vyjádření dotčeným orgánům: do 20 týdnů od

schválení rozpracované dokumentace (architektonické 
studie) objednavatelem

o dokončení předmětu plnění DPP, rozpočet: do 12 týdnů od vydání pravomocného
stavebního povolení

2. Místem provedení díla je sídlo objednatele. Objednatel žádá zhotovitele, aby si 
vyčlenil na předání minimálně 4 hodiny času pro předání a vysvětlení PD.

Článek V.
Cena díla

1. Cena díla podle této smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele, která 
bude nedílnou součástí této smlouvy. Nabídková cena Zhotovitele je stanovena jako 
pevná a její celková výše činí:

2.

A. zpracování projektové dokumentace (architektonická studie), průzkumy a 
rozbory:

cena bez DPH........................................................ 165 000,- Kč
DPH....................................................................... 34 650,- Kč
cena vč. DPH........................................................ 199 650,-Kč
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B. PD pro DSP k předání DO:
cena bez DPH................................................
DPH..............................................................
cena vč. DPH................................................

C. PD pro DPP, včetně rozpočtu a výkazu výměr:
cena bez DPH................................................
DPH..............................................................
cena vč. DPH................................................

309 628,- Kč 
65 021,88- Kč 
374 649,88- Kč

464 442,- Kč 
97 532,82- Kč 
561 974,82- Kč

D. cena celkem
cena díla bez DPH................................................ 939 070,- Kč
DPH..................................................................... 197 204,70-Kč
cena díla vč. DPH................................................ 1 136 274,70,- Kč

3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, 
zisku apod. spojených splněním celého rozsahu zakázky (včetně veškeré 
obstaravatelské činnosti, cestovních náhrad, odborných konzultací a zpracováním 
požadované dokumentace) na celou dobu a rozsah plnění zakázky.

4. Uvedená celková cena je platná po celou dobu projektování.

5. Zvýšení ceny je možné pouze pokud se ktomu objednatel rozhodne a za těchto 
podmínek:

- v případě změny sazby DPH v průběhu prací;
- před započetím prací bude sepsán písemný dodatek ktéto smlouvě vč. cenové 

nabídky prací a schválen podpisem zástupce objednatele ve věcech smluvních. Při 
takto odsouhlasených změnách díla má zhotovitel právo na zaplacení zvýšených 
nákladů objednatelem v rozsahu obsaženém v dodatku smlouvy.

6. Změna ceny díla bude sjednána předem písemně dodatkem k této smlouvě za dodržení 
ustanovení dle odstavce 3. tohoto článku. Ke stanovení ceny prací nad rámec PD budou 
použity jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele. Cena musí být dohodnuta před 
započetím realizace prací nad rámec PD.

7. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

Článek VI.
Platební podmínky, sankce

1. Fakturace bude provedena po odevzdání jednotlivých částí dle článku V odst. 2.
2. Po dokončení, dílčích částí vystaví zhotovitel fakturu - daňový doklad. Faktury budou 

obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb., 
ve znění jeho pozdějších změn a doplňků.

3. Lhůta splatnosti faktur je 28 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Každá faktura 
bude doložena soupisem prací a protokolem o předání a převzetí provedených prací.

4. V případě nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel PD povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100,-Kč za každý i započatý den prodlení.
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5. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.

6. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků zpřejímky projektu zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu za vadné plnění ve výši 100,- Kč za každý den prodlení 
s jejich odstraněním. Tuto smluvní pokuta uhradí zhotovitel i v případě nedodržení 
dohodnutého termínu pro odstranění záručních vad v souladu s čl. X. bod 3. této 
smlouvy.

7. Smluvní strana, které vznikne právo na smluvní pokutu, může od ní na základě své vůle 
ustoupit

8. Úhrada smluvní pokuty nezbavuj e smluvní stranu práva vymáhat škodu, která j í vznikla 
v důsledku porušení či nedodržení této smlouvy, které je postiženo smluvní pokutou.

Článek VIL
Provedení díla

1. Zhotovitel PD splní podmínku zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění tak, že bude splňovat jeho požadavky na úplnost provedení díla pro zadání 
VŘ. V případě, že nebude splňovat tyto podmínky, má se to za vadu díla. Zhotovitel PD 
je povinen obratem odpovídat na dodatečné otázky uchazečů VŘ v průběhu VŘ na 
dodávku stavby. Zhotovitel se zúčastní „otevírání obálek“ na dodávku stavby a bude 
kontrolovat, zda předložené nabídky splňují požadavky na stavbu předepsané v PD 
(např. technologie a materiály).

2. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou znalostí. 
Zavazuje se dodržovat obecně právní předpisy, technické normy a podmínky smlouvy. 
Zhotovitel se bude řídit výchozími požadavky předloženými oprávněnými osobami.

3. Každé vyhotovení projektové dokumentace bude současně obsahovat kopie 
následujících dokumentů - stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců 
inženýrských sítí.

4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení projektové dokumentace 
zadavateli veškeré existující doklady potřebné k řádnému předám projektové 
dokumentace zejména:

- vyjádření zástupců školy a zástupce města pro školy, že s takto provedeným 
projektem souhlasí a nemají připomínek;

- seznam norem a předpisů, podle kterých bylo projektováno;
- vyjádření dotčených orgánů a při předání PD vysvětlit jak jejich požadavky byly 

zapracovány do projektu;
- doklady o provedených zkouškách a průzkumech před projektovou činností;
- doklady o revizích a zkouškách před projektovou činností;
- u dokumentů zpracovaných v elektronické podobě se zhotovitel zavazuje předat 

tyto dokumenty objednateli v elektronické podobě ve formátech - pdf, xls, dwg, 
doc (na trojím vyhotovení na CD nebo jiném vhodném elektronické nosiči dat).

5. Závazek zhotovitele je splněn podpisem protokolu o předání a převzetí díla zástupci 
obou stran oprávněných jednat ve věcech technických. V tomto protokole musí být 
výslovně uveden termín, ke kterému zhotovitel dílo nebo jeho jednotlivou etapu předává 
a objednatel přejímá.
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6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost,

7. Zadavatel upozorňuje na nízkou únosnost podloží v místě okolí stavby.

8. Práce budou provedeny v kvalitě dle čl. VIII. odstavec 1. této smlouvy.

Článek VIII.
Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

1. Zhotovitel čestným prohlášením při předání PD potvrdí, že projektová dokumentace je 
správná, platná a proveditelná. Bez tohoto prohlášení nebude PD převzata.

2. Kvalitativní podmínky rozhodné pro plnění předmětu díla jsou vymezeny:
- příslušnými technickými normami;
- pokyny objednatele;
- podmínkami dotčených orgánů

3. Projektová dokumentace předepíše zhotoviteli stavby vlastnosti a jakosti všech výrobků 
z hlediska jejich vhodnosti pro použití na stavbě.

4. Kvalitativní podmínky dle odstavce 1 až 3 tohoto článku jsou zárukou toho, že předmět 
díla bude mít po stanovenou dobu vlastnosti nutné k jeho užívám k účelu, ke kterému 
má být provozován, popř. vlastnosti lepší.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu 
jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.

6. V případě pochybností o kvalitě provedených prací, vhodností použitých ve stavbě nebo 
zamýšleného použití výrobků ve stavbě nebo realizovaných technických postupů při 
provádění díla se smluvní strany dohodly na tom, že spory tohoto charakteru bude 
rozhodovat Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifíkační společnost s.r.o., 
IČ 25052063, se sídlem Pražská 16, Praha 10 - Hostivař.

Článek X.
Vadv díla, záruční doba, sankce

1. Objednatel se zhotovitelem se dohodli, že pro vady díla platí plně ustanovení §§ 2615 
až 2619 občanského zákoníku.

2. Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců a počíná běžet dnem předání a převzetí 
dokončeného díla. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí osobou a živelnými 
pohromami.

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady reklamované v záruční době do 30 pracovních dnů 
ode dne jejich písemného nahlášení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 100,- Kč za 
každý den, o který odstraní vadu později.
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Článek XI.
Ostatní smluvní ujednání

1. Projektová dokumentace výslovně uvede že, při prováděm stavebních prací je zhotovitel 
stavby povinen dbát na:
- pořádek a čistotu v okolí staveniště. Odpad vzniklý při provádění stavby (např. suť, 

odřezky použitých materiálů, zbytky živičných povrchů, obaly od použitých 
materiálů, nástrojů apod.) je zhotovitel povinen okamžitě odklízet z přilehlých 
prostor (chodníků, silnic apod.), skladovat, přepravovat a likvidovat je v souladu 
s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákon č. 245/2011 Sb., o 
vodách.

- nakládání s plasty, obaly od použitých chemických látek a dalším odpadem musí 
zhotovitel mít určené místo pro jejich shromažďování v souladu s příslušnými 
právními předpisy a na konci pracovního dne zajistit jejich odvoz nebo skladování 
v uzamčených nádobách či prostorech tak, aby nemohlo dojít k manipulaci s nimi 
ze strany třetích osob

- tekuté odpady za stavby je zakázáno vylévat do kanálů a zeleně v okolí stavby.
- ochranu zeleně v okolí stavby. Na stavební odpad připravit kontejnery či jiné 

nádoby, nedávat stavební odpad do trávníků. Bude-li poškozená zeleň, zhotovitel 
stavby zajistí prosátou novou omici a výsadbu hřišťové trávy v dané lokalitě.

- Před zahájením stavebních prací sdělit průjezd těžké techniky ke staveništi. Po 
ukončení stavby uvést používané komunikace a prostory do původního stavu.

2. Zhotovitel prohlašuje, že nemá k dnešnímu dni vůči objednateli žádné závazky po 
splatnosti.

3. Zhotovitel dále prohlašuje, že k dnešnímu dni není v prodlení delším 6 měsíců 
s odstraněním závad, které byly písemně uplatněny na dodávkách či dílech dodaných 
objednateli v minulosti.

4. Smlouva bude včetně všech jejích dodatků uveřejněna objednatelem v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. Zhotovitel 
zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel má 
i při provádění díla jinou osobou odpovědnost, jako by dílo prováděl sám, a odpovídá 
za neplnění či porušení povinností vyplývajících z této smlouvy.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem.

7. Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání Stavebního povolení pro Stavbu ve lhůtě 
stanovené ve Smlouvě a vyvine veškeré úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat, 
k tomu, aby bylo Stavební povolení vydáno ve lhůtě stanovené pro vydání Stavebního 
povolení ve Smlouvě. Zhotovitel zejména neodpovídá za to, že Stavební povolení 
nebylo vydáno ve lhůtě stanovené ve Smlouvě z důvodu prodlení oproti zákonným 
lhůtám na straně stavebního úřadu nebo dotčených správních orgánů v rámci stavebního 
řízení, které Zhotovitel přímo nezavinil, nebo v případě, že se některý z účastníků řízení 
proti Stavebnímu povolení odvolal.
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8. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, má zhotovitel 
právo na úpravu konečného termínu. Strana, která se' bude chtít na vyšší moc odvolat, 
požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. 
Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od 
smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

9. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli řádně a včas cenu díla.

Článek XII.
Vyhotovení a předám' díla

1. Veškerá výkresová i textová dokumentace bude vypracována v jazyce českém.
2. Dokumentace bude zpracována s využitím výpočetní techniky, výkresové části v systému 

ACAD, pro textovou a tabulkovou dokumentaci WORD, EXCEL.
3. Konečné vyhotovení každého stupně dokumentace bude předáno Zákazníkovi 

v následujících vyhotoveních:
a. 6 paré projektové dokumentace v listinné formě
b. Digitální verze dokumentace a vyjádření DOSS, obojí ve formátu *.pdf- 3x CD 

nosič.
c. Listinná a digitální verze musí být shodná!

4. Objednatel se zavazuje předmět díla prohlédnout, a to nejpozději při předám a převzetí díla. 
Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu důvody odmítnutí.

5. Předání a převzetí díla bude provedeno písemným zápisem, ve kterém budou případné vady 
a nedodělky přesně specifikovány. Smluvní strany se dohodly, že o předání předmětu díla 
bude sepsán zápis (předávací protokol), který podepíší obě smluvní strany. Na základě 
tohoto zápisu Objednatel přijímá plnění ze strany Zhotovitele a uzná je tak za řádné a 
bezvadné.

6. Objednatel je povinen řádně dokončený předmět plnění podle této smlouvy převzít.
7. Pokud zhotovitel připraví řádně dokončené dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání 

před sjednaným termínem, zavazuje se Objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém 
zkráceném termínu.

8. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace v počtu a požadovaném provedení 
okamžikem řádného předání na základě písemného protokolu, podepsaného oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran a po uhrazení sjednané ceny

Článek XIII.
Odstoupení od smlouw

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, poruší-li Zhotovitel podstatným 
způsobem svou smluvní povinnost. Podstatným porušením smluvní povinnosti ze strany 
Zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména neplnění smluvních termínů 
stanovených touto smlouvou po dobu delší než jeden měsíc, probíhající insolvenční řízení 
na majetek Zhotovitele vč. podání insolvenčního návrhu proti Zhotoviteli.

2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, poruší-li Zhotovitel svou smluvní 
povinnost podstatným způsobem a nesplní-li svou smluvní povinnost řádně ani 
v Objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě; upozornění Objednatele na porušení 
povinnosti Zhotovitele a poskytnutí dodatečné lhůty musí být učiněno prokazatelně (formou
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doporučeného dopisu). Pokud Zhotovitel prohlásí, že svůj závazek nesplní, může 
Objednatel odstoupit bez poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty k plnění nebo před jejím 
uplynutím.

3. Zhotoviteli budou v případě odstoupení ze strany Objednatele uhrazeny účelně vynaložené 
náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených 
s odstoupením od smlouvy.

4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, poruší-li Objednatel podstatným 
způsobem svou smluvní povinnost. Podstatným porušením smluvní povinnosti ze strany 
Objednatele se pro účely této smlouvy rozumí zejména prodlení se zaplacením řádně 
vystavené faktury Zhotovitele po dobu delší než jeden měsíc.

5. Odstoupením od smlouvy tato smlouva zaniká, a to okamžikem doručení odstoupení druhé 
smluvní straně; po této době nelze účinky odstoupení od smlouvy odvolat či měnit bez 
souhlasu druhé smluvní strany. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a 
povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 
škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokutu a jiných nároků, které podle 
této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

6. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy, smluvní strany sepíší 
protokol o stavu plnění předmětu smlouvy ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí 
obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných plnění předmětu smlouvy ke dni 
odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud 
provedeného plnění předmětu smlouvy. Návrh protokoluje povinen vypracovat Zhotovitel. 
V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě poskytování služeb neshodnou, nechají 
vypracovat příslušný znalecký posudek společně určeným soudním znalcem. Smluvní 
strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty 
plnění předmětu smlouvy. Náklady znaleckého posudku hradí strana, která na základě 
závěru znalce nebyla ve sporu o finanční hodnotu dosud provedeného plnění předmětu 
smlouvy úspěšná. Pokud nebude jednoznačné, která strana nebyla ve sporu úspěšná, 
ponesou náklady znaleckého posudku obě strany, a to v poměru nepřímé úměry k tomu, 
v jaké míře závěry znalce potvrdily tvrzení té které strany, jinak rovným dílem. Neshodnou- 
li se strany na určení soudního znalce, je kterákoliv ze stran oprávněna předložit spor ke 
konečnému rozhodnutí soudu.

Článek XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Znění v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, se provádí 
písemnými dodatky a podepsanými statutárními orgány účastníků. Dodatky ktéto 
smlouvě budou číslovány a řazeny chronologicky za sebou.

2. Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou exemplářích.

3. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran. Smluvní strany 
prohlašují, že si smlouvu řádně přečetli a souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými 
podpisy.

4. Veškeré případné změny předmětu díla, ceny a termínu plnění vyplývající ze 
skutečností, které objednateli a zhotoviteli v době uzavírání této Smlouvy o dílo nebyly 
známy, nebo je nemohl předpokládat, budou projednány a následně řešeny písemným 
dodatkem ke smlouvě o dílo a předem projednány se zástupci obou smluvních stran.
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Dodatky k této smlouvě budou číslovány a řazeny chronologicky za sebou. Veškeré 
dodatky a přílohy se stávají nedílnou součástí této smlouvy.

5. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6. Zadavatel stavby Město Podbořany, Mírová 615, 4411 01 Podbořany, zavazuje 
zhotovitele projektové dokumentace společnost Ing. arch. Václav Zůna k plné 
součinnosti s koordinátorem BOZP panem Miroslavem Hrabovským po celou dobu 
realizace PD: „Přístavba školy TGM v Podbořanech44 a k plnění požadavků KOO BOZP 
uvedených v zápisech z KD KOO BOZP, které jsou nedílnou součástí zápisů z kontrol.

7. Při neplnění součinnosti s KOO BOZP a požadavků uvedených v zápisech z KD KOO 
BOZP, nebo zjištěných porušení předpisů v oblasti BOZP ,PO, může zadavatel uplatnit 
smluvní pokutu ve výši 500 Kč /za každý jednotlivě zjištěný případ uvedený v zápise 
z kontroly KOO BOZP. Smluvní pokuta bude uplatněna jako protiplnění při fakturaci.

8. Objednatel ukládá projektantovi, aby se v rámci projektování choval ekologicky, 
v rámci projektování dodržoval zásady sociálně odpovědného chování a v rámci 
projektování zajišťoval inovativní postupy.

9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele
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