
SMLOUVA O DÍLO

Číslo: 165710668

I.
Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany 
sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
pověřený jednáním:

na adrese: 
spojení: 
e-mail:
datová schránka: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
kontaktní osoba pro jedná
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

- koordinátor ve věcech B

adresa pro doručování ko

adresa pro doručování fakturace

(dále jen "objednatel”)

AWT Rekultivace a.s. 
zapsaná v obchodním rejstřík 
sídlo/místo podnikání:
IČO:
DIČ:
jejímž jménem jedná: 

spojení:



bankovní spojení: 
číslo účtu:
kontaktní osoba pro je 
-vc věcech smluvních:
- ve věcech technických 
adresa pro doručování 
Dčlnická 41/884, 735 64

(dále jen "zhotovitel”)

se dohodly, že jejich závazkový vztah sc řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zikocík 
(dále jen "ObčZ”), a dle § 2586 a následujících ustanovení tohoto zákona uzavírají tuto smloovs 
o dílo (dále jen "smlouva"):

II.
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění odstranění stavebních objektů v areálech Lochotín, 
SBV Métikalov, Tureč, Dlouhá - park ve VÚj Hradiště.

III.
Předmět smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je:

a) závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas pro objednatele dílo 
"Odstranění stavebních objektů ve vojenských areálech Lochotín, SBV Métikalov, Tureč, 
Dlouhá - park ve VÚj Hradiště " a to v rozsahu zadání a technických zpráv, za dodržení 
podmínek stanovených v Rozhodnutí o povolení odstranění staveb č. VSÚ 03-07 - 014 
ze dne 8. 2. 2017; 6. VSÚ 03-06-112 ze dne 21. 6. 2006; č. VSÚ 03-06-113 ze dne 
22. 6.2006 a č. VSÚ 03-94-126 ze dne 16. 12. 1999 vydaných Vojenským stavebním 
úřadem MO Plzeň v rozsahu zadání blíže specifikovaném v této smlouvě a jejích 
přílohách včetně
- zpracování harmonogramu postupu prací a jeho předání objednateli, před vlastním 

zahájení prací nejpozději do 5 kalendářních dnů po převzetí staveniště,
- vytyčení inženýrských sítí před vlastním započetím demoličních prací,
- zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu splatnými právními 

předpisy, kdy cena za likvidaci odpadů je zahrnuta v celkové ceně díla,
- řádné provedení díla, prokazující bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání 

všech dokladů - viz bod 10. 5. této smlouvy,
- předání řádně provedeného díla objednateli 

(dále jen "dílo”).

b) závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.
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3.2. Všechny práce související s provedením díla (věcný obsah a rozsah prací) jsou podrobně 
specifikovány v zadání výběrového řízení "Demolice objektů VUj Hradiště” včetně 
“Cenové kalkulace", "Upřesnění podmínek realizace zakázky”, "Technické zprávy 
bouracích prací", “Rozhodnutí o odstranění staveb” a "Podmínky BOZP a PO.”

3.3. Demontované druhotné suroviny (měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, 
cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které se vyskytnou v průběhu 
realizace předmětu této smlouvy, zůstávají majetkem objednatele. Jejich likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu 
této smlouvy zabezpečí jejich uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného 
kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele 
pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami 
upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání 
a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

3.4. Smluvní strany sjednávají, že původcem odpadu z odstraněných staveb 
(vyjma druhotných surovin uvedených v bodě 3. 3. tohoto článku), je zhotovitel. Skládku 
pro odpady (vČ. nebezpečných odpadů) ze stavební činnosti si zajistí zhotovitel. 
Zhotovitel se zavazuje, že zajistí odstranění odpadu ze stavební činnosti a bude nakládat 
s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů. Doklad o uložení odpadu na oficiálně povolenou skládku 
(vč. nebezpečných odpadů) zajistí zhotovitel, kdy odvoz i skládkovné je součástí ceny 
díla.

3.5. Zhotovitel potvrzuje, že se před zahájením stavebních prací seznámil s rozsahem 
a povahou díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a ostatní podmínky 
nezbytné k provedení díla včetně všech rozhodnutí a vyjádření správních orgánů.

IV.
Místo a termín plnění

4.1. Místem plnění jsou objekty ve správě PS 0344 Radošov - VÚj Hradiště
- vojenský objekt: č. CE: 03-48-13 Lochotín
- stavební objekt: I.č. 001 - Ubikace č.3

I.č. 002-Ubikaceč.4
I.č. 005 - Ubikace č.4
I.č. 009 - Sklad č.10
I.č. 009 - Hospodářské stavení
I.č. 014-Ubikace (škola) č.l
I.č. 025 - Oplocení
I.č. 022 - Studna
I.č. 026 - Vzdušné sekundemí vedení - k.ú. Radošov u Hradiště, 
obec
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Hradiště, parcel č. 721,629,182,633,632,635,184,180,182,186 zapsané na LV č. 3 
vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech - 
Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

- vojenský objekt: č. CE: 03-48-16 SBV a PLS Mětikalov
- stavební objekt: I.č. 020 - Střelnice (Učebna č. 1 a 2) - k.ú. Tureč u Hradiště, obec 

Hradiště, parcel ě. 581 a 582 zapsané na LV č. 3 vedeném u Katastrálního úřadu 
pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech - Katastrální pracoviště Karlovy 
Vary.

- vojenský objekt: č. CE: 03-48-22 Tureč
- stavební objekt: I.č. - neevidovaná stavba - autopark - bývalá STM - k.ú. Tureč 

u Hradiště, obec Hradiště, parcel č. 114 zapsané na LV č. 3 vedeném u Katastrálního 
úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech - Katastrální pracoviště 
Karlovy Vary.

- vojenský objekt: č. CE: 03-48-29 Dlouhá - park
- stavební objekt: I.č. 001-Stanoviště

I.č. 002 - Neprůhledné oplocení 
I.č. 003 - Domek obsluhy - k.ú. Bražec u Hradiště, obec 

Hradiště, parcel č. 823, 746, 821, 810, 811, 812, 809, 813, 808, 814, 815, 816, 807, 817, 
818 zapsané na LV č. 3 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem 
v Karlových Varech - Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

4.2. Termíny plnění:
- zahájení: do 5 kalendářních dnů po podpisu smlouvy
- ukončení: do 60 kalendářních dnů po podpisu smlouvy, včetně odstranění případných 

vad a vyklizení a předání staveniště.

4.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a potřebné doklady pro provedení díla 
nejpozději v termínu zahájení prací. Zhotovitel je povinen staveniště umožňující 
provádění díla převzít. Objednatel neposkytne zhotoviteli zdroj elektrické energie a vody.

4.4. O předání a převzetí staveniště (při zahájení i po ukončení) díla bude sepsán protokol, 
který podepíší obě smluvní strany. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění 
stavební deník, kdy všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně, 
po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den 
předání a převzetí staveniště, tj. při přejímacím řízení.

4.5. Termín dokončení díla, specifikovaný včl. 4. 2. této smlouvy, lze prodloužit pouze 
v případě výskytu objektivních skutečností, např. vícepráce dle bodu 5.3. této smlouvy, 
nebo v případě výskytu skutečností znemožňujících dokončení díla v daném termínu, 
které nejsou zapříčiněny zhotovitelem.

4.6. Předmět díla bude splněn řádným ukončením prací, předáním dokladů při přejímce 
a potvrzením protokolu o předání a převzetí díla objednatelem a vyklizením a předáním 
staveniště objednateli. Objednatel převezme dílo s ojedinělými drobnými vadami, které
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samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují. Nedílnou součástí zápisu bude soupis všech 
zjištěných vad. Za termín ukončení, pro uplatnění nároku objednatele na smluvní pokutu 
dle čl. 7. 1. této smlouvy, se v tomto případě považuje termín odstranění poslední vady 
uvedený v zápise o odstranění vad.

4.7. Zhotovitel je povinen písemně oznámit (doručením na adresu uvedenou v záhlaví 
smlouvy) minimálně 5 kalendářních dnů předem termín, kdy bude dílo skutečně 
dokončeno a připraveno k předání, včetně všech příslušných zkoušek a měření 
ověřujících řádné provedení díla. K tomuto datu bude objednatelem zahájeno přejímací 
řízení.

V.
Cena za dílo

5.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky, 
a to ve výši:
Cena bez DPH v Kč: 3 856 656,85 Kč
21% DPH v Kč: 809 897,94 Kč
Cena celkem s DPH v Kč: 4 666 554,79 Kč
Slovy:
čtyřimiliónyšestsetšedesátšesttisícpětsetpadesátčtyřikorunčeskýchasedmdesátdevěthaléřů

Celková cena za dílo ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, je cena obvyklá, která by byla dosažena při poskytování stejné nebo obdobné 
služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění a je podrobně rozepsána 
v nabídce zhotovitele na plnění veřejné zakázky specifikované v čl. 3. 2. této smlouvy 
(dále jen "cenová nabídka”). Zhotovitel má právo fakturovat pouze skutečně provedené 
práce a dodávky. DPH bude účtováno v zákonné výši platné v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.

5.2. V ceně díla specifikované v čl. 5.1. této smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady a výdaje 
zhotovitele spojené s plněním této smlouvy.

5.3. Cena díla může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane 
potřeba takových prací, nutných ke zprovoznění a užívání díla, které nejsou obsaženy 
v cenové nabídce a které nebyly známy při podpisu této smlouvy (dále jen "vícepráce”). 
Zjistí-li zhotovitel takovou skutečnost, informuje o ní bezodkladně objednatele (zápisem 
do stavebního deníku a potom neprodleně osobně nebo telefonicky zástupce objednatele 
pro věci technické) a zpracuje věcný soupis takovýchto víceprací včetně jejich finančního 
ocenění. Objednatel posoudí navrhované vícepráce, popřípadě projedná jejich rozsah 
se zhotovitelem. Uzná-li objednatel, že specifikované vícepráce je nutné z hlediska 
řádného provedení nebo užívání díla provést, zpracuje návrh dodatku k této smlouvě a 
předá jej k podpisu zhotoviteli. Teprve po uzavření takovéhoto dodatku je zhotovitel 
oprávněn započít s realizací předmětných víceprací, a to pouze v rozsahu uzavřeného 
dodatku k této smlouvě.

5



Finanční ocenění víceprací dle čl. 5. 3. této smlouvy se provádí takto:
- v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita tato jednotková cena;
- v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných 

cen stavebně montážních prací stanovených ÚRS Praha a.s. (Ústav racionalizace 
ve stavebnictví, a.s.) platných v době realizace těchto víceprací, případně 
individuální kalkulací nákladů víceprací neobsažených v těchto cenících 
a odsouhlasenou objednatelem.

Cena díla může být naopak snížena, pokud v průběhu jeho realizace dojde ke zjištění, 
že není třeba určitou část objednatelem vymezeného díla v původních podmínkách 
realizovat. Objednatel se dohodne se zhotovitelem, že některé konkrétní práce nebude 
dále plnit (dále jen "méněpráce”). Zjistí-li objednatel takovou skutečnost, informuje 
o ní bezodkladně zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, osobně nebo telefonicky 
zástupce zhotovitele pro věci technické) a zpracuje věcný soupis takovýchto méněprací 
včetně jejich finančního ocenění. Takováto dohoda musí být učiněna písemně formou 
dodatku k této smlouvě.

VI.
Platební a fakturační podmínky

Objednatel uhradí cenu díla, sjednanou v čl. V. této smlouvy takto:
- objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu
- fakturace bude probíhat po ukončení díla jednou fakturou, datem zdanitelného plnění 

je datum podpisu protokolu o předání a převzetí díla (tj. dnem podpisu přejímacího 
dokladu), nedílnou součástí faktury bude soupis dodávek a prací v členění dle cenové 
nabídky potvrzený technickým dozorem objednatele a protokol o předání a převzetí 
díla, příp. i zápis o odstranění vad. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu, kterou 
doručí objednateli do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství 
nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. 
Faktura bude ve dvojím vyhotovení zaslána na doručovací adresu objednatele uvedenou 
v záhlaví této smlouvy.

Zhotovitel je povinen podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ”ZDPH”) vystavit daňový doklad s náležitostmi 
podle § 29 ZDPH. Daňový doklad musí obsahovat zejména:
- číslo smlouvy, podle které se uskutečnilo plnění
- název obchodní firmy nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu 

a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění 
(zhotovitel), IČO



- daňové identifikační číslo zhotovitele
- název a sídlo osoby, pro kterou je plnění uskutečňováno (objednatel), IČO
- daňové identifikační číslo objednatele
- evidenční číslo daňového dokladu
- rozsah a předmět plnění, číslo smlouvy a datum jejího uzavření
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění plnění, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu
- cenu bez daně
- v případě poskytnutí plnění v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a) 

a § 92e) sdělení dle § 29 odst. 2 písm. c) ZDPH, že ”daň odvede zákazník” (případně 
z jakého základu pokud se režim nevztahuje na celé plnění)

- v ostatních případech základ, sazbu a výši daně a cenu celkem včetně daně
- označení banky a číslo účtu, na který má být faktura uhrazena
- soupis provedených prací dle cenové nabídky potvrzený technickým dozorem 

objednatele, protokol o předání a převzetí díla (tj. přejímací protokol), příp. zápis 
o odstranění vad.

Bez předepsaných náležitostí je faktura neplatná.

6.5. Zhotovitel bere na vědomí, že
- v případě objednatele je daňovým subjektem Česká republika - Ministerstvo obrany, 

Tychonova 1, 160 00 PRAHA 6
- v případě poskytnutí stavebních nebo montážních prací specifikovaných v § 92e 

ZDPH je objednatel plátcem DPH, na kterého se vztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti (§ 92a ZDPH) a zhotovitel je tudíž povinen tento režim použít

- pokud budou u zhotovitele jako dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody 
k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 ZDPH, bude Ministerstvo obrany při 
zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a 
tohoto zákona.

6.6. Objednatel je oprávněn - před uplynutím lhůty splatnosti - vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje náležitosti předepsané obecně platnými právními předpisy nebo není 
doložena ve smyslu čl. 6. 4. této smlouvy. Důvod vrácení faktury objednatel specifikuje.

6.7. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti vrácenou fakturu opravit nebo nově 
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová 
lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli. 
Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení 
oprávněně vrácené faktury zhotoviteli.

6.8. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání placené částky z účtu jedné 
smluvní strany a jejím nasměrováním na účet druhé smluvní strany.

VII.
Zajištění závazku (smluvní pokuta, úroky z prodlení)
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7.1. , Je-li zhotovitel v prodlení se splněním
a) termínu zahájení podle čl. 4. 2. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 75.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.
b) termínu ukončení díla podle Čl. 4. 2. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 75.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení, 
a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.

7.2. Je-li objednatel v prodlení s úhradou ceny za dílo, je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli úrok z prodlení v souladu s nařízením vlády, kterým se stanoví výše úroku 
z prodlení podle ustanovení § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

7.3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 12. 2. písm. a) - 
b) smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.500.000,-Kč.

7.4. V případě, že zhotovitel nedodá dílo vůbec (tj. v případě prodlení se splněním díla delším 
než 30 kalendářních dnů), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 4.520.000,-Kč.

7.5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
ve stanovené lhůtě a v průběhu přejímacího řízení komise zjistí, že tomu tak není, uhradí 
zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč.

7.6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad podle čl. 8 této smlouvy, zavazuje 
se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 75.000,-Kč za každý, byť i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť, a to až do úplného splnění závazku.

7.7. V případě, že zhotovitel poruší některé povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy 
a z příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každé jednotlivé porušení. Zápisy o zjištěných 
nedostatcích v těchto oblastech se provádějí do stavebního deníku nebo zápisem 
o zjištěných nedostatcích.

7.8. V případě, že zhotovitel poruší ustanovení čl. 11. 2. této smlouvy, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každé zjištěné jednotlivé porušení.

7.9. Zaplacením smluvní pokuty, resp. úroku z prodlení, není dotčeno právo na náhradu škody.

7.10. Smluvní pokuty, resp. úroky z prodlení, sjednané touto smlouvou, uhradí povinná strana 
na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Pro splatnost faktur platí obdobně 
čl. 6. 3. této smlouvy.

7.11. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč, nepředloží-li 
ve stanovené lhůtě od obdržení výzvy objednatele potvrzení pojistitele, jak je uvedeno 
v čl. 9. 4. smlouvy, za každý, byť i započatý den až do splnění povinnosti.
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VIII.
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

—

8.1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost v délce 36 měsíců (dále jen ”záruční 
doba”). Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, tzn. po odstranění všech 
případných vad z přejímacího řízení. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel 
dílo nemůže užívat pro jeho vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li 
se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo 
již v době předání.

8.2. Požadovaná kvalita provedených prací je vymezena touto smlouvou, projektovou 
dokumentací a ČSN, ISO a EN, platnými zákony a všemi předpisy souvisejícími 
splněním veřejné zakázky. Pokud vznikne škoda, zejména nedodržením projektové 
dokumentace, příp. porušením ČSN, ISO a EN, porušením platných zákonů a předpisů 
souvisejících s plněním veřejné zakázky neseji pouze zhotovitel a je povinen tuto škodu 
uhradit.

8.3. Zhotovitel se zavazuje objednateli nahradit veškerou vzniklou škodu porušením 
povinností vyplývajících z ČSN, smlouvy nebo způsobenou jeho činností, která vznikla 
při provádění díla (např. v důsledku vadného postupu prací, poškození upravované věci, 
použití nevhodného materiálu, omezení funkčnosti nemovitosti). Zhotovitel odpovídá 
za to, že po tuto dobu bude mít dílo vlastnosti obvyklé a bude způsobilé pro používání 
k určenému účelu užití.

8.4. Objednatel je povinen uplatnit odstranění vad u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění, a to písemně (v případě nutnosti telefonicky s následným písemným 
potvrzením) na doručovací adrese uvedené v záhlaví této smlouvy (dále jen "reklamace”). 
V reklamaci uvede své požadavky, případně je vyčíslí.

8.5. Zhotovitel je nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace povinen 
písemně sdělit objednateli, zda reklamaci uznává, případně z jakých důvodů ji odmítá 
uznat. Pokud v této lhůtě objednatel neobdrží zamítavé stanovisko, má se za to, 
že je reklamace uznána. V případě odmítnutí reklamace je zhotovitel povinen uvést jasné 
a jednoznačné důvody.

8.6. Zhotovitel je povinen odstranit vady zjištěné v záruční době nejpozději do 10 
kalendářních dnů (nedohodnou-Ii se smluvní strany jinak) od doručení reklamace. 
Odstraňování vady, která má charakter havárie nebo brání užívání díla, je zhotovitel 
povinen zahájit bez zbytečného odkladu po obdržení písemného oznámení vad, nejpozději 
do 48 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Neodstraní-li zhotovitel 
reklamované vady zj ištěné v záruční době a ve sjednaném termínu, j e obj ednatel oprávněn 
odstranit vady prostřednictvím třetí odborně způsobilé osoby, a to na náklady zhotovitele.
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8.7. Zjištěné vady lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž vady 
ohlášené objednatelem v poslední den záruční lhůty se považují za včas uplatněné.

IX.
Přechod vlastnictví a odpovědnosti za škodu na díle

9.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

9.2. Za škody vzniklé na díle odpovídá po dobu plnění předmětu smlouvy zhotovitel. 
Odpovědnost za škody přechází na objednatele dnem převzetí díla od zhotovitele.

9.3. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou v průběhu plnění předmětu 
smlouvy jeho činností objednateli, případně třetím osobám a je povinen vzniklé škody 
uhradit nebo odstranit na své náklady.

9.4. Zhotovitel je povinen mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
(tj. pojistnou smlouvu) o odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku 
provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to v odpovídající výši plnění 
minimálně ve výši 5.000 000,-KČ.

Na výzvu je zhotovitel povinen objednateli předložit potvrzení pojistitele ve lhůtě 5-ti 
pracovních dnů.

X.
Ostatní ujednání

10.1. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi 
i na přístupových komunikacích čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat 
trvale průjezdné, v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace 
do původního stavu. Pokud zhotovitel komunikace znečistí, je povinen provést jejich 
úklid na vlastní náklady. Za případné postihy a sankce, uplatněné z těchto důvodů, 
je odpovědný pouze a výhradně zhotovitel a zavazuje se je kompletně uhradit. Případná 
správní a jiná řízení v tomto směru jsou plně v kompetenci zhotovitele a probíhají bez 
účasti objednatele.

10.2. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných 
protipožárních opatření, hygienických a ekologických předpisů ve stavbou dotčených 
prostorech, včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

10.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou ”Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi” (viz soubor - příloha zadání 
výběrového řízení specifikovaného v čl. 3. 2. této smlouvy - dále jen ”Podmínky BOZP 
a PO”), se kterými se zhotovitel seznámil, a podpisem této smlouvy s nimi vyslovuje svůj 
souhlas v rozsahu, který se vztahuje k předmětu smlouvy specifikovanému v čl. 3 této
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smlouvy. Odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním v tomto článku 
citovaného dokumentu.

10.4. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat příslušné platné předpisy a ČSN.

10.5. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů ze stavební činnosti
- doklady vyplývající z podmínek povolení odstranění staveb
- originál stavebního deníku
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn 

záznam do stavebního deníku.

10.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to prostřednictvím zástupce 
objednatele pro věci technické - technickým dozorem objednatele (dále jen ”TDO”), který 
zejména:
- předává zhotoviteli zápisem staveniště
- sleduje, zdaje dílo prováděno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, 

příslušnými platnými předpisy a ČSN, časovým harmonogramem, správními akty 
orgánů veřejné moci

- provádí zápisy do stavebního deníku
- sleduje a kontroluje vedení stavebního deníku, k zápisům zhotovitele připojuje 

svá stanoviska
- provádí kontroly prací před jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen jej před zakrytím 

vyzvat (pokud jej nevyzve, je zhotovitel povinen již zakryté práce na vlastní náklady 
odkrýt)

- přejímá dodávky a práce a potvrzuje soupis provedených prací, který je nedílnou 
součástí faktury

- přebírá dílo po jeho dokončení
- přebírá odstraněné vady
- přebírá po dokončení díla staveniště
- vede reklamační jednání.

10.7. Koordinátor BOZP na staveništi:
- seznámí zhotovitele (písemně) se zpracovaným Plánem BOZP (dále jen ”Plán”), 

který je zhotovitel povinen dodržovat;
- sleduje, zda zhotovitel dodržuje Plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny 

k nápravě zjištěných nedostatků;
- je oprávněn upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků 

na bezpečnost a ochranu zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem stavby 
a vyžadovat bez odkladu zjednání nápravy;

- je oprávněn dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických 
postupů;

- je oprávněn kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu 
na staveniště

- organizuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitele 
nebo osoby jím pověřené
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provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
na staveništi, na něž upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

v

XI.
Zvláštní ujednání

11.1. Zhotovitel provádí dílo osobně nebo je nechá provést pod svým osobním vedením, 
tj. může pověřit jinou osobu, tím se však nezbavuje odpovědnosti za jeho včasné a řádné 
splnění.

11.2. Zhotovitel nemůže provedením díla, ani jeho jakékoliv části, pověřit jinou osobu, záleží-li 
provedení díla ve zvláštních osobních schopnostech zhotovitele (tj. závazek zaniká 
ztrátou jeho způsobilosti).

11.3. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - subdodavateli. 
Objednatel si však vyhrazuje právo být informován o všech subdodavatelích, jejichž 
seznam předloží zhotovitel objednateli nejpozději při předání staveniště a je povinen jej 
průběžně aktualizovat. Zhotovitel je povinen předložit doklad oprávněnosti 
subdodavatele k vykonávání předmětu díla.

11.4. Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně 
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, 
a ustanovení souvisejících předpisů. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění závazku 
a ani po splnění svého závazku poskytovat jakékoliv informace, se kterými se seznámil 
nebo mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy, a to bez 
písemného souhlasu objednatele.

11.5. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění je objekt důležitý pro obranu státu ve smyslu 
ustanovení § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších 
předpisů. Dílo bude realizováno ve střeženém vojenském objektu se zvláštním režimem 
objektové bezpečnosti. Všichni zaměstnanci zhotovitele, včetně zaměstnanců 
subdodavatelů, budou poučeni o podmínkách vstupů do objektu a pohybu na vyhrazeném 
místě na staveništi. Na této zakázce se mohou podílet pouze zaměstnanci splňující 
požadavky platného zákoníku práce a právních předpisů o mezinárodním právu 
soukromém a platných ujednání mezinárodních smluv, pokud tyto nestanoví jinak. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto 
objektů, která byla v této souvislosti vydána statutárním orgánem, do jehož působnosti 
tyto objekty náleží a se kterými byl prokazatelně seznámen. Nedodržení tohoto ujednání 
může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu 
vjezdu pro dopravní prostředky zhotovitele. Vystavení zákazu vstupu či vjezdu dle tohoto 
ujednání nezbavuje zhotovitele povinnosti řádně a včas provést touto smlouvou sjednané 
dílo.

11.6. K udělení povolení vstupu do vojenského objektu předloží zhotovitel před zahájením 
prací příslušný seznam zaměstnanců (jméno, příjmení, číslo občanského průkazu),
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popř. seznam RZ dopravních prostředků. Vystavená povolení opravňující ke vstupu 
do vojenského objektu, vydaná objednatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději 
v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele opravňuje 
objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění 
uvedených nedostatků zhotovitelem.

11.7. Při nutnosti prací v době víkendů nebo ve svátcích si zhotovitel vyžádá a zajistí 
u Provozního střediska č. 0344, propustky pro své zaměstnance vždy předem, 
a to nejpozději 3 pracovní dny před konkrétním termínem.

11.8. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn 
některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.

xn.
Zánik smluvního vztahu

12.1. Tato smlouva zaniká:
a) splněním všech závazků řádně a včas
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených 

a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy
c) jednostranným odstoupením od smlouvy, ať ze strany objednatele či zhotovitele, 

pro její podstatné porušení (viz bod 12.2.) této smlouvy.

12.2. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje:
a) nedodrží-li zhotovitel termín zahájení díla dle čl. 4. 2. této smlouvy o více než 10 

kalendářních dnů,
b) nedodržení harmonogramu prací či pozastavení prací na provádění díla bez dohody 

s objednatelem na dobu delší než 10 kalendářních dnů,
c) nedodrží-li zhotovitel termín ukončení díla dle čl. 4. 2. této smlouvy o více než 10 

kalendářních dnů,
d) je-li objednatel v prodlení s placením jakékoliv platby dle této smlouvy o více než 60 

kalendářních dnů a není schopen poskytnout záruku úhrady v náhradním termínu
e) neumožní-li zhotovitel objednateli provádět kontrolu díla,
f) neodstraní-li zhotovitel objednatelem zjištěné a do stavebního deníku zapsané vady.
g) provádí-li zhotovitel dílo v rozporu s projektovou dokumentací,
h) nedodržuje-li zhotovitel příslušné předpisy a ČSN při provádění díla,
ch) nedodrží-li zhotovitel sjednané doby pro odstranění vad díla dle čl. 8 této smlouvy, 

a to o více než 10 kalendářních dnů.

12.3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, jež nastaly nezávisle na vůli povinné strany až po uzavření této smlouvy, je tato 
smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit změnu okolností druhé 
smluvní straně a vyvolat jednání osob oprávněných jednat jménem smluvních stran 
ve věcech smluvních. Neoznámí-li zavázaná strana oprávněné straně změnu okolností 
bez zbytečného odkladu, nahradí oprávněné straně škodu z toho vzniklou.
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12.4. . Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání z této
smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní 
straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje 
a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto 
náležitostí je odstoupení neplatné.

12.5. Odstoupení pro podstatné porušení této smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 
a následujících ustanovení ObčZ.

12.6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné fínanění vyrovnání provedeno 
oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením 
od smlouvy jdou k tíži strany, která smluvní povinnosti porušila.

12.7. Dojde-li k odstoupení od této smlouvy, jsou povinnosti obou smluvních stran následující:
- zhotovitel provede soupis všech skutečně provedených prací oceněných dle způsobu, 

kterým je stanovena cena díla
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou 

fakturu”
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 

nedohodnoujinak
- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla” a objednatel je 

povinen do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení”
- smluvní strana, která důvodné odstoupení zapříčinila, je povinna uhradit druhé 

smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé odstoupením od této smlouvy.

XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1. Smluvní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními ObčZ 
a souvisejícími předpisy.

13.2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze písemnými, vzestupně 
číslovanými dodatky, výslovně nazvanými "Dodatek smlouvy o dílo.” Podpisem 
smluvních stran se stávají nedílnou součástí této smlouvy.

13.3. Tato smlouva má 15 listů a 5 příloh celkem o 7 listech a 1 CD, které jsou nedílnou součástí 
smlouvy, přičemž se jedná o soubory výběrového řízení specifikovaného v čl. 3. 2. této 
smlouvy, na něž se znění této smlouvy odkazuje.

13.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy 
jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl 
a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi 
udaných nepravdivých údajů.

13.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
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Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy: 
č. 1 - cenová kalkulace (rozpočet), CD; 
č. 2 - upřesnění podmínek realizace zakázky, 3 listy; 
č. 3 - těch. zprávy bouracích prací, CD; 
č. 4 - rozhodnutí o odstranění staveb, CD;
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