



3048

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.: RSD-019457/2024-1
PID: RSDBXAZZH-01
Doručeno: 14.05.2021
Listů: 0
Druh: SVAZEK

8PT-001158

S M L O U V A

O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ STAVBY: „I/13 Česká Kamenice, most ev.č. 13-092“

*kteřá byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku,
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):*

A/**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

sídlo:

Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

zastoupené:

[REDACTED], ředitelem Správy Chomutov,
se sídlem v Chomutově, Kochova 3975, 430 01 Chomutov

zástupce ve věcech smluvních:

[REDACTED], ředitel Správy Chomutov

zástupce ve věcech technických:

[REDACTED], vedoucí úseku výstavby

bankovní spojení:

[REDACTED], č.ú. [REDACTED]

(dále jen **ŘSD ČR**)

a

B/**Město Česká Kamenice**

se sídlem:

Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice

zastoupeno:

[REDACTED], starostou Města Česká Kamenice

IČO:

00261220

DIČ:

CZ00261220

bankovní spojení:

[REDACTED], č.ú. [REDACTED]

(dále jen **Město**)

I.

Úvodní ustanovení

1/ Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci – stavbu s názvem: „I/13 Česká Kamenice, most ev.č. 13-092“ (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Stavba**“)

2/ Výše uvedenou Stavbou (Dílem) se mimo jiné zasáhne do stávající komunikace a souvisejících nemovitostí. Nemovitosti, v části dotčené Stavbou bude nutné uvést zpět do provozuschopného stavu. Konstatuje se dále, že v souvislosti se Stavbou budou, jakožto vyvolané investice, provedeny úpravy některých stávajících objektů a vybudovány další stavební objekty uvedené a specifikované níže (dále jen „**Stavební objekt**“). Provedení Stavebních objektů představuje náhradu provozní škody vzniklé Vlastníkům v souvislosti s realizací Stavby. Stavební objekt bude proveden plně v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou společností Atelier Projektování Inženýrských Staveb, s r.o., Ohradní 24b, 140 00 Praha 4, DUSP 04/2020 pod číslem zakázky 20 003 00 (dále jen „**Projektová dokumentace**“).

Stavebními objekty se v této smlouvě rozumí:

SO 432	Přeložka kabelu VO
--------	--------------------

Provedení Stavebního objektu budovaného jako vyvolaná investice představuje náhradu provozní škody vzniklou Městu v souvislosti s realizací Stavby. Stavební objekty se stávají vlastnictvím Města okamžikem zahájením jeho výstavby a bude proveden plně v souladu s Projektovou dokumentací a v rozsahu touto Projektovou dokumentací daném.

3/ Konstatuje se, že ohledně určitosti vymezení a specifikace Stavebního objektu mezi nimi není žádných pochybností.

II. Předmět smlouvy

1/ Konstatuje se, ŘSD ČR je oprávněno zajistit provedení Stavebního objektu. Účastníci prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této Smlouvě dojde k předání realizovaných Stavebních objektů Městu. Město s provedením Stavebních objektů a s jejich převzetím souhlasí.

2/ ŘSD ČR zajistí přípravu a provedení Stavebního objektu plně v souladu s Projektovou dokumentací a na vlastní náklady. Město se zavazuje k přípravě a realizaci Stavebního objektu poskytnout potřebnou součinnost.

3/ ŘSD ČR za účelem provedení Stavebního objektu mj. zajistí vstupní podklady pro projektovou a investorskou přípravu, investorské činnosti pro projektovou přípravu, projektování standardním způsobem, stavební povolení na předmět Díla včetně provedení Stavebního objektu a realizaci Stavebního objektu podle projektu Stavby a za účasti Města jako odborného dozoru. Zástupce Města má právo účastnit se kontrolních dnů stavby a uplatňovat případné připomínky k realizaci Stavby.

4/ ŘSD ČR se zavazuje přizvat Město k předání Stavebních objektů od jeho zhotovitele ŘSD ČR. Město se zavazuje zúčastnit se tohoto předání a uplatnit při něm své připomínky a námitky, které budou zohledněny v zápisu. V zápisu budou uvedeny také všechny vady a nedodělky a způsob, podmínky a termíny jejich odstranění. Nejpozději do 14 dnů ode dne právní moci příslušného kolaudačního souhlasu, na základě něhož bude povoleno Stavební objekt užívat, předá ŘSD ČR Městu dokumentaci skutečného provedení.

5/ Po předání Stavebních objektů zhotovitelem a po jejich převzetí ze strany ŘSD ČR vyzve ŘSD ČR písemně Město k převzetí Stavebního objektu.

6/ Město se tímto zavazuje k bezúplatnému převzetí Stavebních objektů, a to bez dalších finančních, věcných nebo jiných závazků či nároků. Město se zavazuje Stavební objekty, ve stavu a v rozsahu dle dokumentace skutečného provedení, fyzicky převzít nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení písemné výzvy ŘSD ČR k převzetí Stavebního objektu. O předání a převzetí věci bude vždy vyhotoven písemný předávací protokol.

7/ K převzetí Stavebních objektů je za Město oprávněn zástupce ve věcech technických, příp. osoba, kterou Město ŘSD ČR písemně za tím účelem oznámí. Při předání Stavebního objektu bude předána, nedošlo-li k tomu již dříve podle čl. II odst. 4/, i dokumentace jeho skutečného provedení.

8/ Město se zavazuje, že po převzetí Stavebních objektů zajistí jejich následné provozování.

9/ Město se zavazuje Stavební objekty převzít od ŘSD ČR i v případě, že budou vykazovat drobné vady a nedodělky, nebránící jejich uvedení do provozu a nebo užívání. Převzetí Stavebních objektů není podmíněno ani kolaudačním souhlasem ani kolaudačním rozhodnutím.

10/ Odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí bude u zhotovitele zajišťovat a uplatňovat vždy zásadně ŘSD ČR.

11/ Konstatuje se, že ohledně předmětu Díla – Stavby zhotovitel poskytuje záruky v obvyklém rozsahu a s obvyklou délkou záruční doby. ŘSD ČR ve smlouvě se zhotovitelem poskytnutí takových záruk zajistí.

11/ Město tímto zplnomocňuje ŘSD ČR ke všem úkonům nutným k řádnému provedení Díla a Stavebních objektů a uděluje svůj souhlas s jeho provedením.

12/ Místem plnění bude Stavba s názvem „I/13 Česká Kamenice, most ev.č. 13-092“. Termíny zahájení a dokončení prací budou písemně upřesněny dodatečně dle harmonogramu prací zhotovitele celého Díla vzešlého z výběrového řízení. Tyto konkrétní termíny budou Městu oznámeny alespoň 14 dní před plánovaným zahájením stavebních prací.

III.

Závěrečná ustanovení

1/ Město bere na vědomí, že ŘSD ČR je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. V registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstva vnitra.

2/ Město souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v případě, kdy ŘSD ČR ponese, v souladu s uvedeným zákonem, povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona vyplývající.


3/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

4/ Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně podepsanými dodatky.


5/ Smlouva je zpracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží po dvou vyhotoveních.

6/ Tato Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „I/13 Česká Kamenice, most ev.č. 13-092“ byla schválena Radou města Česká Kamenice dne 10. 5. 2021 pod usnesením č. 243/9/RM/2021.

V Chomutově, dne


V České Kamenici, dne 13. 5. 2021


Ředitelství silnic a dálnic ČR


Město Česká Kamenice


ředitel Správy Chomutov

starosta