

Smlouva o poskytování služeb

Čl. I.

Smluvní strany

Masarykova univerzita

se sídlem:

realizující hospodářské středisko:

na adrese:

IČO:

Zastoupena:

dále jen ICS

na straně jedné

Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

Ústav výpočetní techniky

Šumavská 416/15, 602 00 Brno

002 16 224

prof. RNDr. Luděk Matyskou, CSc., ředitelem

Janáčkova akademie múzických umění

se sídlem:

IČO:

Zastoupena:

dále jen JAMU

na straně druhé

Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

62156462

JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou

uzavřeli tuto smlouvu:

Čl. II.

Předmět smlouvy

1. ICS bude provádět služby související s nasazováním aplikací MS 365 na JAMU v rozsahu dle přílohy.

Čl. III.

Úhrada služeb a upřesnění služeb zahrnutých v předmětu smlouvy

1. JAMU bude hradit ICS cenu stanovenou dle přílohy této smlouvy. Fakturováno bude na základě předávacího protokolu dle rozsahu reálně uskutečněného plnění.

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

1. Změny a doplňky této smlouvy, lze provádět pouze písemnými číslovanými dodatky, odsouhlasenými oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva bude uzavřena v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na možnostech a dohodě smluvních stran. V případě uzavření v listinné podobě bude vyhotovena ve dvou výtiscích, obě strany obdrží po jednom výtisku.
3. Uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. provede ICS. JAMU provede následně kontrolu tohoto uveřejnění.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - Příloha č. 1 - Nabídka spolupráce při migraci pošty JAMU do Office 365

Dne

(v případě elektronické podoby viz el. podpis)

Dne

(v případě elektronické podoby viz el. podpis)

JUDr. Lenka Valová
kvestorka JAMU

prof. RNDr. Luděk Matyskou, CSc.
ředitel Ústavu výpočetní techniky

Příloha č. 1 - Nabídka spolupráce při migraci pošty JAMU do Office 365

Zhodnocení současného stavu a návrh stavu výsledného

Řeší: [REDACTED]

Odhad pracnosti: 2-4 hodiny

Zahrnuje:

- Zjištění stavu pomocí [VlastnostiPostaJAMU.xlsx](#)
- úvodní schůzka, vyjasnění poskytnutých informací
- návrh nastavení toku pošty (lokální server/O365)
- návrh nastavení SPF, DKIM
- návrh interních nastavení Exchange Online
- Návrh vytváření skupin (bez vazby na Peruna)
- Návrh práce se spamem
- Návrh správy objektů v Exchange Online

Pomoc s realizací nastavení infrastruktury

Řeší: [REDACTED]

Odhad pracnosti: 2-6 hodin

- Workshop, během kterého by se provedla a otestovala příslušná nastavení
- Zhodnocení funkčnosti, případně druhá schůzka - úpravy/opravy

Migrace uživatelů

Řeší: [REDACTED]

Odhad pracnosti: 6-10 hodin

- Návodů pro migraci jednotlivých uživatelů, seznámení, vyjasnění
- Návodů pro migraci hromadnou server-server, seznámení, vyjasnění
- Doporučení k využití sdílených schránek místo aliasů
- Ukázka migrace/pomoc při migraci několika prvních uživatelů
 - Jednotliví uživatelé
 - Otestování migrace server-server ze serveru JAMU

Bezplatně

- Účast na workshopu k migracím do O365 na MU
- Interní dokumentace a návody

Celková nabídka

Vychází z horních odhadů pracnosti, účtovat se bude podle reálného stavu.

Položka	Počet hodin	Částka/hod	Částka celkem
Analýza a návrh infrastruktury, Pomoc s realizací nastavení infrastruktury	10	■	■
Podpora při migracích uživatelů	10	■	■
Koordinace	6	■	■
Celkem			23 700

Částky jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vícepráce

- Požadavky po dokončení úvodního nastavení infrastruktury/migrace pilotních požadavků
- Účtované podle odpracované doby v sazbě bez DPH ■