VYSOKE UCENI
TECHNICKE

Cislo smlouvy Objednatele: 008170/2021/00
Cislo smlouvy Zhotovitele: ..........

SMLOUVA O DiLO

kterou ve smyslu § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., ob¢anského zakoniku
(dale jen ,,ob¢ansky zakonik“) uzavrely nize uvedeného dne, mésice a roku a
za nasledujicich podminek tyto smluvni strany

OBJEDNATEL

Nazev: Vysoké uceni technické v Brné

Sidlo: Antoninska 548/1, 601 90 Brno

Zastupce: doc. Ing. Ladislav Jani¢ek, Ph.D., MBA, LL. M., kvestor
ICO: 002 16 305

DIC: CZ 00216305

Kontaktni osoby Objednatele: xxx xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx@xxx
XXX XXX, tel.: xxx, e-mail: Xxx@xxx

a

ZHOTOVITEL

Nazev: JANKU podlahy s.r.o.

Sidlo: Tynecka 922/9, 779 00 Olomouc - Holice
Zapis v obchodnim rejstfiku: KS v Ostravé, oddil C, vlozka 25304
Zastupce: Ing. Jakub Jank

ICO: 26783746

DIC: CZ26783746

Kontaktni osoba Zhotovitele: Ing. Jakub Jankd, tel.: xxx, e-mail: xxx@xxx

(dale téz jako ,,smluvni strany”)
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Smlouva o dilo
Opravy poslucharen a vstupniho vestibulu objektu D aredlu FIT — podlaharské prace 2021 — opakovani Il.

1. PREDMET PLNENI

Zhotovitel se zavazuje za podminek stanovenych touto smlouvou provést na svij naklad a nebezpeci
pro Objednatele dilo a splnit dalsi s tim souvisejici zavazky a Objednatel se zavazuje dilo prevzit
a zaplatit sjednanou cenu dila.

Dilem je oprava povrcht dievénych podlah, doplnéni podlahové krytiny v plose a hranach stupni.
Zhotovitel provede dilo v rozsahu vécné vymezeném projektovou dokumentaci pro provedeni stavby
zpracované spolecnosti ATELIER 2002, s.r.o., Zachova 634/6, 602 00 Brno z 02/2020, kterd je
neomezené dostupna na https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/419006, a Zhotovitelem
ocenénym vykazem vymér ze dne 24.03.2021, ktery je nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha €.
1 (dale také jen , polozkovy rozpocet”).

Dilo bude provedeno ve dvou etapach. . etapa je provedeni dila v mistnostech D0206, D0207 a D105,
Il. etapa je provedeni dila v predsali 2PP. Na kazdou etapu se pro Ucely této smlouvy hledi jako na
samostatné dilo.

Zhotovitel prohlasuje, ze:
a) je vyluénym vlastnikem véci k provedeni dila, které pro plnéni svych zavazk( poufZije,

b) véci k provedeni dila, které pro plnéni svych zavazk(i pouZzije, jsou nové, tzn. nikoli dfive pouZité;
vhodné pouZiti recyklovanych materialG pro provedeni dila tim neni dotéeno,

c) dilo provede ve shodé s touto smlouvou.

1. PODMINKY PROVADENI DiLA A PLNENi DALSICH ZAVAZKU

Smluvni strany prohlasuji, Ze svoje zdvazky budou plnit fadné a vcas. Zhotovitel provede dilo
s potfebnou péci v ujednaném Case a obstara vse, co je k provedeni dila potfeba. Zhotovitel provede
dilo v souladu s touto smlouvou, pfislusSnymi pravnimi predpisy a technickymi i jinymi normami, které
se na provedeni dila pfimo ¢i neptfimo vztahuiji.

Zhotovitel je povinen zajistit pti provadéni dila dodrZeni veskerych bezpecnostnich, hygienickych
a ekologickych opatreni a opatfeni vedoucich k poZarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu
a zpUsobem stanovenym pfisluSnymi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen provést pro vsechny
své pracovniky provadéjici dilo Skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a pozarni ochrané
(dale také jen ,,BOZP a PO“). Zhotovitel je povinen zabezpecit provedeni skoleni o BOZP a PO i u svych
pfipadnych poddodavateld, resp. u jejich pracovnik.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni dila zajistit dodrZzovani veskerych pravnich predpis(
v pracovnépravni oblasti, zejména co se tykd odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi
sménami, placenych prescasl apod., a dale predpist tykajicich se oblasti zaméstnanosti, tj. zejména
zédkona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisu, a to vici vsem osobam, které
se na provadéni dila podileji, bez ohledu na to, zda budou provadény Zhotovitelem jeho
poddodavatelem. Zhotovitel neumozni nelegalni praci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pro provadéni dila nepouzije Zddny materidl, vyrobek ani zafizeni, o kterych
je vdobé jejich pouZiti znamo, Ze nespliuji prislusné bezpecnostni, hygienické, ekologické ¢i jiné
pravni pfedpisy. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi provadéni dila nebudou pouzity materidly, vyrobky
nebo zafizeni, jejichZ uZiti nebo dlsledek jejich uziti by mohly byt pro ¢lovéka ¢i Zivotni prostredi
Skodlivé. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze k provadéni dila nepouzije materidly, vyrobky nebo
zafizeni, které nemaji pozadované atesty, certifikace nebo prohlaseni o shodé, jsou-li pro jejich
pouziti tyto nezbytné podle prislusnych pravnich predpist.

PFi provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné, neni-li ve smlouvé dohodnuto jinak. Zhotovitel
se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterymi jej Objednatel upozorfiuje na mozné poruseni
jeho smluvnich ¢i jinych povinnosti.

Strana 2 (celkem 9)


https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/412699

6)

7)

8)

9)

1)

2)

Smlouva o dilo
Opravy poslucharen a vstupniho vestibulu objektu D aredlu FIT — podlaharské prace 2021 — opakovani Il.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a véasné plnéni financnich zavazk( svym poddodavatel(im, kdy za
radné a vcéasné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni
poskytnuta v rdmci provadéni dila dle této smlouvy, a to vidy ve Ihité splatnosti pfislusné faktury,
ktera nepresdhne 30 dni. Zhotovitel se zavazuje prenést totoznou povinnost do dalSich drovni
dodavatelského retézce.

Objednatel ma pravo kontrolovat provadéni dila a dodrzovani smluvnich podminek; Zhotovitel je
povinen Objednateli kontrolu umoznit, neumoznéni kontroly se povazuje za podstatné poruseni
smlouvy. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel porusuje svou povinnost, mliZze pozadovat, aby Zhotovitel
proved| napravu a provadél dilo radnym zplsobem. Jestlize tak Zhotovitel neucini ani v dodatecné
pfimérené hté, kterd vSak nesmi byt delsi nez 2 (slovy: dva) pracovni dny, jednd se o podstatné
poruseni smlouvy. Pro vylouceni pochybnosti strany sjednavaji, Ze vyzva a dodatecnd |hlta ke
zjednani napravy nebude aplikovana u téch zavazki, jejichZ poruseni je touto smlouvou deklarovano
jako podstatné poruseni smlouvy.

Zhotovitel je povinen pred zahajenim provadéni dila uzavfit pojistnou smlouvu, jejimz pfredmétem
bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, kterd vznikne Objednateli nebo tretim osobam
v dUsledku smrti nebo Urazu nebo za skodu na jejich majetku v souvislosti s provadénim dila v
disledku cinnosti Zhotovitele. Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit
Skodu ¢i Ujmu zplsobenou vadnym vyrobkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit
Skodu ¢i Ujmu vzniklou na véci, kterou prevzal za Ucelem provedeni objednané Cinnosti. Minimalni
vyse pojistného plnéni bude Cinit alespon 2.000.000 (slovy: dvamiliony) K¢ za kazdy Skodni pfipad.
Nesplnéni zavazkd Zhotovitele dle tohoto odstavce je podstatnym porusenim smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje

a) prubéziné v pribéhu provadéni dila odvazet a likvidovat veskery odpad, zejm. obaly a materidly
pouzité pfi provadéni dila, vsouladu s pfislusSnymi ustanovenimi zdkona ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpis(, a dalSimi pravnimi
predpisy; doklady o likvidaci odpad( je Zhotovitel povinen na pozadani Objednateli predlozit, a to
do 5 (slovy: péti) pracovnich dnd,

b) prabézné v pribéhu provadéni dila provadét uklid mista provadeéni dila, a

c) provést zavérecny uklid; zavérecnym uklidem se rozumi uklid mista provadéni dila véetné uvedeni
zejména vsech povrch(, konstrukci a instalaci dotéenych provddénim dila do plvodniho stavu.

. MiSTO A CAS PROVEDEN:I DILA

Mistem provedeni dila jsou mistnosti D0206, D0207 a D105 a predsali 2PP budovy D v arealu VUT FIT
na adrese Bozetéchova 2/1, 612 00 Brno.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno a predano.

a) pracovisté bude Zhotoviteli Objednatelem predano pro I. etapu nejpozdéji ke dni 12. 6. 2021 a
pro Il. etapu nejpozdéji ke dni 18. 12. 2021; o prevzeti pracovisté strany vyhotovi pisemny
protokol;

b) Zhotovitel vyzve Objednatele k prevzeti dila, resp. kazdé etapy v¢. dokladové c¢asti nejméné 5 dni
pred datem, ve kterém bude chtit dilo (pfislusnou etapu) pfedat; vyzva bude zaslana formou
prostého e-mailu a bude obsahovat dokladovou ¢ast dila ke kontrole Objednatelem;

¢) Zhotovitel preda dilo Objednateli nasledovné:
e |. etapa bude predana do 30. 7. 2021,
e |l. etapa, faze lakovani predsali 2PP bude ukoncena ke dni 23. 12. 2021, kdy rovnéz dojde
k predani pracovisté zpét Objednateli; Il. etapa bude predana do 3. 1. 2022.

Prodleni Zhotovitele oproti terminu predani kterékoliv etapy je podstatnym porusenim smlouvy.
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Zhotovitel bere na védomi, ze provadéni dila bude muset byt koordinovdno s ¢innostmi dalSich
zhotovitell Objednatele, a to s dodavatelem svitidel a elektromontdznich praci a zhotovitelem oprav
interiéru. Harmonogram provadéni dila pro koordinaci se zhotoviteli dle pfedchozi véty je pfilohou
€. 2 této smlouvy, pficemz provadéni dila dle této smlouvy je podbarveno zelenou barvou.
Neprovadeéni dila v souladu s harmonogramem je podstatnym porusenim smlouvy. Objednatel se
zavazuje poskytnout Zhotoviteli veskerou nutnou soucinnost.

O predani a prevzeti kazdé etapy vyhotovi Zhotovitel pisemny predavaci protokol, ktery podepisi
zastupci smluvnich stran.

Prevzetim dila (etapy) prechazi na Objednatele nebezpedi skody na predmétu dila, pricemz tato
skutec¢nost nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za Skody vzniklé v disledku vad dila. Do doby prevzeti
dila nese nebezpeci skody na predmétu dila Zhotovitel. Bylo-li dilo Objednatelem prevzato s alespon
jednou vadou, pfechazi na Objednatele nebezpedi Skody na predmétu dila az odstranénim posledni
vady.

Objednatel neni povinen prevzit dilo, vykazuje-li vady, byt by tyto samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebranily radnému uzivani predmétu dila nebo jeho uZivani podstatnym zplsobem neomezovaly.
NevyuZije-li Objednatel svého prava neprevzit dilo vykazujici vady, uvedou Objednatel a Zhotovitel
skutecnost, Ze dilo bylo pfevzato s vadami, do pfedavaciho protokolu a jako nedilnou pfilohu pfipoji
soupis téchto vad vcéetné zplsobu jejich odstranéni. Takové vady budou odstranény ve lh(té 5 (slovy:
péti) dni, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadnym
plnénim smluvni strany dale postupuji pfimérené v souladu s ustanovenimi o reklamaci vad dila
v zarucni dobé a o uspokojeni prav z vadného plnéni v zaruéni dobé.

Lhidta pro predani dila mizZe byt pfimérené prodlouZena
a) jestlize dojde k preruseni provadéni dila na zakladé pisemného pokynu Objednatele,
b) jestliZe dojde k preruseni provadéni dila z divodu prodleni na strané Objednatele,

c) zjisti-li Zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista provedeni dila znemoziujici
provést dilo dohodnutym zplsobem,

d) jestlize dojde k preruseni provadéni dila vlivem mimoradnych nepredvidatelnych
a neprekonatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vili Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2
obcanského zdkoniku; smluvni strany jsou povinny se bezprostiedné vzajemné informovat
o vzniku takovych prekdzek, jinak se jich nemohou dovolavat, nebo

e) v pfipadé zmény dila.

Prodlouzend lhlita pro predani dila se urci adekvatné podle délky trvani prekazky s prihlédnutim
k dobé nezbytné pro provedeni dila za podminky, Ze Zhotovitel ucinil veSkerd rozumné ocekavatelnd
opatteni k tomu, aby predesel ¢i alespon zkratil dobu trvani takové prekazky.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tuto smlouvu uzaviraji v dobé trvajicich omezeni v souvislosti
s prokazanim vyskytu koronaviru (oznacovaného jako SARS CoV-2). Zhotovitel si neni ke dni uzavieni
smlouvy védom jakychkoliv pfekazek, které by mu v dlsledku Sifeni koronaviru znemoznovaly radné
splnit zavazky vyplyvajici ze smlouvy. V pfipadé, Ze po nabyti Ucinnosti smlouvy takové prekazky
nastanou, bude tato situace reSena pfimérené dle pism. d). V dané souvislosti se sjedndva, Ze
prekazka dle predchozi véty musi nastat aZz po nabyti Ucinnosti této smlouvy v souvislosti
s mimofdadnou situaci vyvolanou Sifenim koronaviru a vyvoldva nemoznost plnéni. PInéni Zhotovitele
se nepovazuje za nemozné, jestlize lze provést za ztizenych podminek nebo s vétSimi naklady.
Zhotovitel je povinen na vyzadani Objednatele existenci prekazky dle tohoto ustanoveni bezodkladné
prokazat, jinak se ji nemuze dovolavat.

Iv. CENA DiLA
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Zhotovitelem nabizenda cena dila (dale jen ,nabidkovd cena“) cini 1.966.203,02 (slovy
jedenmiliondevétsetSedesatsettisicdvéstétti korun ceskych a dvé setiny halérl) K¢ bez dané z pridané
hodnoty (dale jen ,DPH“) a je sjednana jako mérena.

Smluvni strany ujednavaji, Ze jakadkoli mnoZstvi stanovenda v polozkovém rozpoctu jsou mnoZstvi
predpokladana a nejsou povaZovana za mnozstvi skute¢na.

Skute¢nd cena dila je pro uUcely platby dana mérenim skutecného mnoizstvi provedenych praci
a poskytnutych dodavek ¢i sluzeb, na zakladé jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu.
Neni-li ve smlouvé stanoveno jinak, musi se méfit Cisté skutecné a na stavenisti zjiSténé mnoZstvi
kazdé polozky uvedené v polozkovém rozpoctu a metoda méreni musi byt s polozkovym rozpoctem
v souladu. Zhotovitel je povinen vést pribéiné o kazdém méreni dostateéné prikazné zaznamy
a predkladat je bez zbytecného odkladu technickému dozoru provadéni dila, pripadné zastupci
Objednatele neni-li technicky dozor jmenovan, k potvrzeni spravnosti zaznam.

V. PLATEBNi PODMINKY
Objednatel neposkytne Zhotoviteli zadné zalohy.

Pravo na zaplaceni ceny dila vznika prevzetim dila, resp. pfislusné etapy Objednatelem; den prevzeti
dila (etapy) Objednatelem je datem uskutecnéni zdanitelného pInéni. Cena dila je hrazena na zakladé
radné vystaveného danového dokladu (dale jen ,faktura®).

Zhotovitel je opravnén vystavit a zaslat fakturu Objednateli nejdrive poté, co bude obéma smluvnimi
stranami podepsdan preddvaci protokol. Soucdsti preddvaciho protokolu bude detailni rozpis skutecné
provedenych praci za celé obdobi a ceny dle polozkového rozpoctu.

Splatnost faktury je 30 (slovy: tficet) dni ode dne jejiho doruceni Objednateli. Prodleni Objednatele
s Uhradou faktur delsSi nez 30 dni je podstatnym porusenim smlouvy.

Fakturu je Zhotovitel povinen dorucit do sidla Objednatele do 3 (slovy: tfi) pracovnich dni od data

jejiho vystaveni, a to

e  bud'v listinné podobé v 1 vyhotoveni do sidla Objednatele, nebo

e v elektronické podobé ve formatu pdf, pfip. zaroven ve formatu, ktery je v souladu s evropskym
standardem elektronické faktury (format ISDOC/EDI), na adresu vut@vutbr.cz nebo
prostfednictvim datové schranky.

Zhotovitel vystavi fakturu v souladu se zdkonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

Pro pfipad prevzeti dila Objednatelem s alesponi jednou vadou sjednavaji smluvni strany pravo
Objednatele zadrzet ¢ast ceny dila (dale jen ,zadriné”), a to nasledovné. Z vystavené faktury bude
Objednatelem uhrazeno 90 (slovy: devadesat) % cCastky, na kterou zni. Zbyvajicich 10 (slovy: deset) %
z fakturované ¢astky pfedstavuje zadrzné. Smluvni strany v této souvislosti sjednavaji, Ze provedenim
Uhrady 90 (slovy: devadesati) % fakturované C¢astky se Objednatel nedostdva do prodleni
s provedenim Uhrady zbylych 10 (slovy: deseti) % fakturované c¢astky. Zadrzné bude uhrazeno do 30
(slovy: triceti) dnl po odstranéni posledni vady Zhotovitelem dle ¢l. lll. odst. 6).

VI. PRAVA Z VADNEHO PLNENI; ZARUKA ZA JAKOST DILA
Dilo ma vadu, neodpovida-li smlouvé.
Zhotovitel odpovida za vady
a) jez ma dilo pfi jeho predani,
b) jez ma dilo v dobé mezi predanim dila Objednateli a po¢atkem béhu zaruéni doby nebo
c) jez madilo v zarucni dobé.
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Je-li dilo Objednatelem prevzato s alespon jednou vadou a do odstranéni posledni vady na dile
vznikne nebo Objednatel zjisti dalSi vadu, dohodly se smluvni strany, Zze na takovou vadu budou
hledét, jako by na dile existovala jiz pfi jeho predani, a to se vSemi dusledky, které se s vadami
zjisténymi pti predani dila poji. Objednatel takovou vadu Zhotoviteli ozndmi nejpozdéji pred
odstranénim posledni vady uvedené v predavacim protokolu. Pokud Objednatel nesplni povinnost
dle predchozi véty, dohodly se smluvni strany, Ze na takovou vadu budou hledét jako na vadu vzniklou
v zaruéni dobé, a to se viemi dlsledky, které se s vadami vzniklymi v zaruéni dobé poji.

Zhotovitel odpovida Objednateli zejména za to, Ze ode dne predani dila do konce smluvené zaruéni
doby pfedmét dila:

a) ma a bude mit vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybi-li ujednani, takové vlastnosti, které
Zhotovitel nebo vyrobce véci k provedeni dila popsal nebo které Objednatel o¢ekaval s ohledem
na povahu predmétu dila a na zdkladé reklamy jimi provadéné,

b) plnia bude plnit svij Ucel, ktery vyplyva zejména z €l. | odst. 1, a ptip. dale ktery pro néj Zhotovitel
uvadi nebo ke kterému se dilo obvykle provadi,

¢) vyhovuje a bude vyhovovat poZadavkim pfislusnych pravnich predpisi a poZadavkim
stanovenym touto smlouvou; jsou-li pozadavky Objednatele uvedené ve smlouvé prisnéjsi nez
pozadavky prislusnych pravnich pfedpisli, maji pfednost poZzadavky uvedené ve smlouvé.

Zarucni doba na dilo ¢ini 60 (slovy: Sedesat) mésicu. Zarucéni doba zacdina béZet ode dne prevzeti dila
Objednatelem. Je-li dilo Objednatelem prevzato s alespon jednou vadou, pocind zdruéni doba bézet
az dnem odstranéni posledni vady.

Prava z vadného pInéni Objednatel uplatni u Zhotovitele kdykoliv po zjiSténi vady, a to pisemnym
oznamenim (dale jen ,reklamace”) doru¢enym k rukdm kontaktni osoby Zhotovitele uvedené v
zahlavi smlouvy. Smluvni strany sjedndvaji, Zze § 2605 odst. 2 obcanského zakoniku, § 2618
obcanského zdkoniku a § 2629 odst. 1 obcanského zakoniku se nepoutziji. V reklamaci Objednatel
uvede alespon:

e popis vady dila nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,

e jakda prava v souvislosti s vadou dila uplatiuje.

Neuvede-li Objednatel, jakd prava v souvislosti s vadou dila uplatiiuje, ma se za to, Ze poZaduje
provedeni opravy dila, ptip. nové provedeni vadné ¢asti dila, neni-li vada dila opravou odstranitelna.

Objednatel mlze v rdmci reklamace uplatnit pravo
e na odstranéni vady novym provedenim vadné ¢asti dila nebo provedenim chybéjici ¢asti dila,
e na odstranéni vady opravou dila, je-li vada timto zplisobem opravitelna,
e na pfimérenou slevu z ceny dila, nebo,
e je-li vadné plnéni podstatnym porusenim smlouvy, od smlouvy odstoupit.

Objednatel je oprdvnén zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedenych prav dle svého uvdzeni, pfipadné
zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

Pro ucely odstoupeni od smlouvy dle tohoto pismene je podstatnym takové poruseni smlouvy,
0 némZ strana porusujici smlouvu jiZ pfi uzavieni smlouvy védéla nebo musela védét, ze by druha
strana smlouvu neuzavrela, pokud by toto poruseni predvidala. V pochybnostech se ma za to, Ze
poruseni smlouvy je podstatné.

Zhotovitel se zavazuje provéfrit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovnich dnli ode dne jejiho doruceni
oznamit Objednateli, zda reklamaci uznava. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhité neucini, ma se za
to, Ze reklamaci uznava a Ze zvolené pravo z vadného plnéni uspokoji.

V pripadé, Ze Objednatel zvoli pravo na odstranéni vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit,
i kdyZ reklamaci neuznd, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém
pfipadé Zhotovitel Objednatele pisemné upozorni, Ze se vzhledem k neuznani reklamace bude
domahat Uhrady nakladl na odstranéni vady od Objednatele.
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V pripadé, Ze Objednatel zvoli prdvo na odstoupeni od smlouvy, je odstoupeni od smlouvy Ucinné
dnem doruceni reklamace. Ustanoveni pism. a) tohoto odstavce se nepouzije.

Pokud Zhotovitel reklamaci neuznd, mliZe byt jeji opravnénost ovérena znaleckym posudkem, ktery
obstard Objednatel. V pfipadé, Ze reklamace bude timto znaleckym posudkem oznacena jako
oprdvnéna, ponese Zhotovitel i ndklady na vyhotoveni znaleckého posudku. Pravo z vadného plnéni
vznikd i vtomto ptipadé dnem doruceni reklamace Zhotoviteli. Prokaze-li se, Ze Objednatel
reklamoval neopravnéné, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelné a ucelné vynaloZené ndklady
na odstranéni vady.

Zhotovitel se zavazuje, Ze s odstrafovanim vad zapocne bezodkladné po jejich reklamaci.
Reklamovanou vadu se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladné, nejpozdéji do 10 (slovy: deseti)
dnl ode dne doruceni reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

VII.  SMLUVNi POKUTY A NAHRADA SKODY

V pfipadé prodleni Zhotovitele oproti termindim uvedenym v harmonogramu nebo oproti Ihité pro
provedeni dila (kazdé etapy dila) se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi
0,1 (slovy: nulaceldjednadesetina) % z nabidkové ceny za kazdy zapocaty den prodleni.

Pokud Objednatel vyuzije svého prava a prevezme dilo s vadami a pokud Zhotovitel neodstrani radné
a véas vadu uvedenou v predavacim protokolu, je Objednatel opravnén pozadovat po Zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty 500,- (slovy: pétset) K¢ za kaZzdou vadu, s jejimz odstranénim je Zhotovitel
v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud Zhotovitel ve sjednané Ih(ité neuspokoji prava Objednatele z vadného plnéni v zaruc¢ni dobé,
zejména ve sjednané lh(té nezaplati ¢astku odpovidajici poZzadované slevé z ceny dila ¢i neodstrani
reklamovanou vadu dila, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvni pokutu 1.500,- (slovy: tisicpétset)
K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niZ je v prodleni s uspokojenim prav Objednatele z vadného
plnéni, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud bude Objednatel v prodleni s Uhradou faktury oproti sjednané Ihité, je Zhotovitel opravnén
poZadovat po Objednateli zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi 0,1 (slovy: nulaceldjednadesetina) %
z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuty se stavaji splatnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né vznikl narok.
Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokutu oproti cené dila.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotcen narok Objednatele na nahradu Skody zplisobené mu
porusenim povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvni pokuta. To plati i tehdy, bude-li
smluvni pokuta snizena rozhodnutim soudu.

VIll. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Zhotovitel je opravnén od smlouvy odstoupit v pripadé podstatného poruseni povinnosti
Objednatele.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit:
a) v pripadé podstatného poruseni povinnosti Zhotovitele,

b) bez zbyte¢ného odkladu poté, co z chovani Zhotovitele nepochybné vyplyne, Ze porusi smlouvu
podstatnym zpUsobem, a neda-li na vyzvu Objednatele pfiméfenou jistotu, nebo

c) v pfipadé vydani rozhodnuti o dpadku Zhotovitele dle § 136 zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku
a zpusobech jeho feseni (insolvencni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisa.
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Smluvni strany sjednavaji, Ze za podstatné poruseni smlouvy se mimo vyslovné uvedenych pripadu
povazuje rovnéz takové poruseni povinnosti smluvni strany, o némz jiz pfi uzavieni smlouvy védéla
nebo musela védét, ze by druhd smluvni strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
predvidala.

Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemné, jinak je neplatné. Odstoupeni od smlouvy je
ucinné dorucenim pisemného oznameni o odstoupeni od smlouvy druhé smluvni strané.

IX. ZMENY DILA A ZMENY SMLOUVY; KONTAKTNi OSOBY
Zména dila a zména ceny dila

Dlavodem pro zménu je zejména potieba provedeni stavebnich praci, dodavek ¢i sluzeb, které nejsou
obsaZzeny v této smlouvé; jejich provedeni je pfitom z hlediska predmétu dila ¢i jeho pozdéjsiho
uzivani Objednatelem nutné nebo prospésné. Dlvodem pro zménu muZe byt rovnéZ vypusténi
stavebnich praci, dodavek ¢i sluzeb.

Zmény dila budou stranami feseny na zakladé vzajemné odsouhlasenych zménovych listl a pfi jejich
ocenovani bude postupovano nasledujicim zptsobem:

a) Na zakladé jednotkovych cen odpovidajicich polozkam polozkového rozpoctu.

b) Na zakladé jednotkovych cen obdobnych poloZzek uvedenych v poloZzkovém rozpoctu, neni-li
mozné postupovat podle predchoziho pismene.

c) Neni-li mozné postupovat podle pfedchoziho pismene, urci se cena na zakladé kalkulace
primérenych pfimych nakladd polozky, spolu s prirazkou prfiméreného zisku ve vysi 5 % pfimych
nakladl prislusné polozky, pfirdzkou na vyrobni reZii ve vysi 5 % primych naklad{ prislusné polozky
a prirdzkou na spravni rezii ve vysi 5 % primych naklad( pfislusné polozky.

Zmény smlouvy

v

Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplnit pouze pisemnymi pribézné Cislovanymi dodatky podepsanymi
obéma smluvnimi stranami. Za pisemnou formu se pro tento Ucel povazuje rovnéz jednani ucinéné
elektronickymi prostfedky, a to tak, Ze kazdd smluvni strana dodatek opatfi svym uzndvanym
elektronickym podpisem. Smluvni strany mohou namitnout neplatnost zmény této smlouvy z ddvodu
nedodrzeni formy kdykoliv, i poté, co bylo zapocato s plnénim. Predlozi-li néktera ze smluvnich stran
navrh dodatku, je druhd smluvni strana povinna se k takovému navrhu vyjadrit do 15 (slovy: patnacti)
dnll ode dne nasledujiciho po doruéeni navrhu dodatku.

Kontaktni osoby smluvnich stran uvedené v této smlouvé jsou opravnény

a) vést vzajemnou komunikaci smluvnich stran, zejména odesilat a pfijimat ozndmeni a jina sdéleni
na zakladé této smlouvy, a

b) jednat za smluvni strany v zéleZitostech, které jsou jim touto smlouvou vyslovné svéreny.

Jako kontaktni osoba muzZe za smluvni stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jina ¢i dalsi osoba,
a to na zakladé pisemného oznameni smluvni strany o jiné ¢i dalsi kontaktni osobé doru¢eného druhé
smluvni strané. Urci-li si smluvni strana vice kontaktnich osob, mliZze za smluvni stranu jednat kazda
z kontaktnich osob zvlast.

X. ZAVERECNA UJEDNANI

Neni-li vtéto smlouvé smluvnimi stranami dohodnuto jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich
stran, zejména prdva a povinnosti touto smlouvou neupravené ¢i vyslovné nevyloucené, c¢eskym
pravnim radem, zejména prislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku a dalSimi pravnimi predpisy
ucinnymi ke dni uzavreni této smlouvy.
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2) VyZaduje-li tato smlouva pro uplatnéni prdva, splnéni povinnosti ¢i jiné jednani pisemnou formu, tato
je zachovdna, je-li jednani uc¢inéno prostrednictvim datové schranky, ptip. elektronickou komunikaci
opatfenou uznavanym elektronickym podpisem.

3) Nedilnou soucasti smlouvy jsou:

a) Priloha €. 1 —Zhotovitelem ocenény vykaz vymér — Polozkovy rozpocet,
b) Pfiloha €. 2 — Harmonogram.

4) Zhotovitel je opravnén prevést svoje prdva a povinnosti z této smlouvy na tifeti osobu pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. § 1879 obcanského zakoniku se nepoutZije.

5) Objednatel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy na treti osobu.

6) Zhotovitel se zavazuje strpét uverejnéni této smlouvy vcéetné pfipadnych dodatkl Objednatelem
podle § 219 ZZVZ.

7) Smluvni strany podpisem na této smlouvé potvrzuji, Ze jsou si védomy, Ze se na tuto smlouvu vztahuje
povinnost jejiho uverejnéni dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uverejriovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni.
Uverejnéni smlouvy zajistuje Objednatel.

8) Pokud se stane nékteré ustanoveni smlouvy neplatné nebo neucinné, nedotykd se to ostatnich
ustanoveni této smlouvy, kterd zUstavaji platnd a Gcinna. Smluvni strany se v takovém pripadé
zavazuji nahradit dohodou ustanoveni neplatné nebo neudcinné ustanovenim platnym a dcinnym,
které nejlépe odpovida plivodné zamyslenému Ucelu ustanoveni neplatného nebo neucinného.

9) Pripadné rozpory se smluvni strany zavazuji fesit dohodou. Teprve nebude-li dosazeni dohody mezi
nimi mozné, bude véc feSena u vécné prislusného soudu dle zdkona ¢. 99/1963 Sb., obc¢ansky soudni
rad, ve znéni pozdéjsich predpisli, a to u mistné prislusného soudu, v jehoZz obvodu ma sidlo
Objednatel.

10) Tato smlouva obsahuje Uplné ujednani o predmétu smlouvy a vSech nalezitostech, které smluvni
strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povaZzuji za dileZité pro zdvaznost této smlouvy.
Zadny projev smluvnich stran u¢inény pfi jednani o této smlouvé ani projev u¢inény po uzavfeni této
smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada zadny
zavazek zadné ze smluvnich stran.

11) Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po dvou
z nich, neni-li smlouva uzavrena elektronicky.

12) Smluvni strany potvrzuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze s jejim obsahem
souhlasi. Na dlikaz toho ptipojuji své podpisy.

V Brné dne 19.5.2021 V Olomouci 10.05.2021
vlastnoruéni podpis, razitko vlastnoruéni podpis, razitko
doc. Ing. Ladislav Janicek, Ph.D., MBA, LL. M. Ing. Jakub Jankd, jednatel
kvestor

za Zhotovitele

za Objednatele
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Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Stavba: 406 Opravy poslucharen a vestibulu obj. D arealu FIT
Objekt: S001 1.NP+predsali, podesta a schodisté 2.PP
Rozpocet: 02 Uprava podlah
Zadavatel ICO:

DIC
Zhotovitel: JANKU podilahy s.r.o. ICO: 26783746

Tynecka 922/9, Olomouc DIC: CZ26783746

Vypracoval: ing.Eduard Vymola
Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00
PSV 1133777,24
MON 45 440,00
Vedlej$i naklady 50 000,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 1229 217,24
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 1229 217,24 CzZK

Zaokrouhleni

0,00 CzK

Cena celkem bez DPH

1229217,24 CzK

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dila

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
775 Podlahy vlysové a parketové PSV 1032 621,78 84
799 Ostatni PSvV 101 155,46 8
M24 Montaze vzduchotechnickych zafizeni MON 45 440,00 4
VN Vedlej$i naklady VN 50 000,00 4
Cena celkem 1229 217,24 100

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: (406 Opravy poslucharen a vestibulu obj. D aredlu FIT
O: [S001 1.NP+predsali, podesta a schodisté 2.PP
R: |02 Uprava podiah
Cen.
soustava /|
Cislo polozky |Nazev polozky MJ | MnoZstvi Cena/MJ _[Celkem Cenik _|platnost
775 Podlahy vlysové a parketové 1032 621,78
1[775511952R00  [Dopinéni podiah viysovych lepenych véetng dodavky materialu kus ‘ 43.52000| 2 000.00| 87 040,00[800-775 [RTS 20/ 1 ‘
Donlnéni podiah vivs do lenidia UZIN MK 250 NEU
véech druhu a tfid, rybinovité, palubovité, Sachovité, bez ohoblovani (brouseni), bez olistovani, do tmele
D105
stupinek ucitele : 5,54+0,99 6,53000
volné plocha kolem stupinku : 19,65 19,65000
stupfiovita ast : 17,34 17,34000
[ 2[775592001R00_ [Ostatni prace Brouseni drevénych podiah ruéné [ m2 [ 40283870 585,00 235 660,64]800-775 |RTS 20/ 1
stupfiovité asti :
Zatatek provozniho souctu
D105 : 276,41+78,84 355,25000
D0201 : 8,07+2,897 10,96700
Konec provozniho souttu
366,217"1,1 402,83870
[ 3[775592002R00_[Ostatni prace Brouseni drevénych podiah [ m2 [ 257.45500 455,00 117 142,03[800-775 |RTS 20/ |
D105
Zatatek provozniho souctu
stupinek ugitele : 25,2 25,20000
volna plocha kolem stupinku : 89,3 89,30000
Konec provozniho souttu
D0201
Zatatek provozniho souctu
119,55 119,55000
Konec provozniho souttu
(114,5+119,55)*1,1 257,45500
[ 4[775599146R00__[Ostatni prace lak dfevénych podlah Lak drevénych podiah BonaTrafic, Z+2x, prebrouseni [ m2 [ 66524370 355,00 236 161,51/800-775 |RTS 20/ |
D105
Zatatek provozniho souctu
stupinek ucitele : 20,7 29,70000
volné plocha kolem stupinku : 89,3 89,30000
stupfiovita Gast : 276,41+78,84 355,25000
Konec provozniho souttu
D0201
Zatatek provozniho souctu
volné plocha : 119,55 119,55000
schodists : 8,07+2,897 10,96700
Konec provozniho souttu
(474,25+130,517)*1,1 665,24370
[ 5[77501 [Zafiznuti presaht stupfit a zbrouseni [ m] 325,71800 440,00 143 315,92 Viastni
D105
katedra : 3,0+0,3+1,5+8,4+3,0+0,3+1,5 18,00000
schody : 24(2,154+1,37+1,2)+27,06+2(1,3+1,94)+12,83 55,81800
(26,84+2*1,2+2"1,25)+(26,62+2"1,2+2*1,2) 63,16000
(26,4+21,2+2"1,2)+(26,17+2"1,242*1,3) 62,37000
(25,95+2*1,2+2"1,48)+(26,26+2"1,2+2*1,5) 62,97000
(26,7+2*1,2+2*1,5)+(25,9+2*1,2+2*1,5) 63,40000
[ e[775-02 [Vytmeleni spar v podiaze [ m2 ] 951,67600 180,00 171 301,68 Viastni
D105
Zatatek provozniho souctu
vodorovné plochy : 25,2+89,3+276,41 390,91000
svislé plochy : 4,5+78,84 83,34000
Konec provozniho souttu
D0201
Zatatek provozniho souctu
390,91 390,91000
Konec provozniho souttu
(474,25+390,91)*1,1 951,67600
7 998775201R00  Presun hmot pro podiahy vlysové a parketové v objektech vysky do 6 m % 6,00000 7 000,00 42000,00 800-775 RTS 20/ 1
50 m vodorovné
[Dil: 799 Ostatni 101 155,46
[_8[799-01 [Utésnéni avefi, dle popisu v PD [ soubor] 1,00000]  18000,00] 18 000,00] [Viastni ]
D0201 : 1 1,00000
[ 9[799-02 [Brusivo pro zbrouseni vlysové podiahy [ m2 ] 665,24370] 12_5_0| 83 155,46 [Viastni ]
D105
Zatatek provozniho souctu
stupinek ugitele : 29,7 29,70000
volné plocha kolem stupinku : 89,3 89,30000
stupriovita &ast : 276,41+78,84 355,25000
Konec provozniho souttu
D0201
Zatatek provozniho souctu
volné plocha : 119,55 119,55000
schodisté : 8,07+2,897 10,96700
Konec provozniho souttu
(474,25+130,517)*1,1 665,24370
Dil: M24 MontaZze vzduchotechnickvch zarizeni 45 440,00
10[240-01 [Demontaz vifivych VZT vyusti [ kus [ 142,00000] 100,00] 14 200,00] [Viastni ]
D105 : 142 142,00000
[[11]240-02 [Zp&tna montaz vifivych VZT vyusti [ kus [ 142,00000] 220,00] 31240,00] [Viastni ]
142 142,00000
Dil: VN Vedlei$i néklady 50 000,00
12[005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 0,00 RTS 20/ |
13[005123020R Manipulace Soubor 1,00000]  25000,00 25 000,00 Viastni
14]005211050R Doprava Soubor] 1,00000] 25 000,00 25 000,00 Viastni
Celkem 1229 217,24]

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Stavba: 406 Opravy poslucharen a vestibulu obj. D arealu FIT
Objekt: S002 Poslucharna D0206
Rozpocet: 02 Uprava podlah
Zadavatel ICO:

DIC
Zhotovitel: JANKU podilahy s.r.o. ICO: 26783746

Tynecka 922/9, Olomouc DIC: CZ26783746

Vypracoval: ing.Eduard Vymola
Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00
PSV 389 742,86
MON 23 040,00
Vedlej$i naklady 36 000,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 448 782,86
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 448 782,86 CzZK

Zaokrouhleni

0,00 CzK

Cena celkem bez DPH

448782,86 CzK

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dila

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
775 Podlahy vlysové a parketové PSV 361 764,36 81
799 Ostatni PSV 27 978,50 6
M24 Montaze vzduchotechnickych zafizeni MON 23 040,00 5
VN VedlejSi naklady VN 36 000,00 8
Cena celkem 448 782,86 100

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 2z 2




Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [406 Opravy poslucharen a vestibulu obj. D arealu FIT
0O: |S002 Poslucharna D0206
R: (02 Uprava podlah
Cen.
soustava
P.&[Cislo polozky [Nazev polozky MJ [MnozZstvi  |Cena/MJ [Celkem Cenik [/ platnost
Dil: 775 Podlahy vlysové a parketové 361 764,36
1]775511952R00 Doplnévnl"podlah vysovych lepenych véetné dodavky materialu I kus 19,22000 2 000,00 38 440,00|soo-775 IRTS 20/ 1 I
Doplnéni podlah vlvs.do lepidla UZIN MK 250 NEU
v8ech druht a tfid, rybinovité, palubovité, $achovité, bez ohoblovani (brouseni), bez olistovani, do tmele
D0206 :
stupinek ugitele : 3,04+0,62 3,66000
volna plocha kolem stupinku : 10,25 10,25000
stupriovita ¢ast : 5,31 5,31000
I 2|775592001R00 Ostatni prace Brouseni dfevénych podlah ruéné I m2 I 154,30800 585,00 90 270,18|800-775 |RTS 20/ |
stupriovité ¢asti :
Zacatek provozniho souctu
D0206 : 116,16+24,12 140,28000
Konec provozniho souctu
140,28*1,1 154,30800
I 3|775592002R00 Ostatni prace Brouseni dfevénych podlah I m2 I 66,44000 455,00 30 230,20{800-775 |RTS 20/
D0206 :
Zacatek provozniho souctu
stupinek ucitele : 13,8 13,80000
volna plocha kolem stupinku : 46,6 46,60000
Konec provozniho souctu
60,4*1,1 66,44000
| 4[775599146R00 [Ostatni prace lak dfevénych podiah Lak dfevénych podiah BonaTrafic, Z+2x, pfebrouseni [ m2 [ 22382800 355,00 79 458,94/800-775 |RTS 20/ |
D0206 :
Zacatek provozniho souctu
stupinek ucitele : 16,6 16,60000
volna plocha kolem stupinku : 46,6 46,60000
stupriovita cast : 116,16+24,12 140,28000
Konec provozniho souctu
203,48*1,1 223,82800
| s[775-01 Zafiznuti presahu stupfti a zbroueni [ m [ 147,90000 440,00 65 076,00 Viastni
D206 :
katedra : 2,3+0,3+1,15+6+2,3+0,3+1,15 13,50000
schody : (4*13,2)+(4*(13,2+4*(0,3+1,2+0,3))) 134,40000
|_s[775-02 Vytmeleni spar v podiaze [ m2 [ 22382800 180,00 40 289,04 Viastni
D206 :
Zacatek provozniho souctu
vodorovné plochy : 13,8+46,6+116,16 176,56000
svislé plochy : 2,8+24,12 26,92000
Konec provozniho souc¢tu
203,48*1,1 223,82800
7 998775201R00 Presun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech vysky do 6 m % 6,00000 3 000,00 18 000,00 800-775 RTS 20/ 1
50 m vodorovné
[Dil: 799 Ostatni 27 978,50
| 8[799-02 [Brusivo pro zbrouseni vlysové podlahy [ m2 [ 22382800 125,00 27 978,50 Vlastni
D0206 :
Zacatek provozniho souctu
stupinek ucitele : 16,6 16,60000
volna plocha kolem stupinku : 46,6 46,60000
stupriovita cast : 116,16+24,12 140,28000
Konec provozniho souctu
203,48*1,1 223,82800
Dil: M24 Montaze vzduchotechnickych zafizeni 23 040,00
| 9]240-01 [Demontaz vifivych VZT vyusti [ kus [ 72,00000] 100,00] 7 200,00] [Viasini |
D0206 : 72 72,00000
[ 10]240-02 [Zpstna montaz vifivych VZT vyusti [ kus | 72,00000] 220,00] 15 840,00] [Viasini ]
72 72,00000
Dil: VN Vedleisi naklady 36 000,00
11|005122010R Provoz objednatele Soubor| 1,00000 0,00 RTS 20/ 1
12|005123020R Manipulace Soubor, 1,00000 18 000,00 18 000,00 Vlastni
13/005211050R Doprava Soubor] 1,00000 18 000,00 18 000,00 Vlastni
Cell 448 782,86|

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Stavba: 406 Opravy poslucharen a vestibulu obj. D arealu FIT
Objekt: S003 Poslucharna D0207
Rozpocet: 02 Uprava podlah
Zadavatel ICO:

DIC
Zhotovitel: JANKU podilahy s.r.o. ICO: 26783746

Tynecka 922/9, Olomouc DIC: CZ266783746

Vypracoval: ing.Eduard Vymola
Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00
PSV 249 402,92
MON 12 800,00
Vedlej$i naklady 26 000,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 288 202,92
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 288 202,92 CzK

Zaokrouhleni

0,00 CzK

Cena celkem bez DPH

288202,92 CzK

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dila

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
775 Podlahy vlysové a parketové PSV 231 769,92 80
799 Ostatni PSV 17 633,00 6
M24 Montaze vzduchotechnickych zafizeni MON 12 800,00 4
VN VedlejSi naklady VN 26 000,00 9
Cena celkem 288 202,92 100

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 2z 2




Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [406 Opravy poslucharen a vestibulu obj. D arealu FIT
O: |S003 Poslucharna D0207
R: (02 Uprava podlah
Cen.
soustava
P.&[Cislo polozky [Nazev polozky MJ [MnozZstvi  |Cena/MJ [Celkem Cenik [/ platnost
Dil: 775 Podlahy vlysové a parketové 231 769,92
1]775511952R00 Doplnévnl"podlah vysovych lepenych véetné dodavky materialu I kus 12,24000 2 000,00 24 480,00|800-775 IRTS 20/ 1 I
Doplnéni podlah vlvs.do lepidla UZIN MK 250 NEU
v8ech druht a tfid, rybinovité, palubovité, $achovité, bez ohoblovani (brouseni), bez olistovani, do tmele
D0207 :
stupinek ugitele : 2,53+0,56 3,09000
volna plocha kolem stupinku : 5,8 5,80000
stupriovita ¢ast : 3,35 3,35000
I 2|775592001R00 Ostatni prace Brouseni dfevénych podlah ruéné I m2 I 96,59100 585,00 56 505,74 |800-775 |RTS 20/ |
stupriovité ¢asti :
Zacatek provozniho souctu
D0207 : 72,6+15,21 87,81000
Konec provozniho souctu
87,81"1,1 96,59100
I 3|775592002R00 Ostatni prace Brouseni dfevénych podlah I m2 I 41,66800 455,00 18 958,94 |800-775 |RTS 20/ 1
D0207 :
Zacatek provozniho souctu
stupinek ucitele : 11,5 11,50000
volna plocha kolem stupinku : 26,38 26,38000
Konec provozniho souctu
37,88*1,1 41,66800
| 4[775599146R00 [Ostatni prace lak dfevénych podiah Lak dfevénych podiah BonaTrafic, Z+2x, pfebrouseni [ m2 ] 141,06400 355,00 50 077,72|800-775 |RTS 20/
D0207 :
Zacatek provozniho souctu
stupinek ucitele : 14,05 14,05000
volna plocha kolem stupinku : 26,38 26,38000
stupriovita ¢ast : 72,6+15,21 87,81000
Konec provozniho souctu
D0201 : 128,24*1,1 141,06400
| s[775-01 Zafiznuti presahu stupfti a zbroueni [ m [ 8990000 440,00 39 556,00 Viastni
D207 :
katedra : 2,3+0,3+1,15+5+2,3+0,3+1,15 12,50000
schody : (4*8,25)+(4%(8,25+2*(0,3+1,125))) 77,40000
|_s[775-02 Vytmeleni spar v podiaze [ m2 [ 14106400 180,00 25 391,52 Viastni
D207 :
Zacatek provozniho souctu
vodorovné plochy : 11,5+26,38+72,6 110,48000
svislé plochy : 2,55+15,21 17,76000
Konec provozniho souc¢tu
128,24*1,1 141,06400
7 998775201R00 Presun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech vysky do 6 m % 6,00000 2 800,00 16 800,00 800-775 RTS 20/ 1
50 m vodorovné
[Dil: 799 Ostatni 17 633,00
| 8[799-02 [Brusivo pro zbrougeni viysové podlahy [ m2 [ 14106400 125,00] 17 633,00] Viastni
D0207 :
Zacatek provozniho souctu
stupinek ucitele : 14,05 14,05000
volna plocha kolem stupinku : 26,38 26,38000
stupriovita ¢ast : 72,6+15,21 87,81000
Konec provozniho souctu
128,24*1,1 141,06400
Dil: M24 Montaze vzduchotechnickych zafizeni 12 800,00
| 9]240-01 [Demontaz vifivych VZT vyusti [ kus | 40,00000] 100,00] 4000,00] [Viasini |
D0207 : 40 40,00000
[ 10]240-02 [Zpstna montaz vifivych VZT vyusti [ kus ] 40,00000] 220,00] 8 800,00] [Viasini ]
40 40,00000
Dil: VN Vedleisi naklady 26 000,00
11|005122010R Provoz objednatele Soubor| 1,00000 0,00 RTS 20/ 1
12|005123020R Manipulace Soubor, 1,00000 13 000,00 13 000,00 Vlastni
13/005211050R Doprava Soubor] 1,00000 13000,00 13 000,00 Vlastni
Cell 288 202,92|

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Opravy posluchéren a predsali objektu D arealu FIT VUT

podlaZi/prostor

D 105
300 mist
60 svitidel

predsali INP

D 0206
150 mist
23 svitidel

D 0207
90 mist
15 svitidel

predsali 2PP
+df.podesta
+ df.schodisté

dodavatel prace

FIT dmtZ AVT v katedrach, rozpojeni rozvod( ESIL, zakryti AVT, likvidace pGvodnich kateder
dmtz pGvodnich kateder, uskladnéni v pfedsali

dmtZ sedaciho systému, uskladnéni v predsali

2 dmtz plvodnich svitidel

2 mtz novych svitidel

FIT Madla - soubéznd dodavka pies FIT

lokaIni opravy naslapné vrstvy

kontrola a doplnéni zalepeni kfidel dvefi D0203 a D0203
brouseni

povrchova Uprava + schnuti, vytvrzeni

mtZ sedaciho systému s dodavkou novych sedak(

mtZ novych kateder

2 zapojeni rozvodU elektro pod stoly sedaciho systému, revize
FIT odkryti AVT a mtZz AVT do kateder

kvicerven

Cervenec

srpen

prosinec - Il.etapa Podlahové prace - pfedsali 2PP

311 2 3 456 7 8 9 10111213 141516 17 18/19 2021 2223 24 25[26 272829301 2 3 4 5 6|7 8 9 101112 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 2526 27 282930311 2 3 4 5 6 |7 8 9 101112 1314 15 /181920 21 22 232425 26 27 28 293031/ 1 2 3 4

1 uskladnéni sedaciho systému
odvrtani otvorl do stojin stoll - budouci protaZeni ESIL pfivodu k zasuvkdm, vyména skofepin

dmtz AVT v katedrach, rozpojeni rozvod( ESIL, zakryti AVT, likvidace pGvodnich kateder
dmtZ pGvodnich kateder

dmtz sedacich systém, obkladu zadni stény

dmtZ pGvodnich svitidel

mtZ novych svitidel

lokaIni opravy naslapné vrstvy

zalepeni kfidel dvefi D0203 a D0203

brouseni

povrchova Uprava + schnuti, vytvrzeni

mtz obkladu, sedaciho systému

mtZ novych kateder

2 zapojeni rozvodu elektro pod stoly sedaciho systému
FIT odkryti AVT a mtZz AVT do kateder

FIT dmtz AVT v katedrach, rozpojeni rozvod( ESIL, zakryti AVT, likvidace pGvodnich kateder
dmtZ pGvodnich kateder

dmtz sedacich systém, obkladu zadni stény

dmtZ pGvodnich svitidel

mtZ novych svitidel

lokaIni opravy naslapné vrstvy

kontrola a doplnéni zalepeni kfidel dvefi D0203 a D0203
brouseni

povrchova Uprava + schnuti, vytvrzeni

mtz obkladu, sedaciho systému

mtZ novych kateder

2 zapojeni rozvodu elektro pod stoly sedaciho systému
FIT odkryti AVT a mtz AVT do kateder

uskladnéni sedacich systému

odvrtani otvorl do stojin stol(i - budouci protaZeni ESIL pfivodu k zasuvkam
lokéIni opravy naslapné vrstvy, dolepeni stupnic, podstupnic

kontrola a doplnéni zalepeni kiidel dvefi D0203 a D0203 a obou poslucharen
brouseni

povrchova Uprava + schnuti, vytvrzeni

FIT dodavka svépomoci
1 dodavatel Gpravy interiéru (demontaze, montaze sedaciho systému, vyména sedacich skorepin,
Uprava prostupd stojin sedaciho systému vrtanim prostupu pro kabeladZ ESIL, uloZeni pGvodnich
kateder
2 dmtz pGvodnich a mtZ novych svitidel,zapojeni ESILrozvodl pod stoly sedaciho systému

E
|




