



OBJEDNÁVKA č. 0358/2021/EP/O

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor: KŘ-4

Dodavatel

IČ: 28305043 DIČ: CZ28305043

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Jakubská 121/1

60200 Brno

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme u Vás:

Předmětem této písemné výzvy je komplexní zajištění realizace zadávacího řízení na zhotovitele stavby „**Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek**“ (poř. č. VZ 55/2021) v souladu s Rámcovou dohodou na poskytování komplexních právních služeb a právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení č. 03711/2017/KŘ uzavřenou dne 12. 10. 2017.

Datum požadovaného splnění: do ukončení zadávacího řízení

Přílohy: písemná výzva k uzavření Prováděcí smlouvy

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátc, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)**62 500,13 Kč**


Podrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 170181-1650676349/0800

Datum:

13.05.2021






Příloha k objednávce č. 0358/2021/EP/O
Písemná výzva k uzavření Prováděcí smlouvy

Předmětem této písemné výzvy je komplexní zajištění realizace zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek“ v souladu s Rámcovou dohodou na poskytování komplexních právních služeb a právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení č. 03711/2017/KŘ uzavřenou dne 12. 10. 2017.

Kontaktní osoba:



- 1) **Název veřejné zakázky:** Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek
- 2) **Číslo veřejné zakázky:** 55/2021
- 3) **Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení
- 4) **Předmět veřejné zakázky:**

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek.

Jedná se o modernizaci silnice II/473 procházející obcí Václavovice a městem Šenov u Ostravy, včetně rekonstrukce silničních propustků a mostů. Součástí stavby je výstavba autobusových zálivů, chodníků, opěrné zdi, dešťové kanalizace a přeložky plynovodu. Stávající komunikace je v nevyhovujícím stavu vzhledem ke zvýšené intenzitě těžkých nákladních vozidel. Jedná se především o pokleslé nebo zcela chybějící krajnice, propady na krajích zpevněných ploch a další vady na vozovce. Vozovka vykazuje četné poruchy, které ukazují na problém slabých konstrukčních vrstev a na nedostatečně únosnou zemní pláň. Plánovaná modernizace začíná v provozním staničení km 11,65 a končí v km 16,55. Celková délka rekonstruovaného úseku činí 4,709 km. Na trase se nachází několik silničních propustků a silničních mostů, silniční most ev. č. 473-009, silniční most ev. č. 473-010 a silniční most ev. č. 473-011. Vzhledem k modernizaci silnice dojde i na výstavbu autobusových zálivů, rozšíření stávajících chodníků a k opatření proti regulaci rychlosti, tj. šikany pomocí vychýlení jízdního pruhu a umístění zvýšeného ostrůvku.

Členění stavby na stavební objekty:

Etapu I

- SO101 Úsek silnice II/473 km 0,000 – 1,900
- SO121 Autobusový záliv vpravo km 0,500-0,553 (Václavovice, garáž ČSAD)
- SO122 Chodník s nástupištěm km 0,493 – 0,543
- SO125 Opěrná zeď km 1,650 – 1,670
- SO126 Nový chodník vlevo km 1,753 – 1,901
- SO151 Dopravně inženýrské opatření

Etapu II

- SO102 Úsek silnice II/473 km 1,900 – 3,450
- SO127 Chodník vlevo s nástupištěm km 1,908 – 2,366
- SO128 Autobusový záliv vlevo km 1,911 – 1,949 (Šenov, křiž. K Dolní Datyni)
- SO129 Autobusový záliv vpravo km 1,928 – 1,972 (Šenov, křiž. K Dolní Datyni)
- SO130 Nástupiště km 1,941 – 1,974
- SO152 Dopravně inženýrská opatření
- SO301 Dešťová kanalizace
- SO501 Přeložka plynovodu

Etapa III

SO103 Úsek silnice II/473 km 3,450 – 4,905

SO131 Silniční propustek v km 3,476 (473-019p)

SO132 Silniční propustek v km 3,804 (473-020p)

SO133 Silniční propustek v km 3,894 (473-021p)

SO153 Dopravně inženýrské opatření

201.1 Most ev. č. 473-010

201.2 Most ev. č. 473-011

5) **Společný slovník pro veřejné zakázky CPV (klasifikace předmětu veřejné zakázky):**

Hlavní předmět:	45000000-7	Stavební práce
Další předměty:	45213310-9	Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě
	45221100-3	Stavební úpravy mostů
	45221220-0	Propusti
	45233142-6	Práce na opravě silnic

6) **Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:**

132 697 296,00 Kč bez DPH / 160 563 728,16 Kč vč. DPH

7) **Požadavek na zpracování dokumentace nezbytné pro zahájení zadávacího řízení:**

do 10 kalendářních dnů.


8) **Další relevantní informace vztahující se k veřejné zakázce:**

Zakázka se vztahuje k projektu nebo programu financovanému z EU:
ANO - Předpokládá se, že projekt bude spolufinancován z fondu EFRR, v rámci IROP, Specifický cíl 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T. Při stanovení režimu veřejné zakázky je nutné přihlídnout k výkladové praxi poskytovatele dotace, která je uplatňována v případech, kdy předmět plnění navazuje na síť TEN-T. V takovém případě je totiž doporučován nadlimitní režim.
Požadavek na uveřejnění předběžného oznámení:
NE
Veřejná zakázka rozdělena na části:
NE – odůvodnění: veřejná zakázka není rozdělena na části z toho důvodu, neboť se jedná o jeden funkční celek, jehož rozdělení by mohlo způsobit problémy při samotné realizaci i následném uplatňování záručních podmínek apod.
Informace o osobách odlišných od zadavatele, podílejících se na vypracování zadávací dokumentace (viz. § 36 odst. 4 zákona):
Projekt PDPS zpracoval Ing. Vít Rybák, ČKAIT 1000609.
Informace o předběžné tržní konzultaci:
Předběžná tržní konzultace neproběhla.
Místo plnění:
Silnice II/473, katastrální území Václavovice a Šenov u Ostravy, podrobněji viz PDPS.
Předpokládaná lhůta plnění:
do 300 dnů od převzetí staveniště
Prohlídka místa plnění:
NE – místo plnění je volně přístupné, zadavatel neorganizuje prohlídku místa plnění
Množství nebo rozsah zakázky:
Jedná se o stavbu dopravního charakteru, bližší specifikace dle PDPS.

Jiné požadavky na veřejnou zakázku:

- 1) Osvědčení o odborné způsobilosti odpovědné osoby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Dopravní stavby“ a „Mosty a inženýrské konstrukce“.
- 2) Uchazeč doloží, že v posledních 5 letech realizoval alespoň 3 významné stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba či rekonstrukce (obnova) pozemní komunikace v objemu min. 80 mil. Kč bez DPH/každá stavba, dále alespoň 2 významné stavební práce, jejichž předmětem byla i výstavba či rekonstrukce (obnova) mostu v objemu min. 8 mil. Kč bez DPH/každá stavba, dále alespoň 1 významná stavební práce, jejíž součástí byla i výstavba či rekonstrukce zárubní či opěrné zdi v objemu min. 0,9 mil. Kč bez DPH ve vazbě na tyto zárubní či opěrné zdi, a alespoň 2 významné stavební práce, jejichž předmětem bylo frézování pozemní komunikace v rozsahu nejméně 22 000 m²/stavba.

9) Návrh složení hodnotící komise:



Od: [REDACTED]
Odesláno: středa 19. května 2021 22:08
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: RE: Objednávka - písemná výzva k uzavření Prováděcí smlouvy_VZ Silnice II/473 Šenov - FM

Dobrý večer,

Potvrzuji přijetí písemné výzvy.

S pozdravem

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Praha | Brno | Ostrava

Bukovanského 30, 710 00 Ostrava

mob: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

web: www.mt-legal.com



Obsah tohoto e-mailu včetně jeho příloh je důvěrný. Pokud nejste oprávněným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tuto zprávu odeslat, uložit ji, zveřejnit či naložit s ní jakýmkoliv jiným způsobem. V takovém případě prosím informujte odesílatele a tento e-mail včetně jeho příloh vymažte trvale ze svého systému. Pokud není výslovně v textu tohoto e-mailu uvedeno jinak, není tato zpráva nabídkou na uzavření smlouvy ani změnou, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky na uzavření smlouvy a z obsahu tohoto e-mailu nevznikají společnosti MT Legal s.r.o., advokátní kancelář jakékoliv závazky nebo povinnosti.

From: [REDACTED]

Sent: Friday, May 14, 2021 7:56 AM

To: [REDACTED]

Cc: [REDACTED]

Subject: Objednávka - písemná výzva k uzavření Prováděcí smlouvy_VZ Silnice II/473 Šenov - FM

Vážení obchodní přátelé,

přílohou tohoto e-mailu Vám zasíláme novou písemnou výzvu k uzavření Prováděcí smlouvy v souladu s Rámcovou dohodou na poskytování komplexních právních služeb a právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení č. 03711/2017/KŘ uzavřenou dne 12.10.2017, a to k veřejné zakázce pod označením » **Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek**«, poř. č. VZ 55/2021.

Číslo objednávky: **0358/2021/EP/O**

V souladu s čl. 3.5. písm. c) Rámcové dohody Vás žádáme o potvrzení této písemné výzvy na e-mailovou adresu posta@msk.cz a současně v kopii na adresu [REDACTED]

Děkuji a přeji Vám krásný víkend

[redacted]
asistenka veřejného zástupce
kancelář ředitele krajského úřadu



Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117
702 18 Ostrava
telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]
<https://www.msk.cz/>



Krajský úřad Moravskoslezského kraje má zavedené systémy řízení kvality, environmentu a bezpečnosti informací.
Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní prostředí!