
A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00 0,00
PSV Dodávky 315 861,22 0,00 0,00

Montáž 254 907,23 0,00
"M" Dodávky 21 330,00 0,00

Montáž 26 070,00 0,00
573 641,01
47 680,24

1 239 489,70 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

0,00
0,00 0,00 1 239 490

1 239 489,70 260 293 1 499 783

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO:  Zpracoval: Datum: 09.05.2021

Začátek výstavby: 07.06.2021 Konec výstavby: 30.08.2021 Položek: 92

Lokalita: Ladova 413/5 Litoměřice Zhotovitel: IČ/DIČ:

Krycí list slepého rozpočtu

Druh stavby:  Projektant:  IČ/DIČ:

Název stavby:
ZŠ Litoměřice, Ladova 5 - Ležaté 
rozvody SV

Objednatel: Město Litoměřice IČ/DIČ: 00263958/CZ00263958
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

722    287 666,86 313 000,28 600 667,14
1 807450 m 83,00 3 135,21 184 549,75 75 672,68 260 222,43 RTS II / 2020
2 807412 m 6,00 1 445,08 6 149,10 2 521,38 8 670,48 RTS II / 2020
3 807405 m 12,00 1 108,40 9 432,93 3 867,87 13 300,80 RTS II / 2020
4 807399 m 6,00 868,43 3 695,34 1 515,24 5 210,58 RTS II / 2020
5 807382 m 36,00 578,41 14 767,50 6 055,26 20 822,76 RTS II / 2020
6 807375 m 6,00 435,10 1 851,44 759,16 2 610,60 RTS II / 2020
7 722181215RY7 m 83,00 401,00 24 997,94 8 285,06 33 283,00 RTS II / 2020
8 722181215RW8 m 6,00 202,00 719,58 492,42 1 212,00 RTS II / 2020
9 722181215RW2 m 12,00 169,00 1 122,96 905,04 2 028,00 RTS II / 2020
10 722181215RU2 m 6,00 147,51 507,06 378,00 885,06 RTS II / 2020
11 722181215RT9 m 36,00 130,00 2 620,08 2 059,92 4 680,00 RTS II / 2020
12 722181215RT7 m 6,00 122,00 388,68 343,32 732,00 RTS II / 2020
13 722290215R00 m 149,00 89,39 2 534,49 10 784,62 13 319,11 RTS II / 2020
14 7339VD kus 75,00 632,00 21 330,00 26 070,00 47 400,00 RTS II / 2017
15 722131935R00 kus 4,00 25 000,02 13 000,01 87 000,07 100 000,08 RTS II / 2017
16 630900020RMK kus 15,00 1 670,00 0,00 25 050,00 25 050,00 RTS II / 2017
17 998722101R00 % 4,00 11 920,06 0,00 47 680,24 47 680,24 RTS II / 2017
18 722130805R00 m 120,00 113,00 0,00 13 560,00 13 560,00 RTS II / 2020

734    49 524,36 15 657,19 65 181,55
19 722237128R00 kus 6,00 4 559,50 22 834,89 4 522,11 27 357,00 RTS II / 2020
20 722237126R00 kus 3,00 1 938,00 4 334,92 1 479,08 5 814,00 RTS II / 2020
21 722237126R00 kus 1,00 1 435,01 883,39 551,62 1 435,01 RTS II / 2020
22 722237125R00 kus 3,00 1 039,00 1 794,15 1 322,85 3 117,00 RTS II / 2020
23 722237124R00 kus 7,00 718,01 2 853,30 2 172,77 5 026,07 RTS II / 2020
24 722237123R00 kus 2,00 523,99 596,51 451,47 1 047,98 RTS II / 2020
25 734261230R00 kus 6,00 2 294,63 10 986,69 2 781,09 13 767,78 RTS II / 2020
26 734261228R00 kus 4,00 874,36 2 709,82 787,62 3 497,44 RTS II / 2017
27 734261227R00 kus 1,00 615,26 423,30 191,96 615,26 RTS II / 2020
28 734261226R00 kus 3,00 394,39 703,75 479,42 1 183,17 RTS II / 2017
29 734261225R00 kus 7,00 289,00 1 205,91 817,09 2 023,00 RTS II / 2017
30 734261224R00 kus 2,00 148,92 197,74 100,10 297,84 RTS II / 2017

Šroubení  Ve 4300 přímé, G 2
Šroubení  Ve 4300 přímé, G 6/4
Šroubení  Ve 4300 přímé, G 5/4
Šroubení  Ve 4300 přímé, G 1
Šroubení  Ve 4300 přímé, G 3/4

Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 50
Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 40
Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 35
Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 25
Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 20
Šroubení  Ve 4300 přímé, G 3

Oprava-propojení dosavadního potrubí
Zhotovení průrazů,začištění
Přesun hmot pro vnitřní vodovod
Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 80
Armatury
Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 80

Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 42/20 mm
Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 35/20 mm
Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 28/20 mm
Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 22/20 mm
Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového do DN 80
Objímky,zhotovení konzol

Potrubí nerez Sanpress 1.4521 42 x 1,5 mm
Potrubí nerez Sanpress 1.4521 35 x 1,5 mm
Potrubí nerez Sanpress 1.4521 28 x 1,2 mm
Potrubí nerez Sanpress 1.4521 22 x 1,2 mm
Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 89/20 mm
Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 54/20 mm

Zkrácený popis Náklady (Kč)
Rozměry
Vnitřní vodovod
Potrubí nerez Sanpress 1.4521 88,9 x 2,0 mm
Potrubí nerez Sanpress 1.4521 54 x 1,5 mm

JKSO:  Zpracováno dne: 09.05.2021 Zpracoval:

Začátek výstavby: 07.06.2021 Projektant:  

Lokalita: Ladova 413/5 Litoměřice Konec výstavby: 30.08.2021 Zhotovitel:

Stavební rozpočet

Název stavby: ZŠ Litoměřice, Ladova 5 - Ležaté rozvody SV Doba výstavby: 85 dní Objednatel: Město Litoměřice

Druh stavby:  
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

Zkrácený popis Náklady (Kč)
Rozměry

   573 641,01 0,00 573 641,01
31 28410161 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2017
32 482985 kus 3,00 9 227,50 27 682,50 0,00 27 682,50 RTS II / 2020
33 483128 kus 13,00 12 042,53 156 552,89 0,00 156 552,89 RTS II / 2020
34 436520 kus 14,00 613,45 8 588,30 0,00 8 588,30 RTS II / 2020
35 436551 kus 2,00 1 308,19 2 616,38 0,00 2 616,38 RTS II / 2020
36 436490 kus 4,00 483,55 1 934,20 0,00 1 934,20 RTS II / 2020
37 436568 kus 4,00 1 754,93 7 019,72 0,00 7 019,72 RTS II / 2020
38 436544 kus 6,00 895,09 5 370,54 0,00 5 370,54 RTS II / 2020
39 482732 kus 7,00 8 055,51 56 388,57 0,00 56 388,57 RTS II / 2020
40 482749 kus 1,00 8 224,48 8 224,48 0,00 8 224,48 RTS II / 2020
41 435912 kus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2020
42 483074 kus 1,00 7 965,52 7 965,52 0,00 7 965,52 RTS II / 2020
43 483050 kus 3,00 6 925,71 20 777,13 0,00 20 777,13 RTS II / 2020
44 435974 kus 1,00 656,44 656,44 0,00 656,44 RTS II / 2020
45 436049 kus 2,00 1 169,71 2 339,42 0,00 2 339,42 RTS II / 2020
46 436063 kus 1,00 1 432,58 1 432,58 0,00 1 432,58 RTS II / 2020
47 436056 kus 1,00 1 390,34 1 390,34 0,00 1 390,34 RTS II / 2020
48 483142 kus 5,00 2 718,04 13 590,20 0,00 13 590,20 RTS II / 2020
49 436346 kus 4,00 892,73 3 570,92 0,00 3 570,92 RTS II / 2020
50 436278 kus 1,00 284,06 284,06 0,00 284,06 RTS II / 2020
51 436339 kus 1,00 556,32 556,32 0,00 556,32 RTS II / 2020
52 436353 kus 1,00 952,23 952,23 0,00 952,23 RTS II / 2020
53 436308 kus 1,00 430,37 430,37 0,00 430,37 RTS II / 2020
54 436186 kus 1,00 290,32 290,32 0,00 290,32 RTS II / 2020
55 436889 kus 1,00 1 709,54 1 709,54 0,00 1 709,54 RTS II / 2020
56 482602 kus 25,00 5 003,40 125 085,00 0,00 125 085,00 RTS II / 2020
57 435653 kus 2,00 408,46 816,92 0,00 816,92 RTS II / 2020
58 435691 kus 2,00 1 463,88 2 927,76 0,00 2 927,76 RTS II / 2020
59 435660 kus 8,00 531,27 4 250,16 0,00 4 250,16 RTS II / 2020
60 435684 kus 2,00 1 205,71 2 411,42 0,00 2 411,42 RTS II / 2020
61 435677 kus 1,00 725,31 725,31 0,00 725,31 RTS II / 2020
62 435721 kus 2,00 395,92 791,84 0,00 791,84 RTS II / 2020
63 482633 kus 1,00 5 173,19 5 173,19 0,00 5 173,19 RTS II / 2020
64 435769 kus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2020
65 435738 kus 2,00 521,13 1 042,26 0,00 1 042,26 RTS II / 2020
66 435752 kus 2,00 1 348,89 2 697,78 0,00 2 697,78 RTS II / 2020
67 435745 kus 1,00 812,17 812,17 0,00 812,17 RTS II / 2020
68 482817 kus 14,00 3 356,47 46 990,58 0,00 46 990,58 RTS II / 2020
69 436216 kus 2,00 589,20 1 178,40 0,00 1 178,40 RTS II / 2020
70 436209 kus 1,00 490,61 490,61 0,00 490,61 RTS II / 2020
71 436193 kus 1,00 360,73 360,73 0,00 360,73 RTS II / 2020
72 436186 kus 5,00 290,32 1 451,60 0,00 1 451,60 RTS II / 2020
73 436179 kus 1,00 255,88 255,88 0,00 255,88 RTS II / 2020
74 350666 kus 2,00 5 133,02 10 266,04 0,00 10 266,04 RTS II / 2020
75 106508 kus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2020
76 195267 kus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

Spojka s SC 22
Přechodka s SC 88,9 x 3 2211XL
Přechodka s SC 28 x 1 2211
Přechodka s SC 54 x 2 2211

Oblouk 90° 1 s SC 35
Spojka s SC 88,9
Spojka s SC 54
Spojka s SC 42
Spojka s SC 35
Spojka s SC 28

Oblouk 90° s SC 35
Oblouk 90° 1 s SC 22
Oblouk 90° 1 s SC 88,9
Oblouk 90° 1s SC 54
Oblouk 90° 1 s SC 28
Oblouk 90° 1 s SC 42

Zástrčná tvarovka 54 x 2
Oblouk 90° s SC 88,9
Oblouk 90° s SC 22
Oblouk 90° s SC 54
Oblouk 90° s SC 28
Oblouk 90° s SC 42

Redukce s SC 54 x 28
Redukce s SC 28 x 22
Redukce s SC 42 x 35
Redukce s SC 54 x 35
Redukce s SC 35 x 28
Spojka s SC 28

T-kus s SC 88,9 x 28 x 88,9
T-kus s SC 28 x 22 x28
T-kus s SC 42 x 28 x 42
T-kus s SC 54 x 35 x 54
T-kus c SC 54 x 28 x 54
Redukce s SC 88,9 x 54

Přechodka s SC 54 x 2
Přechodka s SC 35 x 1 1/4
T-kus s SC 88,9
T-kus s SC 88,9 x 54 x 88,9
T-kus s SC 54
T-kus c SC 88,9 x 42 x 88,9

Výměna stávajícího PVC 4,15 x 2,05 m
Přírubový přechod s SC 88,9 DN80
Přechodka s SC 88,9 x 3
Přechodka s SC 28 x 1
Přechodka s SC 42 x 1 1/2
Přechodka s SC 22 x 3/4

Ostatní materiál
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

Zkrácený popis Náklady (Kč)
Rozměry

77 110352 kus 1,00 709,53 709,53 0,00 709,53 RTS II / 2020
78 106508 kus 9,00 324,02 2 916,18 0,00 2 916,18 RTS II / 2020
79 104306 kus 2,00 173,38 346,76 0,00 346,76 RTS II / 2020
80 31945149 kus 4,00 757,81 3 031,24 0,00 3 031,24 RTS II / 2020
81 31945147 kus 2,00 349,00 698,00 0,00 698,00 RTS II / 2020
82 31945146 kus 1,00 262,00 262,00 0,00 262,00 RTS II / 2020
83 31945145 kus 3,00 158,50 475,50 0,00 475,50 RTS II / 2020
84 31945144 kus 7,00 83,70 585,90 0,00 585,90 RTS II / 2020
85 31945143 kus 2,00 48,40 96,80 0,00 96,80 RTS II / 2020
86 31944441 kus 4,00 3 590,00 14 360,00 0,00 14 360,00 RTS II / 2020
87 31944440 kus 2,00 1 076,00 2 152,00 0,00 2 152,00 RTS II / 2020
88 31944439 kus 1,00 796,00 796,00 0,00 796,00 RTS II / 2020
89 31944438 kus 3,00 635,00 1 905,00 0,00 1 905,00 RTS II / 2020
90 31944437 kus 7,00 523,00 3 661,00 0,00 3 661,00 RTS II / 2020
91 31944436 kus 2,00 398,00 796,00 0,00 796,00 RTS II / 2020
92 557904 kus 1,00 2 798,48 2 798,48 0,00 2 798,48 RTS II / 2020

1 239 490

Tvarovka svěrná AGAFlex 3,4"
Víčko s SC 88,9

Vsuvka 1552G   3/4" x 3/4"  mosazné
Tvarovka svěrná AGAFlex 3"
Tvarovka svěrná AGAFlex 2"
Tvarovka svěrná AGAFlex 6/4"
Tvarovka svěrná AGAFlex 5/4"
Tvarovka svěrná AGAFlex 1"

Přechodka s SC 22 x 3/4 2211
Vsuvka 1552G   3" x 3"  mosazné
Vsuvka 1552G   2" x 2"  mosazné
Vsuvka 1552G   6/4" x 6/4"  mosazné
Vsuvka 1552G   5/4" x 5/4"  mosazné
Vsuvka 1552G   1" x 1"  mosazné

Přechodka s SC 35 x 1 1/4 2211
Přechodka s SC 28 x 1 2211

CELKEM:
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