

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

Výměna betonových pražců a kolejnic S49 na trati Opava východ – Hradec nad Moravicí

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **141 027,31 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 5. 2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 5. 2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Denní výluky 3. 5. – 7. 5. 2021 od 7:20 do 17:40

h) Místo realizace Díla (Staveniště): v km 3,998 traťového úseku odb. Moravice – Branka u Opavy

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční

Datum: 30. 4. 2021

Vytvořil:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1512235

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** fd378be8-0508-48f7-8713-f036e00097e0

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 20.05.2021 08:49:02



ce77bc6b-1ed7-43df-b5f9-3a210e275e49