

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

- a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.  
Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov  
IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571
- b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021
- c) Specifikace požadovaného Díla:  
Podbíjení pražců po MV a MD v obvodu TO Opava
- d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2
- e) Kontaktní osoba Objednatele:  
Jméno a příjmení:  
Email:  
Tel. číslo:
- f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **288 249,68 Kč**
- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):  
Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 5. 2021  
Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 5. 2021  
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

h) Místo realizace Díla (Staveniště): Příloha č.3

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční

Datum: 30. 4. 2021

Vytvořil:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1512147

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** a418b73f-531e-4d06-a0a9-34c6e201048d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 20.05.2021 08:15:00



3bb52b83-2f7d-4603-bb80-db060fc3a65e