

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

- a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.
Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov
IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571
- b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021
- c) Specifikace požadovaného Díla:
Opravné práce v žst. Jindřichov ve Slezsku
- d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2
- e) Kontaktní osoba Objednatele:
Jméno a příjmení:
Email:
Tel. číslo:
- f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **844 932,47 Kč**
- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):
Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 5. 2021
Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 5. 2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:
nepřetržitá výluka 3. 5. – 17. 5. 2021 od 7:35 – 17:00

h) Místo realizace Díla (Staveniště): žst. Jindřichov ve Slezsku km 21,300 – 21,900

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční

Datum: 23. 4. 2021

Vytvořil:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1512031

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: aa39d465-c04e-4aac-9284-d5c2065a2c86

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.05.2021 07:54:00



8e282faf-5186-41ad-bbd9-01f2e48e5338