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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen ,,občanský zákoník" a ,,smlouva")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto
znění:

ČI. l
Smluvní strany

Energetická agentura, s.r.o.
Zastoupená: . , . , jednatelkou společnosti
SIdlo: Praha 5 - Radotín, Strážovská 343/17, PSČ 153 00
lČ: 24678112
DIČ: CZ24678112

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 5968284001/5500

Telefon:
e-mail:
Datová schránka: 3jfq37a

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 165435
(dále jen ,,zhotovitel")

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku

SIdlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
lČ: 75151481
DIČ: CZ75151481

Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 507432881/0710

Telefon:
e-mail:
Datová schránka: 2dtai5u

(dále jen ,,objednatel")



ČI. j]

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k zajištění činností hlavního projektanta stavby a k vyhotovení
podkladů jednotlivých fází projektové dokumentace investiční akce ,,OOP Odolena Voda -

přístavba - projektová příprava", dle zadání objednatele tvořící přílohu č. 1, která je

nedIlnou součástí této smlouvy.

2. Realizace akce bude probíhat v následujících fázích s dňčím plněním.

Fáze l: Vypracování návrhu dispozičního řešení dle zadáni.

Fáze 2: Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně jeho zajištění

na místně příslušném stavebním úřadě.

Fáze 3: Dokumentace pro stavební řízení (stavební povolení řeší stavebník).

Fáze 4: Vypracování dokumentace pro provedení stavby a pro výběr dodavatele.

Fáze 5: Vypracování dokumentace pro výběr dodavatele.

Fáze 6: výkon autorského dozoru

3. Rozsah a obsah výkonových fází projektové dokumentace bude proveden ve standardech

uvedených v závazném dokumentu ,,Výkony a honoráře architektů, inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, čkait, čka". Rozsah a obsah projektové dokumentace je stanoven

vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a dále v rozsahu

stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. pro zadávání

veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných

zakázek v platném znění.

4. Projektová dokumentace bude objednateli předána v tištěné podobě v počtu šesti parě a

dvakrát v elektronické podobě na CD nosiči. Součástí CD nosiče bude odděleně 1 oceněný

a 1 neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (formát .XIS). V

neoceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude možné
zapisovat jednotkovou cenu (celkové ceny budou automaticky přepočítávány), ostatní

buňky budou pro zápis uzamčeny. Zpracovatel projektové dokumentace bude ručit za

skutečnost, že položkové výkazy výměr budou zpracovány takovým způsobem, aby

zahrnovaly veškeré práce a dodávky k provedeni stavby. Projektová dokumentace bude

zpracována v rozsahu a obsahu pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce dle

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
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5. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podie

článku lV. a V. této smlouvy.

ČI. Ill

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

Zhotovitel se zavazuje k dodržení postupných termínů za jednotlivé výkonové fáze:

Předpokládané zahájeni prací fáze 1 - do 15 kalendářních dní po nabytí účinnosti

smlouvy o dílo.

Předpokládané ukončení prací fáze 1 - max. 45 kalendářních dni od zahájení.

Předpokládané zahájeni prací fáze 2 - do 15 kalendářních dní od písemné výzvy.

Předpokládané ukončení prací fáze 2 - max. 60 kalendářních dní od zahájení.

Předpokládané zahájení prací fáze 3 - do 15 kalendářních dní od písemné výzvy.

Předpokládané ukončení prací fáze 3 - max. 60 kalendářních dni od zahájení.

Předpokládané zahájení prací fáze 4 - do 15 kalendářních dni od písemné výzvy.

Předpokládané ukončení prací fáze 4 - do 40 kalendářních dní od podpisu smlouvy o

dílo.

Předpokládané zahájení prací fáze 5 - max. 15 kalendářních dní od zahájení.

Předpokládané ukončeni prací fáze 5 - max. 40 kalendářních dní od zahájení.

Předpokládané zahájení fáze 6 - po nabytí účinnosti smlouvy o dílo na

stavební práce v průběhu výstavby.

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit projekční práce do 15 kalendářních dní po nabyti účinnosti

této smlouvy.

3. Místo plnění: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, OOP Odolena Voda,
Čenkovská 84, 250 70 Odolena Voda.

ČI. lV

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

3



a) ceny za dňčí plnění pro jednotlivé výkonové fáze:

Fáze 1

Fáze 2

Fáze 3

Fáze 4

Fáze 5

Fáze 6

b) cena za vyhotoveni díla celkem:

Cena díla bez DPH

dph 21% ve výši

CELKEM

92.400,- Kč bez DPH

99.000,- Kč bez DPH

145.200,- KČ bez DPH

211.200,- KČ bez DPH

33.000,- KČ bez DPH

79.200,- KČ bez DPH

660.000,- Kč

138.600,- Kč

798.600,- Kč

Slovy: sedmsetdevadesátosmtisícšestset korun českých

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.

3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.

ČI. V

Platební podmínky

1. Obě smluvní strany se dohodly na dňčí fakturaci za každou řádně provedenou a předanou

část projektové dokumentace, dokladovanou předávacím protokolem.

2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že při zjištění nedostatků a vad v projektové

dokumentaci zaznamenaných při povdovacím řízení, výběru dodavatele nebo realizaci,

vznikne objednateli nárok na opravu jednotlivých částí projektové dokumentace

v nejkratším možném termínu.

3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat, na základě objednatelem potvrzeného předávacího

protokolu dňčí části díla ve smyslu ČI. V, odst. 1. smlouvy.

4. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli. Faktura se

považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve

prospěch účtu zhotovitele.
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5. Objednavatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli

do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje, nebo byla

vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednavatel povinen uvést
zároveň s vrácením faktury. jednotlivé faktury budou zasílány na adresu objednatele ve

dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 4. a nebude-li

ve dvou vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do

prodlení s její splatnostI. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

6. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

7. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, nebo uvede jiný účet,

než je uveden v ,,Registru plátců DPH" podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, objednavatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ

daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

ČI. VI

Kontrola provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu

zhotovení díla, při kontrolních dnech, bez jakéhokoli nároku na zvýšeni ceny díla, (jedná se

o případné připomínky a návrhy dalších účastníků stavebního řízení, např. zástupců

hygieny nebo vodohospodářů apod.).

ČI. VIl

Vlastnické právo, licenční a autorská ujednání

1. Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č.

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejÍcÍch s právem autorským a o změně

některých zákonů (dále jen ,,autorský zákon"), a veškerými mezinárodními dohodami o

ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou souČásti českého právního řádu.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu

s autorem, resp. autory děl vztahujících se k plnění této smlouvy oprávněn vykonávat svým

jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí Činnosti

zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachyceni výsledků činností zhotovitele,

zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým

způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva

v souladu s podmínkami této smlouvy.
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3. Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku

objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít v rozsahu stanoveném touto

smlouvou výhradní licenci (dále jen ,,licence"). jedná se o nevypověditelné, výhradní,
převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užíváni a zpřístupnění dalším osobám

projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin,

náčrtů, návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo

poskytnutých zhotovitelem na základě smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany

podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat

a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav

a oprav stavby nebo jejích jednotlivých částí. Zhotovitel tak nesmí poskytnout licenci

obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy třetí osobě

a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy

včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy

ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli.

4. Zhotovitel je oprávněn projektovou dokumentaci nebo jakákoliv jiná autorská díla, k nimž

se licence uděluje, použít k marketingovým a propagačním účelům, jako referenční zakázky

apod.

5. Výhradní licence je udělena pro účely vypracování dalších fází architektonického

autorského díla a pro jeho provedení, pokud by z jakéhokoliv důvodu tyto další fáze

nezpracovával zhotovitel.

6. Zhotovitel uzavřením této smlouvy výslovně souhlasí, že objednatel je po převzetí

projektové dokumentace (resp. každé její části) a po úhradě ceny dílčího plnění oprávněn s

takovou dokumentací volně nakládat a v souladu s § 11 odst. 3 autorského zákona

zhotovitel uděluje objednateli svoleni k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět

změny a úpravy) do projektové dokumentace. Za změny a úpravy projektové dokumentace,

které namísto zhotovitele provede objednatel nebo jim pověřená třetí osoba, včetně dopadu

těchto změn na neupravené části dokumentace, zhotovitel nenese odpovědnost.

7. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho

právního nástupce.

8. výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré

finanční nároky vyp|ývajÍcÍ z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla

dle této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z

využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech,

kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k

významu díla pro dosažení takového zisku.
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ČI. VIII

Předáni - převzetí díla

1. Dílo bude předáváno - přebíráno v dilčích částech po jednotlivých fázích v pořadí určeném

V ČI. ||.

1. Před předáním čistopisu projektové dokumentace bude dokumentace s objednatelem

řádně projednána a odsouhlasena.

3. Převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno formou předávacího protokolu, který

podepíší zmocnění zástupci obou smluvních stran.

4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky do 7 dnů

od doručení do místa plnění.

ČI. IX

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo ke zhotovované věci - dílu, dňčí ucelené části díla, přechází na

objednatele okamžikem zaplacení dohodnuté ceny.

ČI. X

Odpovědnost za vady díla

1. Odpovědnost za vznik škody z této smlouvy se řídí ustanovením § 2950 občanského
zákoníku - Škoda způsobená informací nebo radou. Zhotovitel si je vědom, že jako ten, kdo

se hlásí jako pňslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak

vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobi4i ji neúplnou nebo nesprávnou informaci

nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. jinak

se hradí jen škoda, kterou někdo informaci nebo radou způsobil vědomě.

2. Zhotovitel - projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby

provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle
této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického

zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitele odpovídá za duševní část díla po

celou dobu životnosti stavby za předpokladu jejího řádného užíváni a údržby.

3. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedenou projektovou dokumentaci po celou

dobu trvání životnosti stavby při jejím řádném užívání a údržbě.
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4. výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními

nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli

své stanovisko k reklamaci nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejího doručení,

a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. NeučinI-li tak, má se zato, že

reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.

5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění záruční vady neprodleně od jejího řádného

oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

6. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 10 kalendářních dní, nedohodne-li se

s objednatelem jinak.

7. Veškeré úkony smluvních stran týkající se uplatněných reklamačních nároků musí být

provedeny písemně.

8. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným v ČI. XIV.

smlouvy.

ČI. XI

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání dílčí

části díla smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny nedodaného části díla za každý, byt' i

započatý, den prodlení.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení

ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý, byt' i započatý, den prodlenI.

3. V případě nesplnění terminu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise

o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý,

byt' i započatý, den prodlení.

4. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě

uvedené v článku X. odst. 6., má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 1.000,- KČ,

za každý, byt' i započatý, den prodlení.

ČI. XII

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy,

které jsou uvedeny v bodu tři tohoto článku.

2. Sjednává se platnost odstoupení smluvních stran od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší

moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.
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3. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele

na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotovené části díla o více než

7 kalendářních dnů,

b) neodstranění vad díla ve stanovené lhůtě,

C) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle ČI. Ill. a Vlll.,

d) nezapracování připomínek objednatele do díla,

e) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele,

f) bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle ČI. Ill. odst. 2. této smlouvy, je toto

považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy.

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenčnI řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku, pokud to právni předpisy umožňují,

b) inso|venční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k

úhradě nákladů insolvenčního řIzení,

C) zhotovitel vstoupí do likvidace.

5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení

s úhradou svých peněžitých závazků vyp|ývajÍcĹch z této smlouvy po dobu delší než

šedesát kalendářních dní.

6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou,

která počíná běžet prvním dnem následujíchn po doručeni výpovědi. v takovém případě je

zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele

vážně ohroženy.

7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu

vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká

zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

ČI. XIll

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností

na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.

2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu
údajů v záhlaví smlouvy.
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3. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na exÍstujÍcĹ či hrozící střet zájmů

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel

i při vynaloženi veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této

smlouvy.

5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů

uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

6. Zhotovitel může pověřit zhotovením části díla jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Přitom

má zhotovitel odpovědnost za provedení díla, jakoby je prováděl sám.

7. Zhotovitel i objednatel se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o skutečnostech,

které znemožňují, resp. podstatně omezuji plnění smlouvy, do 7 dnů ode dne vzniku

takovéto skutečnosti. Strana, u které takové skutečnosti vznikly, se zavazuje navrhnout

způsob řešení k jejich odstraněni.

8. Objednatel je oprávněn prostřednictvím pracovníka uvedeného v ČI. XIV. této smlouvy

provádět průběžnou kontrolu díla.

9. zjistI-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s jeho povinnostmi z této smlouvy, je

oprávněn dožadovat se, aby vzniklé vady díla odstranil a dílo prováděl řádným způsobem.

ČI. XIV

Kontaktní osoby

1. za objednatele je oprávněn jednat: Karel Tichý, investiční referent, tel.:

2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněna jednat:

. , , tel.:

ČI. XV
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dem jejího podpisu zástupci smluvních

stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru

smluv.

2. Obě smluvní strany prohlašuji, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za jednostranně

nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.
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3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky

odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou

součástí této smlouvy.

4. Postoupeni pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného

souhlasu objednavatele.

5. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinnosti ze smlouvy nebo její

části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě je možné jen na základě dodatku

ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3, ČI. XV. smlouvy.

6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašuj[ že jejich závazkový vztah založený touto

smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci této smlouvy

budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými

obecnými soudy.

8. Smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel

a 1 zhotovitel.

g. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na veřejně přístupném elektronickém

portálu.

10. Nedílnou součástí této smlouvy je níže uvedená příloha:

Příloha č. 1 - ,,Zadání objednatele", která se sestává ze 4 stran textu.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Praze dne 1 7 -05- 2021

Ing. Petr Dostál

náměstek ředitele krajského ředitelství

pro ekonomiku

V P,,,

!á ^
Ene

·äráž "'
lČ:245 7£ 11?. D!Ĺ: CZ 'U U it;

jednatelka
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Příloha Č.1 smlouvy o dílo - č.j. KRPS-33147/ČJ-2021-0100MN-VZ
Počet listů: 4

Zadání objednavatele

Řešení stavby:

Předmětem investiční akce bude celková rekonstrukce stávajícího objektu včetně
nového dispozičního řešení dozorčí služby, socjá|ního zařízení, sanace odtržené střešní
atiky a poškození svislých konstrukcí vlivem vlhkosti a zamrzání vody z důvodu
nedostatečné hydroizolace. Dále pak novou přístavbou ke stávající budově obvodního
oddělení by měla vzniknout dostatečně velká místnost stále služby, 4-5 nových
kancelářských místností, dostatečně velké šatny' pro ženy a muže, dostatečný počet
hygienických zařízení archiv a sklady. Dále bude navržen nový způsob vytápění místo
Propan butanu, který je v současné době dodáván z pronajaté nádrže, tak změnou
vytápění na zemní plyn nebo tepelným čerpadlem. Celkové d ispoziční řešení stavebních
úprav jak stávaj!cího objektu, tak i přístavby bude řešena prováděcí projektovou
dokumentací.

Seznam přiložených dokladů:
- snímek katastrální mapy
- výpis z katastru nemovitost
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazuj íeí stav evidovaný k datu 21. 01 . 2021 13: 15: 03

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Správa majetku, čj'.: KRPS-300403/ČJ-2020-0100MN pro po//cejn/
Prezidium CR

P.O.BOXÔ
Okres: CZO209 Praha-výehod Obec: 538574 Odolena Voda

Kat.území: 708984 Dolínek List vlastnictví: 624

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselnýeh řadách (St. = stavební parcela)

A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl

Vlastnické právo
Česká republika 000OÔ001-001

Příslušnost hospodařit s majetkem státu
Krajské ředitelství poLicie Středočeského kraje, Na 75151481
Baníeh 1535, Zbraslav, 15600 Praha 5

B Nemovitosti
Pozemky

Parcela výiněra/m2] Druh pozemku ZpŮsob využití ZpŮsob ochrany

St. 132 51 zastavěná pLocha a
nádvoří

Součástí je stavba: bez Čp/če, gamáž
Stavba stojí na pozemku p.Č.: St. 132

St. 133 145 zastavěná pLocha a
nádvoří

Součástí je stavba: Dolínek, Č.p. 84, bydlení
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 133

t27/7 900 ostatní pLocha ostatní
komunikace

L27/12 655 zahrada zemědělský půdní
fond

127/21

127/22

1331 ostatní pIoeha

í36 ostatní plocha

ostatní
komuníkaee
ostatní
komunikace

BI Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B - Bez zápisu

C Věcná práva zatěžující nemovitosti v části !3 včetně souvisejících údajů - Bez zápisu

D Poznámky a další obdobné údaje

Typ vztahu

o Změna výměr obnovou operátu
Povinnost k

Parcela: 127/7

Plomby a upozornění - Bez zápisu

e Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Listina

o Smlouva o koupí nemovítosti státem ze dne ze dne 29.07.1983.

POLVZ:24/1983 Z-1900024/1983-209
Pro: Česká republika RČ/TČO: 00000001-001

o Smlouva kupní ze dne 30.11.2001. Právní úČínky vkladu práva ke dni 10,12.2001.
Nemovitostí jsou v územn:im obvoáu, ve kterém vykonává štátni správu katastru nemovitosti Cr

Katastrálni úřad pro středočeský kraj, Katastrálni pracoviště praha-východ, kód: 209.
strana 1
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující sťav evícicjvaný k datu 21.01.2021 i3:15:C3

Okres: CZO209 praha-výchcd Obec: 538574 Odolena Voda

Kat.územi: 708984 Dolínek List vlastnictví: 6241

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

Listina

V-5660/2001-209
Pro: Česká republ.íka RČ/IČO: 00000001-001

o Opatření o urČení přísluŠnosti hospodařit s majetkem státu MV-88240-2/OSM-2008 ze dne
16.12.2008.

Pro: Krajské řediteLství policie StředoČeského kraje, Na BanĹeh
1535, Zbraslav, 15600 Praha 5

Z-1397/2009-209
RČ/IČO: 75151481

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Parcela BPEJ Výměra[in2]

. 127/12 20602 655
Pokud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úžád pro středočeský k"aj, Katastrální pracoviŠtě Praha-%chod, kód: 209.

Vyhotovil:
český úřad zeměměřický a katastrální - SCD-

Vyhotc:věno: 21. OZ .'2021 13:34:03 '

Nemovítostí jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitosti CR
Katastrální úřad pro středočeský kraj, Katastrální pracoviště praha-východ, kód: 20S.
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